
  

Obra
ORÇA 40/2025 Pav com Pedras Irregulares Travessa Siegfried Egon 
Luderscher (SICRO)

Valor Final do 
Orçamento

85.024,48

BDI 24,03 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit BDI 
Diferenciado

Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS INICIAIS 1 2.172,04 2.172,04 2,55 %

 1.1  10029 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA M² 2,88 536,74 665,71 1.917,24 2,25 %

 1.2  10013 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m² 431,87 0,48 0,59 254,80 0,30 %

 2   DRENAGEM 1 35.696,34 35.696,34 41,98 %

 2.1  2003869 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e 
instalação

m 45 244,29 302,99 13.634,55 16,04 %

 2.2  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 68,04 7,61 9,43 641,61 0,75 %

 2.3  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 44,1 19,45 24,12 1.063,69 1,25 %

 2.4  00000027 Próprio CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO Unidade 4 2.017,50 2.502,30 10.009,20 11,77 %

 2.5  5500991 SICRO3 Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático m³ 20 185,51 230,08 4.601,60 5,41 %

 2.6  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 141 0,75 0,93 131,13 0,15 %

 2.7  2003830 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e 
instalação

m 1 646,99 802,46 802,46 0,94 %

 2.8  0804121 SICRO3 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1 3.879,79 4.812,10 4.812,10 5,66 %

 3   PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULARES 1 44.866,10 44.866,10 52,77 %

 3.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 482,42 1,89 2,34 1.128,86 1,33 %

 3.2  10025 Próprio Execução de pavimento em pedras poliédricas, com colchão de argila/barro e 
rejuntamento com pó de pedra

M² 431,87 59,45 22,99 % 73,11 31.574,01 37,14 %

 3.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 517,6 0,75 0,93 481,36 0,57 %

 3.4  10018 Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro

m 166,29 56,64 70,25 11.681,87 13,74 %

 4   SINALIZAÇÃO 1 608,41 608,41 0,72 %

 4.1  5213420 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - 
confecção

m² 0,25 547,90 679,56 169,89 0,20 %

 4.2  00000030 Próprio POSTE METÁLICO Unidade 1 353,56 438,52 438,52 0,52 %

 5   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 1.681,42 1.681,42 1,98 %

Orçamento Sintético com Fórmulas

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio 
Grande do Sul

24,03% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



  

 5.1  P9888 SICRO3 Engenheiro h 3 154,75 191,93 575,79 0,68 %

 5.2  P9829 SICRO3 Auxiliar técnico h 5 28,92 35,86 179,30 0,21 %

 5.3  P9874 SICRO3 Encarregado de pavimentação h 17 43,94 54,49 926,33 1,09 %

Total Geral 85.024,48

_______________________________________________________________
Felipe Pinheiro

Setor de Engenharia

Total sem BDI 68.774,06
Total do BDI 16.250,42
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