Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

Orga 36 - Calcamento Vila Sete De Setembro Sul (SICRO) SINAPI - 05/2026 - Rio Grande 24,03% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
do Sul dos insumos de méao de obra, de acordo com as
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande bases.
do Sul

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigado Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVICOS INICIAIS 4.523,70 0,88 %
1.1 10029 Prdprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, ADESIVADA M2 2,88 541,12 95,46 575,69 671,15 274,92 1.657,99 1.932,91 0,38 %
1.2 10013 Proprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m? 4112,38 0,51 0,52 0,11 0,63 2.138,43 452,36 2.590,79 0,51 %
2 PAVIMENTAGAO 394.654,10 77,14 %
21 4011209 SICRO3 Regularizagao do subleito - 100% Proctor intermediario m? 4112,38 1,91 0,04 2,32 2,36 164,49 9.540,72 9.705,21 1,90 %
22 10025 Proprio Execugédo de pavimento em pedras poliédricas, com colchdo de argila/barro e M2 3938,32 60,46 16,90 57,45 74,35 66.557,60 226.256,49 292.814,09 57,24 %
rejuntamento com p6 de pedra (22.99%)
2:3 10018 Proprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, m 1160,42 57,33 15,00 56,10 71,10 17.406,30 65.099,56  82.505,86 16,13 %

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro

24 5915321 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 10243,56 0,76 0,00 0,94 0,94 0,00 9.628,94 9.628,94 1,88 %
3 DRENAGEM 100.037,32 19,55 %
3.1 4413200 SICRO3 Plantio de grama comercial em placas m? 757,61 19,69 13,89 10,53 24,42  10.523,20 7.977,63 18.500,83 3,62 %
3.2 2003822 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e m 93 325,38 14,46 389,10 403,56 1.344,78 36.186,30 37.531,08 7,34 %
3.3 2003826 SICRO3 ?Skt)sziﬁc;goncreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e m 21 515,62 21,65 617,87 639,52 454,65 12.975,27  13.429,92 2,63 %
34 4805757 SICRO3 g:::?al\?g:go mecanica de vala em material de 12 categoria m? 189,18 7,75 1,13 8,48 9,61 213,77 1.604,24 1.818,01 0,36 %
3.5 4815671 SICRO3 Reaterro e compactagéo com soquete vibratério m? 135,15 20,34 18,96 6,26 25,22 2.562,44 846,04 3.408,48 0,67 %
3.6 0804081 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas  un 10 1.582,64 625,99 1.336,95 1.962,94 6.259,90 13.369,50 19.629,40 3,84 %
3.7 0804101 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas  un 2 2.305,74 916,90 1.942,90 2.859,80 1.833,80 3.885,80 5.719,60 1,12 %
4 LIMPEZA DA VEGETAGAO - Instalagéo de Sarjeta 2.230,43 0,44 %
41 5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 757,61 0,82 0,04 0,97 1,01 30,30 734,88 765,18 0,15 %
4.2 5915321 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 1558,78 0,76 0,00 0,94 0,94 0,00 1.465,25 1.465,25 0,29 %
5 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 10.144,20 1,98 %
5.1 P9888 SICRO3 Engenheiro h 20 166,9839 207,11 0,00 207,11 4.142,20 0,00 4.142,20 0,81 %

52 P9874 SICRO3 Encarregado de pavimentagao h 80 47,0576 58,37 0,00 58,36 4.669,24 -0,44 4.668,80 0,91 %



53

P9829 SICRO3

Auxiliar técnico

FELIPE VIEIRA
FELIPE VIEIRA

30,7402 38,13 0,00 38,12 1.334,44 -0,24 1.334,20 0,26 %

Totais -> 109.764,62 401.825,13 511.589,75

Total sem BDI 414.577,24
Total do BDI 97.012,51
Total Geral 511.589,75

Assinado de forma digital por

PINHEIRO:02398250040 PINHEIRO:02398250040

Felipe Pinheiro
Setor de Engenharia
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