Composicoes Analiticas com Prego Unitario
Orga 36 - Calgamento Vila Sete De Setembro Sul (SICRO)

Bancos

Sul

SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do

B.D.l.
SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do 24,03%

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos

pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

Sul bases.
Composigoes Analiticas com Prego Unitario
Composigdes Principais
1 o6digo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 10029 Prdprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, ADESIVADA ASTU - ASSENTAMENTO DE M2 1,0000000 541,12 541,12
TUBOS E PECAS
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 1,0000000 28,86 58,86
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 23,79 47,59
Adicional de Mao de obra (0.0%) 0
Custo horario total de mao de obra 76,4462
Custo horario total de execugao 76,4462
Produgéo de equipe 1
Custo unitario de execugao 76,4462
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
C Coédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo M0285 SICRO3 Pontalete para escoramento - D = 15 cm 4,0000000 m 5,93 23,72
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 1,0000000 m? 432,00 432,00
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo M1358 SICRO3 Sarrafo em madeira de terceira-E=2,5cmelL=5cm 1,0000000 m 1,98 1,98
Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,1100000 kg 16,81 1,85
Custo unitario total de material 459,5496
D Cadigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composi¢do 1106057 SICRO3 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita 0,0100000 m? 512,08 5,12
comerciais
Custo total de atividades auxiliares 5,1208
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 77,09 LS => 0,00 MO comLS=> 77,09
Valor do BDI => 130,03 Valor com BDI => 671,15
1.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigao 10013 Proprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) SERT - SERVICOS TECNICOS m? 1,0000000 0,51 0,51
Insumo P9828 SICRO3 Auxiliar de topografia Méao de Obra h 0,0050000 28,09 0,14
Insumo M1358 SICRO3 Sarrafo em madeira de terceira-E=2,5cmelL=5cm Material m 0,0288600 1,98 0,05
Insumo E9093 SICRO3 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) Equipamento H 0,0010000 37,64 0,03
Insumo P9824 SICRO3 Servente Mao de Obra h 0,0075000 23,79 0,17
Insumo P9862 SICRO3 Desenhista Mao de Obra h 0,0020000 53,08 0,10
Insumo P9870 SICRO3 Motorista de veiculo leve Mao de Obra h 0,0010000 29,73 0,02
MO sem LS => 0,43 LS => 0,00 MO com LS => 0,43
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,63
2.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 10025 Proprio Execugéo de pavimento em pedras poliédricas, com colch&o de argila/barro e PAVI - PAVIMENTACAO M2 1,0000000 60,46 60,46
rejuntamento com p6 de pedra
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,01 0,09 368,5800 137,5000 16,0600
Custo horario total de equipamentos 16,0608
B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 0,2609000 28,92 _7,55
Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,2609000 23,79 6,21
Adicional de Mao de obra (0.0%) 0
Custo horario total de mao de obra 13,7538
Custo horario total de execugao 29,8146
Producéao de equipe 1
Custo unitario de execugao 29,8146
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
C Coédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Insumo M1135 SICRO3 Pé de pedra 0,0440000 m? 126,58 5,57
Insumo 00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 0,1140000 m? 55,84 6,37
KM)
Insumo 00013186 SINAPI PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 0,1700000 m3 107,10 18,21
100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO,
POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)
Custo unitario total de material 30,1424
E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario



Composigao 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 1129 0,1785000 t 2,0600 0,3700
10 m® - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre
Composicao 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de M1135 0,0660000 t 2,0600 0,1400
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 0,5037
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 13,75 LS => 0,00 MO comLS=> 13,75
Valor do BDI => 13,89 Valor com BDI => 74,35
23 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 10018 Prdprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, ASTU - ASSENTAMENTO DE m 1,0000000 57,33 57,33
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES TUBOS E PECAS
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro
B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 0,2296000 23,79 _5,4é
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 0,2296000 28,92 6,64
Adicional de Mao de obra (0.0%) 0
Custo horario total de mao de obra 12,1038
Custo horario total de execugao 12,1038
Producéao de equipe 1
Custo unitario de execugao 12,1038
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
C Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo 958 Proprio MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 1,0050000  UNIDADE 45,00 45,23
12/15* CM (H X L1/L2) COTADO
Custo unitario total de material 45,225
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 12,10 LS => 0,00 MO comLS=> 12,10
Valor do BDI => 13,77 Valor com BDI => 71,10
Composigoes Auxiliares
Total sem BDI 414.577,24
Total do BDI 97.012,51



otal Geral 511.589,75

FELIPE VIEIRA Assinado de forma Jlglta

) por FELIPE VIEIRA
PINHEIRO:02398250040 PINHEIRO:02398250040

Felipe Pinheiro
Setor de Engenharia



		2026-07-20T16:50:54-0300
	FELIPE VIEIRA PINHEIRO:02398250040




