
  

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10029 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA M² 1,0000000 541,12 541,12

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9808 SICRO3 Carpinteiro 1,0000000 28,86 28,86

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 23,79 47,59

0

76,4462

76,4462

1

76,4462

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo  M0285 SICRO3 Pontalete para escoramento - D = 15 cm 4,0000000 m 23,72

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

1,0000000 m² 432,00

Insumo  M1358 SICRO3 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm 1,0000000 m 1,98

Insumo  M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,1100000 kg 1,85

459,5496

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  1106057 SICRO3 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

0,0100000 m³ 5,12

5,1208

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

MO sem LS => 77,09 LS => 0,00 MO com LS => 77,09
Valor do BDI => 130,03 671,15

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

5,93

432,00

1,98

16,81

Custo unitário total de material

Preço Unitário

512,08

Custo total de atividades auxiliares

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Preço Unitário

Composições Principais
Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Orça 36 - Calçamento Vila Sete De Setembro Sul (SICRO) SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do 

Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do 
Sul

24,03% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

  



  

Composição  10013 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m² 1,0000000 0,51 0,51

Insumo  P9828 SICRO3 Auxiliar de topografia h 0,0050000 28,09 0,14

Insumo  M1358 SICRO3 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm m 0,0288600 1,98 0,05

Insumo  E9093 SICRO3 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) H 0,0010000 37,64 0,03

Insumo  P9824 SICRO3 Servente h 0,0075000 23,79 0,17

Insumo  P9862 SICRO3 Desenhista h 0,0020000 53,08 0,10

Insumo  P9870 SICRO3 Motorista de veículo leve h 0,0010000 29,73 0,02

MO sem LS => 0,43 LS => 0,00 MO com LS => 0,43
Valor do BDI => 0,12 0,63

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10025 Próprio Execução de pavimento em pedras poliédricas, com colchão de argila/barro e 
rejuntamento com pó de pedra

M² 1,0000000 60,46 60,46

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,01 0,09 368,5800 137,5000 16,0600

16,0608

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9821 SICRO3 Pedreiro 0,2609000 28,92 7,55

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 0,2609000 23,79 6,21

0

13,7538

29,8146

1

29,8146

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo  M1135 SICRO3 Pó de pedra 0,0440000 m³ 5,57

Insumo  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 
KM)

0,1140000 m³ 6,37

Insumo  00013186 SINAPI PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 
100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, 
POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)

0,1700000 m³ 18,21

30,1424

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

126,58

55,84

107,10

Custo unitário total de material

Preço Unitário

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Preço Unitário

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Mão de Obra

Material

Equipamento

  



  

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

1129 0,1785000 t 0,3700

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

M1135 0,0660000 t 0,1400

0,5037

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

MO sem LS => 13,75 LS => 0,00 MO com LS => 13,75
Valor do BDI => 13,89 74,35

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10018 Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro

m 1,0000000 57,33 57,33

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 0,2296000 23,79 5,46

Insumo  P9821 SICRO3 Pedreiro 0,2296000 28,92 6,64

0

12,1038

12,1038

1

12,1038

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo  958 Próprio MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2) COTADO

1,0050000 UNIDADE 45,23

45,225

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

MO sem LS => 12,10 LS => 0,00 MO com LS => 12,10
Valor do BDI => 13,77 71,10Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Total sem BDI 414.577,24
Total do BDI 97.012,51

Custo do FIT

Preço Unitário

45,00

Custo unitário total de material

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (0.0%)

2,0600

2,0600

Custo Total dos Tempos Fixos

  



  

_______________________________________________________________
Felipe Pinheiro

Setor de Engenharia

Total Geral 511.589,75
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