
4.112,38 m²

8,25 * 27,35 = 225,63 m²

47,47 * 7,00 = 332,29 m²

105,54 * 7,00 = 738,78 m²

402,24 * 7,00 = 2.815,68 m²

* = 0,00 m²

563,50 m TOTAL: = 4.112,38 m²

142,36 6,95 134,64 18,64 74,03 9,87 41,36 8,98 40,98 104,51

402,24 105,54 45,28 25,04

Total: 1.160,42 m

1,00 unid.

2,88 m²

Área Total: 2,40 * 1,20 = 2,88 m²

Área Total: = 4.112,38 m²

Item 2.1 –Regularização do subleito c/ compactação 100%:

Área da Pista 4.112,38 = 4.112,38 m²

Item 2.2 – Calçamento com pedras irregulares:

Area Pista Area Meio fio

Área da Pista 4.112,38 - 174,06 = 3.938,32 m²

Item 2.3 – Meio-Fio pré moldado:

142,36 6,95 134,64 18,64 74,03 9,87 41,36 8,98 40,98 104,51

402,24 105,54 45,28 25,04

1.160,42 metros

Item 2.4 – Transporte de Sub - Base  Rachão DMT – 10,20 km:

10.243,56 KM.t

Item 3.1 - Plantio de gramas

Extensão 28,70 517,85 23,70 105,30 127,54 136,12 143,09

0,7 m

757,61 m²

Item 3.2 - Rede Pluvial 0,60 m, Tubo PA1:

9,00 8,00 16,00 9,00 51,00

= 93,00 m

93,00 m

1,20 m

1,30 m

145,08 m³

Item 3.3 - Rede Pluvial 0,80 m, Tubo PA1:

21,00

= 21,00 m

21,00 m

1,40 m

1,50 m

44,10 m³

Item 3.4 – Escavação de Valas de Drenagem:

Escavação de Valas de Drenagem: 189,18

Volume Total de Escavação: 189,18 m³

93,00 m

1,20 m

0,45 m²

Volume de Rachão:  área x 17cmX 10,20 KM

Item 03–  DRENAGEM:

Largura da conformação

MEMORIAL DE CÁLCULO 

OBRA: CALÇAMENTO COM PEDRA  IRREGULAR SETE SETEMBRO

LINHA SETE DE SETEMBRO SUL 

Área de Pista:

Item 1.2 - Mobilização e Serviços Topograficos:

Item 01 –  SERVIÇOS INICIAIS:

Item 1.1 - Placa de Obra - Fixada em Estrutura de Madeira:

Quantidade de Placas:

Área da Placa:

Meio fio Pré Moldado

Item 02 –  PAVIMENTAÇÃO:

Extensão de Meio-Fio

Largura Média ( e ):

Item 3.5 – Reaterro de Valas de Drenagem:

Vala para Tubo Ø  0,60 m:

Comprimento da Rede ( l ):

Área de conformação

Extensão da Rede Pluvial diam. 0,60m: 

Escavação Mec. p/ Drenagem  Ø 600 mm:

Comprimento da Rede ( l ):

Largura Média ( e ):

Profundidade Média ( h ):

volume l * e * h:

Extensão da Rede Pluvial diam. 0,80m: 

Escavação Mec. p/ Drenagem  Ø 800 mm:

Comprimento da Rede ( l ):

Largura Média ( e ):

Profundidade Média ( h ):

volume l * e * h:



0,00 m ( l * e * h ) = 0,00 m³

145,08 - 41,85 = 103,23 m³

21,00 m

1,40 m

0,58 m²

0,00 m ( l * e * h ) = 0,00 m³

44,10 - 12,18 = 31,92 m³

Volume Total de Reaterro Valas de Drenagem 135,15 m³

Item 3.6 – ALA - Bueiro Simples Tubular - BSTC 0,60 m

Quantidade: 10,00 unid.

Item 3.7 – ALA - Bueiro Simples Tubular - BSTC 0,80 m

Quantidade: 2,00 unid.

Item 04–  LIMPEZA DE VEGETAÇÃO - Instalação de Sarjeta

Item 4.1 – Limpeza de vegetação para instalação da Sarjeta de grama

foi considerado a largura de 0,70m para cada lado da rua (foi utilizado o comprimento das gramas)

28,70 517,85 23,70 105,30 127,54 136,12 143,09

Total: 1.082,30 metros

Largura 0,70 m

área de limpeza de vegetação = 757,61 m²

volume 0,20 x 757,61 = 151,52 m³

Item 4.4 – Transporte de Vegetação DMT 10,20 KM

Volume = 151,52 1,30

dmt = 10,20

transporte = 1.558,78 t x km

Item 5.1 – Engenheiro Civil Pleno:

Horas 20,00 H

Item 5.2 – Mestre de Obras:

Horas 80,00 H

Item 5.3 – Auxiliar Técnico de Engenharia:

Horas 35,00 H

Santa Rosa, Novembro de 2025

Item 05–  ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

Volume Reaterro:                      (volume de escavação) - (extensão rede * área média rede) 

Lastro de Brita: ( h ):

Lastro de Brita: ( h ):

Volume Reaterro:                      (volume de escavação) - (extensão rede * área média rede) 

empolamento 30%

Vala para Tubo Ø  0,80 m:

Comprimento da Rede ( l ):

Largura Média ( e ):
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