
  

Obra
ORÇA 05/2026 Pav Asfáltica Rua Ceará (SICRO)

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 2.504,11 1,35 %

 1.1  10029 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA M² 2,88 541,12 95,46 575,69 671,15 274,92 1.657,99 1.932,91 1,05 %

 1.2  10013 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m² 906,68 0,51 0,52 0,11 0,63 471,47 99,73 571,20 0,31 %

 2 DRENAGEM 56.771,67 30,69 %

 2.1  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 108,6 7,75 1,13 8,48 9,61 122,71 920,93 1.043,64 0,56 %

 2.2  2003869 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e 
instalação

m 79 245,09 10,80 293,18 303,98 853,20 23.161,22 24.014,42 12,98 %

 2.3  00000027 Próprio CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO Unida
de

2 2.060,84 721,65 1.834,40 2.556,05 1.443,30 3.668,80 5.112,10 2,76 %

 2.4  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 51,35 20,34 18,96 6,26 25,22 973,59 321,45 1.295,04 0,70 %

 2.5  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor 
modificado

m³ 26,07 234,84 0,88 287,94 288,82
(22.99%)

22,94 7.506,59 7.529,53 4,07 %

 2.6  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 735,47 0,76 0,00 0,94 0,94 0,00 691,34 691,34 0,37 %

 2.7  10018 Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro

m 53 57,33 15,00 56,10 71,10 795,00 2.973,30 3.768,30 2,04 %

 2.8  10014 Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM (SICRO)

ml 266,08 40,36 30,18 19,87 50,05 8.030,29 5.287,01 13.317,30 7,20 %

 3 PAVIMENTAÇÃO 44.337,47 23,97 %

 3.1  10015 Próprio LIMPEZA DE SUPERFÍCIE m² 906,68 1,71 2,01 0,11 2,12 1.822,42 99,74 1.922,16 1,04 %

 3.2  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1653,72 0,43 0,03 0,50 0,53 49,61 826,86 876,47 0,47 %

 3.3  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 155,51 208,32 3,30 252,91 256,21
(22.99%)

513,18 39.330,03 39.843,21 21,54 %

 3.4  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1803,87 0,76 0,00 0,94 0,94 0,00 1.695,63 1.695,63 0,92 %

 4 MATERIAL ASFÁLTICO 57.634,03 31,16 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Rio Grande 
do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande 
do Sul

24,03% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



  

 4.1  640 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C   ANP  + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026 KG 744,17 4,25 0,00 5,23 5,22
(22.99%)

0,00 3.884,56 3.884,56 2,10 %

 4.2  638 Próprio CAP 50/70   -  ANP  COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026 TON 8,09 5.402,02 0,00 6.643,94 6643,94
(22.99%)

0,00 53.749,47 53.749,47 29,06 %

 5 TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS 12.655,79 6,84 %

 5.1  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 4176,83 2,45 0,00 3,03 3,03 0,00 12.655,79 12.655,79 6,84 %

 6 SINALIZAÇÃO 2.737,46 1,48 %

 6.1  5213420 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - 
confecção

m² 1,01 550,63 55,77 627,17 682,94 56,32 633,44 689,76 0,37 %

 6.2  00000030 Próprio POSTE METÁLICO Unida
de

3 354,23 11,31 428,04 439,35 33,93 1.284,12 1.318,05 0,71 %

 6.3  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 20,04 29,36 1,01 35,40 36,41 20,24 709,41 729,65 0,39 %

 7 OBRAS COMPLEMENTARES 4.695,02 2,54 %

 7.1  00000022 Próprio RAMPA DE ACESSIBILIDADE Unida
de

3 482,82 253,94 344,90 598,84 761,82 1.034,70 1.796,52 0,97 %

 7.2  1023 Próprio REFORMA E NIVELAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE COM GRELHA DE 
FERRO

UN 2 1.168,47 217,22 1.232,03 1.449,25 434,44 2.464,06 2.898,50 1,57 %

 8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.619,52 1,96 %

 8.1  P9888 SICRO3 Engenheiro h 7 166,9839 207,11 0,00 207,11 1.449,77 0,00 1.449,77 0,78 %

 8.2  P9874 SICRO3 Encarregado de pavimentação h 30 47,0576 58,37 0,00 58,36 1.750,96 -0,16 1.750,80 0,95 %

 8.3  P9829 SICRO3 Auxiliar técnico h 11 30,7402 38,13 0,00 38,12 419,39 -0,07 419,32 0,23 %

Totais -> 16.679,43 168.275,64 184.955,07

Total Geral 184.955,07

_______________________________________________________________
Felipe Pinheiro

Setor de Engenharia

Total sem BDI 149.887,07
Total do BDI 35.068,00
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