
 Município de Santa Rosa/RS
CPF:  

Obra
ORÇ 08/2026 Pav. asf. Rua Carvalho Turra

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 3.153,85 0,94 %

 1.1  10029 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA M² 2,88 541,12 95,46 575,69 671,15 274,92 1.657,99 1.932,91 0,58 %

 1.2  10013 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m² 1938 0,51 0,52 0,11 0,63 1.007,76 213,18 1.220,94 0,37 %

 2 DRENAGEM 62.134,42 18,58 %

 2.1  00000177 Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM

ml 398,2 42,11 23,33 28,89 52,22 9.290,00 11.504,00 20.794,00 6,22 %

 2.2  2033 Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). MEIO FIO COTATO

M 60,12 59,85 12,13 62,10 74,23 729,25 3.733,45 4.462,70 1,33 %

 2.3  2003822 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e 
instalação

m 47 325,38 14,46 389,10 403,56 679,62 18.287,70 18.967,32 5,67 %

 2.4  00000028 Próprio CAIXA 1,20X1,20X1,50 COM GRELHA DE FERRO Unid
ade

3 2.914,72 918,38 2.696,74 3.615,12 2.755,14 8.090,22 10.845,36 3,24 %

 2.5  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 86,37 7,75 1,13 8,48 9,61 97,59 732,42 830,01 0,25 %

 2.6  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 47,17 20,34 18,96 6,26 25,22 894,34 295,28 1.189,62 0,36 %

 2.7  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor 
modificado

m³ 16,92 234,84 0,88 287,94 288,82
(22.99%)

14,88 4.871,95 4.886,83 1,46 %

 2.8  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 168,71 0,76 0,00 0,94 0,94 0,00 158,58 158,58 0,05 %

 3 PAVIMENTAÇÃO 249.944,78 74,76 %

 3.1  10015 Próprio LIMPEZA DE SUPERFÍCIE m² 1938 1,71 2,01 0,11 2,12 3.895,38 213,18 4.108,56 1,23 %

 3.2  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1818,54 0,43 0,03 0,50 0,53 54,55 909,27 963,82 0,29 %

 3.3  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 195,43 208,32 3,30 252,91 256,21
(22.99%)

644,91 49.426,21 50.071,12 14,98 %

 3.4  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 801,28 0,92 0,00 1,14 1,14 0,00 913,45 913,45 0,27 %

 3.5  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1818,54 0,43 0,03 0,50 0,53 54,55 909,27 963,82 0,29 %

 3.6  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 146,58 208,32 3,30 252,91 256,21
(22.99%)

483,71 37.071,55 37.555,26 11,23 %

 3.7  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 600,96 0,92 0,00 1,14 1,14 0,00 685,09 685,09 0,20 %

 3.8 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS 126.672,77 37,89 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Rio Grande 
do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande 
do Sul

24,03% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 3.8.1  640 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C   ANP  + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026 KG 1636,69 4,25 0,00 5,23 5,22
(22.99%)

0,00 8.543,52 8.543,52 2,56 %

 3.8.2  638 Próprio CAP 50/70   -  ANP  COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026 TON 17,78 5.402,02 0,00 6.643,94 6643,94
(22.99%)

0,00 118.129,25 118.129,25 35,33 %

 3.9 TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS 28.010,89 8,38 %

 3.9.1  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 779,06 2,45 0,00 3,03 3,03 0,00 2.360,55 2.360,55 0,71 %

 3.9.2  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 8465,46 2,45 0,00 3,03 3,03 0,00 25.650,34 25.650,34 7,67 %

 4 OBRAS COMPLEMENTARES 2.999,50 0,90 %

 4.1  00000022 Próprio RAMPA DE ACESSIBILIDADE Unid
ade

3 482,82 253,94 344,90 598,84 761,82 1.034,70 1.796,52 0,54 %

 4.2  CP 07 - IY Próprio NIVELAMENTO TAMPA DA CORSAN un 4 166,13 0,00 206,05 206,05 0,00 824,20 824,20 0,25 %

 4.3  1400 Próprio REFORMA BOCA DE LOBO EXISTENTE COM TAMPA DE CONCRETO UN 1 305,40 141,21 237,57 378,78 141,21 237,57 378,78 0,11 %

 5 SINALIZAÇÃO 8.920,92 2,67 %

 5.1  102509 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m² 27 30,12 13,82 23,53 37,35 373,14 635,31 1.008,45 0,30 %

 5.2  5213420 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - 
confecção

m² 2,51 550,63 55,77 627,17 682,94 139,98 1.574,19 1.714,17 0,51 %

 5.3  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 10 499,75 23,20 596,63 619,83 232,00 5.966,30 6.198,30 1,85 %

 6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 7.185,35 2,15 %

 6.1  P9888 SICRO3 Engenheiro h 15 166,9839 207,11 0,00 207,11 3.106,65 0,00 3.106,65 0,93 %

 6.2  P9887 SICRO3 Encarregado geral h 35 72,0151 89,32 0,00 89,32 3.126,21 -0,01 3.126,20 0,94 %

 6.3  P9829 SICRO3 Auxiliar técnico h 25 30,7402 38,13 0,00 38,12 953,17 -0,17 953,00 0,29 %

Totais -> 22.524,82 311.814,00 334.338,82

Total Geral 334.338,82

_______________________________________________________________
Jeanine Bieger

Setor de Engenharia

Total sem BDI 271.153,82
Total do BDI 63.185,00
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