Municipio de Santa Rosa/RS

CPF:
Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
ORGC 08/2026 Pav. asf. Rua Carvalho Turra SINAPI - 05/2026 - Rio Grande 24,03% N&o Desonerado: embutido nos precos unitario
do Sul dos insumos de miao de obra, de acordo com as
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande bases.

do Sul

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Item Codigo Banco Descrigédo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVICOS INICIAIS 3.153,85 0,94 %
1.1 10029 Préprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, ADESIVADA M2 2,88 541,12 95,46 575,69 671,15 274,92 1.657,99 1.932,91 0,58 %
1.2 10013 Préprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m? 1938 0,51 0,52 0,11 0,63 1.007,76 213,18 1.220,94 0,37 %
2 DRENAGEM 62.134,42 18,58 %
21 00000177 Préprio EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO ml 398,2 42,11 23,33 28,89 52,22 9.290,00 11.504,00 20.794,00 6,22 %
EM TRECHO RETO, 30 CMBASE X 7,0 CM
22 2033 Proéprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 60,12 59,85 12,13 62,10 74,23 729,25 3.733,45 4.462,70 1,33 %

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). MEIO FIO COTATO

2.3 2003822 SICRO3 Tubo de_concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e m 47 325,38 14,46 389,10 403,56 679,62 18.287,70 18.967,32 5,67 %
24 00000028 Préprio Ig;t&lic'lagom ,20X1,50 COM GRELHA DE FERRO Unid 3 2.914,72 918,38 2.696,74 3.615,12 2.755,14 8.090,22  10.845,36 3,24 %
25 4805757 SICRO3 Escavagao mecanica de vala em material de 12 categoria anif 86,37 7,75 1,13 8,48 9,61 97,59 732,42 830,01 0,25 %
2.6 4815671 SICRO3 Reaterro e compactagdo com soquete vibratdrio m? 4717 20,34 18,96 6,26 25,22 894,34 295,28 1.189,62 0,36 %
2.7 4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor m? 16,92 234,84 0,88 287,94 288,82 14,88 4.871,95 4.886,83 1,46 %
modificado (22.99%)
2.8 5915321 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 168,71 0,76 0,00 0,94 0,94 0,00 158,58 158,58 0,05 %
3 PAVIMENTAGAO 249.944,78 74,76 %
3.1 10015 Préprio LIMPEZA DE SUPERFICIE m? 1938 1,71 2,01 0,11 2,12 3.895,38 213,18 4.108,56 1,23 %
3.2 4011353 SICRO3 Pintura de ligagdo m? 1818,54 0,43 0,03 0,50 0,53 54,55 909,27 963,82 0,29 %
3.3 4011463 SICRO3 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 195,43 208,32 3,30 252,91 256,021 644,91  49.426,21  50.071,12 14,98 %
34 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 801,28 0,92 0,00 1,14 (22-919,3 0,00 913,45 913,45 0,27 %
3.5 4011353 SICRO3 Pintura de ligagdo m? 1818,54 0,43 0,03 0,50 0,53 54,55 909,27 963,82 0,29 %
3.6 4011463 SICRO3 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 146,58 208,32 3,30 252,91 256,021 483,71 37.071,55  37.555,26 11,23 %
3.7 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 600,96 0,92 0,00 1,14 (22-919,3 0,00 685,09 685,09 0,20 %
3.8 AQUISIGAO DE MATERIAIS BETUMINOSOS 126.672,77 37,89 %
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EMULSAO ASFALTICA RR-2C ANP + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026

CAP 50/70 - ANP COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026
TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS

Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia
pavimentada

Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia
pavimentada

OBRAS COMPLEMENTARES

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

NIVELAMENTO TAMPA DA CORSAN

REFORMA BOCA DE LOBO EXISTENTE COM TAMPA DE CONCRETO
SINALIZAGAO

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo Il + X -
confeccéo

Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo -
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e implantagédo

ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

Engenheiro

Encarregado geral

Auxiliar técnico

JEANINE
BIEGER:03241273083

Municipio de Santa Rosa/RS

CPF:

KG 1636,69 4,25 0,00 5,23 5,22
(22.99%)
TON 17,78 5.402,02 0,00 6.643,94 6643,94
(22.99%)
tkm 779,06 2,45 0,00 3,03 3,03
tkm 8465,46 2,45 0,00 3,03 3,03
Unid 3 482,82 253,94 344,90 598,84

ade
un 4 166,13 0,00 206,05 206,05
UN 1 305,40 141,21 237,57 378,78
m? 27 30,12 13,82 23,53 37,35
m? 2,51 550,63 55,77 627,17 682,94
un 10 499,75 23,20 596,63 619,83
h 15 166,9839 207,11 0,00 207,11
h 35 72,0151 89,32 0,00 89,32
h 25 30,7402 38,13 0,00 38,12
Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Assinado de forma digital por JEANINE
BIEGER:03241273083
Dados: 2026.07.14 08:09:10 -03'00"

Jeanine Bieger
Setor de Engenharia

Av. Expedicionario Weber - Cruzeiro - Santa Rosa / RS
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