
  

Obra
ORÇA 07/2026 Pav Asfáltica Rua Arthur Jose Werlang (SICRO)

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 2.705,77 1,22 %

 1.1  10029 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA M² 2,88 536,74 90,05 575,66 665,71 259,34 1.657,90 1.917,24 0,86 %

 1.2  10013 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m² 1336,5 0,48 0,49 0,10 0,59 654,88 133,65 788,53 0,35 %

 2 DRENAGEM 40.896,50 18,39 %

 2.1  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 65,04 7,61 1,06 8,37 9,43 68,94 544,38 613,32 0,28 %

 2.2  2003869 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e 
instalação

m 46 244,29 10,21 292,78 302,99 469,66 13.467,88 13.937,54 6,27 %

 2.3  00000027 Próprio CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO Unida
de

2 2.017,50 667,98 1.834,32 2.502,30 1.335,96 3.668,64 5.004,60 2,25 %

 2.4  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 29,9 19,45 17,91 6,21 24,12 535,50 185,68 721,18 0,32 %

 2.5  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor 
modificado

m³ 15,18 234,58 0,83 287,67 288,5
(22.99%)

12,59 4.366,84 4.379,43 1,97 %

 2.6  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 228,89 0,75 0,00 0,93 0,93 0,00 212,86 212,86 0,10 %

 2.7  10018 Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro

m 26 56,64 14,15 56,10 70,25 367,90 1.458,60 1.826,50 0,82 %

 2.8  10014 Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM (SICRO)

ml 294,14 38,93 28,43 19,85 48,28 8.362,40 5.838,67 14.201,07 6,39 %

 3 PAVIMENTAÇÃO 65.384,93 29,41 %

 3.1  10015 Próprio LIMPEZA DE SUPERFÍCIE m² 1336,5 1,62 1,89 0,11 2,00 2.525,98 147,02 2.673,00 1,20 %

 3.2  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 2496,52 0,43 0,03 0,50 0,53 74,89 1.248,26 1.323,15 0,60 %

 3.3  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 234,76 207,93 3,12 252,61 255,73
(22.99%)

732,45 59.302,72 60.035,17 27,00 %

 3.4  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1455,5 0,75 0,00 0,93 0,93 0,00 1.353,61 1.353,61 0,61 %

 4 MATERIAL ASFÁLTICO 86.986,80 39,13 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Rio Grande 
do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande 
do Sul

24,03% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



  

 4.1  640 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C   ANP  + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026 KG 1123,43 4,25 0,00 5,23 5,22
(22.99%)

0,00 5.864,30 5.864,30 2,64 %

 4.2  638 Próprio CAP 50/70   -  ANP  COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026 TON 12,21 5.402,02 0,00 6.643,94 6643,94
(22.99%)

0,00 81.122,50 81.122,50 36,49 %

 5 TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS 19.042,64 8,57 %

 5.1  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 6305,51 2,44 0,00 3,02 3,02 0,00 19.042,64 19.042,64 8,57 %

 6 SINALIZAÇÃO 2.372,84 1,07 %

 6.1  5213420 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - 
confecção

m² 0,71 547,90 52,56 627,00 679,56 37,31 445,17 482,48 0,22 %

 6.2  00000030 Próprio POSTE METÁLICO Unida
de

2 353,56 10,47 428,05 438,52 20,94 856,10 877,04 0,39 %

 6.3  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 27,9 29,29 0,95 35,37 36,32 26,50 986,82 1.013,32 0,46 %

 7 OBRAS COMPLEMENTARES 1.740,00 0,78 %

 7.1  00000022 Próprio RAMPA DE ACESSIBILIDADE Unida
de

3 467,63 235,08 344,92 580,00 705,24 1.034,76 1.740,00 0,78 %

 8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.200,62 1,44 %

 8.1  P9888 SICRO3 Engenheiro h 8 154,7584 191,95 0,00 191,94 1.535,57 -0,05 1.535,52 0,69 %

 8.2  P9874 SICRO3 Encarregado de pavimentação h 22 43,9475 54,51 0,00 54,50 1.199,17 -0,17 1.199,00 0,54 %

 8.3  P9829 SICRO3 Auxiliar técnico h 13 28,9202 35,87 0,00 35,86 466,30 -0,12 466,18 0,21 %

Totais -> 16.190,53 206.139,57 222.330,10

Total Geral 222.330,10

_______________________________________________________________
Felipe Pinheiro

Setor de Engenharia

Total sem BDI 180.351,66
Total do BDI 41.978,44
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