
 Município de Santa Rosa/RS
CPF:  

Obra
ORÇ 08/2026 Pav. asf. Rua Carvalho Turra

Valor Final do 
Orçamento

334.338,82

BDI 24,03 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit BDI 
Diferenciado

Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS INICIAIS 1 3.153,85 3.153,85 0,94 %

 1.1  10029 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA M² 2,88 541,12 671,15 1.932,91 0,58 %

 1.2  10013 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m² 1938 0,51 0,63 1.220,94 0,37 %

 2   DRENAGEM 1 62.134,42 62.134,42 18,58 %

 2.1  00000177 Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM

ml 398,2 42,11 52,22 20.794,00 6,22 %

 2.2  2033 Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). MEIO FIO COTATO

M 60,12 59,85 74,23 4.462,70 1,33 %

 2.3  2003822 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e 
instalação

m 47 325,38 403,56 18.967,32 5,67 %

 2.4  00000028 Próprio CAIXA 1,20X1,20X1,50 COM GRELHA DE FERRO Unidade 3 2.914,72 3.615,12 10.845,36 3,24 %

 2.5  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 86,37 7,75 9,61 830,01 0,25 %

 2.6  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 47,17 20,34 25,22 1.189,62 0,36 %

 2.7  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor 
modificado

m³ 16,92 234,84 22,99 % 288,82 4.886,83 1,46 %

 2.8  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 168,71 0,76 0,94 158,58 0,05 %

 3   PAVIMENTAÇÃO 1 249.944,78 249.944,78 74,76 %

 3.1  10015 Próprio LIMPEZA DE SUPERFÍCIE m² 1938 1,71 2,12 4.108,56 1,23 %

 3.2  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1818,54 0,43 0,53 963,82 0,29 %

 3.3  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 195,43 208,32 22,99 % 256,21 50.071,12 14,98 %

 3.4  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 801,28 0,92 1,14 913,45 0,27 %

 3.5  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1818,54 0,43 0,53 963,82 0,29 %

 3.6  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 146,58 208,32 22,99 % 256,21 37.555,26 11,23 %

 3.7  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 600,96 0,92 1,14 685,09 0,20 %

 3.8   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS 1 126.672,77 126.672,77 37,89 %

 3.8.1  640 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C   ANP  + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026 KG 1636,69 4,25 22,99 % 5,22 8.543,52 2,56 %

Orçamento Sintético com Fórmulas

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio 
Grande do Sul

24,03% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 3.8.2  638 Próprio CAP 50/70   -  ANP  COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026 TON 17,78 5.402,02 22,99 % 6.643,94 118.129,25 35,33 %

 3.9   TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS 1 28.010,89 28.010,89 8,38 %

 3.9.1  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 779,06 2,45 3,03 2.360,55 0,71 %

 3.9.2  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 8465,46 2,45 3,03 25.650,34 7,67 %

 4   OBRAS COMPLEMENTARES 1 2.999,50 2.999,50 0,90 %

 4.1  00000022 Próprio RAMPA DE ACESSIBILIDADE Unidade 3 482,82 598,84 1.796,52 0,54 %

 4.2  CP 07 - IY Próprio NIVELAMENTO TAMPA DA CORSAN un 4 166,13 206,05 824,20 0,25 %

 4.3  1400 Próprio REFORMA BOCA DE LOBO EXISTENTE COM TAMPA DE CONCRETO UN 1 305,40 378,78 378,78 0,11 %

 5   SINALIZAÇÃO 1 8.920,92 8.920,92 2,67 %

 5.1  102509 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m² 27 30,12 37,35 1.008,45 0,30 %

 5.2  5213420 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - 
confecção

m² 2,51 550,63 682,94 1.714,17 0,51 %

 5.3  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 10 499,75 619,83 6.198,30 1,85 %

 6   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 1 7.185,35 7.185,35 2,15 %

 6.1  P9888 SICRO3 Engenheiro h 15 166,98 207,10 3.106,50 0,93 %

 6.2  P9887 SICRO3 Encarregado geral h 35 72,01 89,31 3.125,85 0,93 %

 6.3  P9829 SICRO3 Auxiliar técnico h 25 30,74 38,12 953,00 0,29 %

Total Geral 334.338,82

_______________________________________________________________
Jeanine Bieger

Setor de Engenharia

Total sem BDI 271.153,82
Total do BDI 63.185,00
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