
  

Obra
ORÇA 05/2026 Pav Asfáltica Rua Ceará (SICRO)

Valor Final do 
Orçamento

184.955,07

BDI 24,03 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit BDI 
Diferenciado

Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS INICIAIS 1 2.504,11 2.504,11 1,35 %

 1.1  10029 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA M² 2,88 541,12 671,15 1.932,91 1,05 %

 1.2  10013 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m² 906,68 0,51 0,63 571,20 0,31 %

 2   DRENAGEM 1 56.771,67 56.771,67 30,69 %

 2.1  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 108,6 7,75 9,61 1.043,64 0,56 %

 2.2  2003869 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e 
instalação

m 79 245,09 303,98 24.014,42 12,98 %

 2.3  00000027 Próprio CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO Unidade 2 2.060,84 2.556,05 5.112,10 2,76 %

 2.4  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 51,35 20,34 25,22 1.295,04 0,70 %

 2.5  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor 
modificado

m³ 26,07 234,84 22,99 % 288,82 7.529,53 4,07 %

 2.6  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 735,47 0,76 0,94 691,34 0,37 %

 2.7  10018 Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro

m 53 57,33 71,10 3.768,30 2,04 %

 2.8  10014 Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM (SICRO)

ml 266,08 40,36 50,05 13.317,30 7,20 %

 3   PAVIMENTAÇÃO 1 44.337,47 44.337,47 23,97 %

 3.1  10015 Próprio LIMPEZA DE SUPERFÍCIE m² 906,68 1,71 2,12 1.922,16 1,04 %

 3.2  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1653,72 0,43 0,53 876,47 0,47 %

 3.3  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 155,51 208,32 22,99 % 256,21 39.843,21 21,54 %

 3.4  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1803,87 0,76 0,94 1.695,63 0,92 %

 4   MATERIAL ASFÁLTICO 1 57.634,03 57.634,03 31,16 %

Orçamento Sintético com Fórmulas

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio 
Grande do Sul

24,03% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



  

 4.1  640 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C   ANP  + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026 KG 744,17 4,25 22,99 % 5,22 3.884,56 2,10 %

 4.2  638 Próprio CAP 50/70   -  ANP  COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026 TON 8,09 5.402,02 22,99 % 6.643,94 53.749,47 29,06 %

 5   TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS 1 12.655,79 12.655,79 6,84 %

 5.1  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 4176,83 2,45 3,03 12.655,79 6,84 %

 6   SINALIZAÇÃO 1 2.737,46 2.737,46 1,48 %

 6.1  5213420 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - 
confecção

m² 1,01 550,63 682,94 689,76 0,37 %

 6.2  00000030 Próprio POSTE METÁLICO Unidade 3 354,23 439,35 1.318,05 0,71 %

 6.3  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 20,04 29,36 36,41 729,65 0,39 %

 7   OBRAS COMPLEMENTARES 1 4.695,02 4.695,02 2,54 %

 7.1  00000022 Próprio RAMPA DE ACESSIBILIDADE Unidade 3 482,82 598,84 1.796,52 0,97 %

 7.2  1023 Próprio REFORMA E NIVELAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE COM GRELHA DE 
FERRO

UN 2 1.168,47 1.449,25 2.898,50 1,57 %

 8   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 3.619,52 3.619,52 1,96 %

 8.1  P9888 SICRO3 Engenheiro h 7 166,98 207,10 1.449,70 0,78 %

 8.2  P9874 SICRO3 Encarregado de pavimentação h 30 47,05 58,35 1.750,50 0,95 %

 8.3  P9829 SICRO3 Auxiliar técnico h 11 30,74 38,12 419,32 0,23 %

Total Geral 184.955,07

_______________________________________________________________
Felipe Pinheiro

Setor de Engenharia

Total sem BDI 149.887,07
Total do BDI 35.068,00
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