
  

Obra
Orça 20/2026 - Pavimentação asfáltica Rua dos Rouxinóis (SICRO)

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 2.563,65 1,14 %

 1.1  10029 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA M² 2,88 541,12 95,46 575,69 671,15 274,92 1.657,99 1.932,91 0,86 %

 1.2  10013 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m² 1001,19 0,51 0,52 0,11 0,63 520,61 110,13 630,74 0,28 %

 2 DRENAGEM 80.374,39 35,86 %

 2.1  10018 Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro

m 42,91 57,33 15,00 56,10 71,10 643,65 2.407,25 3.050,90 1,36 %

 2.2  10014 Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM (SICRO)

ml 232,67 40,36 30,18 19,87 50,05 7.021,98 4.623,15 11.645,13 5,20 %

 2.3  2003869 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e 
instalação

m 115 245,09 10,80 293,18 303,98 1.242,00 33.715,70 34.957,70 15,60 %

 2.4  M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m - fornecimento e instalação m 10 156,7896 0,00 194,47 194,46 0,00 1.944,60 1.944,60 0,87 %

 2.5  00000027 Próprio CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO Unida
de

5 2.060,84 721,65 1.834,40 2.556,05 3.608,25 9.172,00 12.780,25 5,70 %

 2.6  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 171,6 7,75 1,13 8,48 9,61 193,90 1.455,17 1.649,07 0,74 %

 2.7  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 78,75 20,34 18,96 6,26 25,22 1.493,10 492,97 1.986,07 0,89 %

 2.8  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor 
modificado

m³ 40,95 234,84 0,88 287,94 288,82
(22.99%)

36,03 11.791,14 11.827,17 5,28 %

 2.9  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 567,67 0,76 0,00 0,94 0,94 0,00 533,60 533,60 0,24 %

 3 PAVIMENTAÇÃO 128.083,69 57,14 %

 3.1  10015 Próprio LIMPEZA DE SUPERFÍCIE m² 1001,19 1,71 2,01 0,11 2,12 2.012,39 110,13 2.122,52 0,95 %

 3.2  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1862,77 0,43 0,03 0,50 0,53 55,88 931,38 987,26 0,44 %

 3.3  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 175,16 208,32 3,30 252,91 256,21
(22.99%)

578,02 44.299,72 44.877,74 20,02 %

 3.4  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 998,44 0,76 0,00 0,94 0,94 0,00 938,53 938,53 0,42 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Rio Grande 
do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande 
do Sul

24,03% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



  

 3.5 MATERIAL ASFÁLTICO 64.901,95 28,95 %

 3.5.1  640 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C   ANP  + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026 KG 838,25 4,25 0,00 5,23 5,22
(22.99%)

0,00 4.375,66 4.375,66 1,95 %

 3.5.2  638 Próprio CAP 50/70   -  ANP  COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026 TON 9,11 5.402,02 0,00 6.643,94 6643,94
(22.99%)

0,00 60.526,29 60.526,29 27,00 %

 3.6 TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS 14.255,69 6,36 %

 3.6.1  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 4704,85 2,45 0,00 3,03 3,03 0,00 14.255,69 14.255,69 6,36 %

 4 OBRAS COMPLEMENTARES 4.191,88 1,87 %

 4.1  00000022 Próprio RAMPA DE ACESSIBILIDADE Unida
de

7 482,82 253,94 344,90 598,84 1.777,58 2.414,30 4.191,88 1,87 %

 5 SINALIZAÇÃO 4.384,34 1,96 %

 5.1  5213420 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - 
confecção

m² 1,06 550,63 55,77 627,17 682,94 59,11 664,80 723,91 0,32 %

 5.2  00000030 Próprio POSTE METÁLICO Unida
de

5 354,23 11,31 428,04 439,35 56,55 2.140,20 2.196,75 0,98 %

 5.3  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 40,2 29,36 1,01 35,40 36,41 40,60 1.423,08 1.463,68 0,65 %

 6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.560,26 2,03 %

 6.1  P9888 SICRO3 Engenheiro h 8 166,9839 207,11 0,00 207,11 1.656,88 0,00 1.656,88 0,74 %

 6.2  P9874 SICRO3 Encarregado de pavimentação h 38 47,0576 58,37 0,00 58,36 2.217,89 -0,21 2.217,68 0,99 %

 6.3  P9829 SICRO3 Auxiliar técnico h 18 30,7402 38,13 0,00 38,12 686,28 -0,12 686,16 0,31 %

Totais -> 19.614,62 204.543,59 224.158,21

Total Geral 224.158,21

_______________________________________________________________
Felipe Pinheiro

Setor de Engenharia

Total sem BDI 181.611,62
Total do BDI 42.546,59
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