
OBRA: SERVIÇOS INICIAIS, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO.

LOCAL: RUA  DAS CALOPSITAS – SANTA ROSA – RS

95,02 * 8,15 = 774,41 m²

* = 0,00 m²

* = 0,00 m²

* = 0,00 m²

ÁREA TOTAL 774,41 m²

Item 01 –  SERVIÇOS INICIAIS/ TERRAPLENAGEM

Item 1.1 - Placa de Obra - Pintada/Fixada em Estrutura de Madeira:

Quantidade de Placas 1,00 unid.

Área da Placa 2,88 m²

Área Total 1,20 * 2,40 = 2,88 m²

Item 1.2 - Mobilização e serviços Topográficos:

Área Total = 774,41 m²

Item 02 –  DRENAGEM:

Item 2.1 Meio Fio

Comprimentos

3

Total = 3,00 m

Item 2.1.1 Sarjeta:

Comprimentos 94,52 59,26 3,93 2,36 24,09 8,15

= 192,31 m

Item 2.4- Rede Pluvial 500 mm, Tubo PA1:

4,00 62,00 9,00

= 75,00 m

75,00 m

1,10 m

1,20 m

99,00 m³

Item 2.5- Rede Pluvial 400 mm, Tubo PA1:

5,00 31,00

= 36,00 m

36,00 m 31 metros 5 metros

1,00 m Prof Med: 1,40m Prof: 0,90

0,90 m 43,40 4,50

47,90 m³

Item 2.8 – CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA  - CX 01

Quantidade: 5,00 unid.

5,00 * 1,20 * 1,20 * 1,50 = 10,80 m³

Item 2.9 – CAIXA 1,20X1,20X1,50 COM GRELHA - CX 02

Quantidade: 0,00 unid.

0,00 * 1,50 * 1,50 * 1,70 = 0,00 m³

Volume Total Escavação Bocas de Lobo: = 10,80 m³

Volume Total Escavação Rede Pluvial: = 146,90 m³

Volume Total de Escavação Mec. p/ Drenagem: = 10,80 + 146,90 = 157,70 m³

75,00 m

1,10 m

0,34 m²

99,00 99,00 - 75,00 * 0,34 - 24,75 = 48,75 m³

36,00 m

1,00 m

0,20 m²

47,90 47,90 - 36,00 * 0,20 - 10,80 = 29,90 m³

78,65 m³

Volume Reaterro:                      (volume de escavação) - (extensão rede * área média rede) - (reaterro das valas com brita)

Área média das tubulações 

Volume Reaterro:                      (volume de escavação) - (extensão rede * área média rede) - (reaterro das valas com brita)

Item 2.14.2– Reaterro de Valas de Bueiros: DE  Ø 400 mm

Vala para Tubo Ø 600 mm:

Comprimento da Rede ( l ):

Largura Média ( e ):

Área média das tubulações 

Item 2.12 - Escavação de Valas de Drenagem:

Item 2.14– Reaterro de Valas de Bueiros: 

Item 2.14.1– Reaterro de Valas de Bueiros:  DE  Ø 500 mm

Vala para Tubo Ø 500 mm:

Comprimento da Rede ( l ):

Largura Média ( e ):

Largura Média ( e ):

Profundidade Média ( h ):

volume l * e * h:

Volume escavação das caixas coletoras:

Volume escavação das caixas coletoras:

Escavação Mec. p/ Drenagem  Ø 500 mm:

Comprimento da Rede ( l ):

Largura Média ( e ):

Profundidade Média ( h ):

Comprimento da Rede ( l ):

MEMORIAL DE CÁLCULO 

Área de Pista:

Área de Pista:

Área de Pista:

Área de Pista:

volume l * e * h:

Extensão da Rede Pluvial diam. 400mm: 

Escavação Mec. p/ Drenagem  Ø 400 mm:

Extensão da Rede Pluvial diam. 500mm: 



Item 2.15 Reaterro de Valas de Bueiros com Brita Graduada -30 cm:

Rede Pluvial 500 mm 75,00 * 1,10 * 0,30 = 24,75 m³

Rede Pluvial 400 mm 36,00 * 1,00 * 0,30 = 10,80 m³

= 35,55 m³

Volume de Base de Brita Graduada: = 35,55

Transporte: Volume de Base Brita Graduada X DMTx Densidade 2,432Ton/m³ 492,81 Km x ton

Item 03–  PAVIMENTAÇÃO:

Item 3.7 – Limpeza de Superficies com Jato de Alta Pressão de Ar e Água:

Área Total: 774,41 = 774,41 m²

Item  3.8 - Pintura de Ligação Para Reperfilagem - RR2C:

Área de pavimentação:  Área Total - área de sarjeta

774,41 - 192,31 x 0,30 = 716,72 m²

Item 3.9 - Reperfilagem - CBUQ (4 cm)

Área de Pista: 716,72 m²

Espessura: 0,04 m

Volume de CBUQ 4 cm: 28,67 m³

peso cbuq densidade 2,6867 x 28,67 = 77,02 Ton

Total: = 28,67 m³

(extensão da rede pluvial  *  largura  *   espessura)  =  Volume de Brita

Item 3.5 – Transporte de Base de Brita Graduada DMT - 5,70 km:

VALOR TOTAL



77,02 Ton

Transporte: peso x DMT 439,04 Ton x Km

Item 3.11 - Pintura de Ligação Para Capa de Revestimento Final - RR2C Incl. Trans.:

Área de pavimentação: = 716,72 m²

Item 3.12 - Revestimento Asfáltico - CBUQ (3 cm) :

Área de Pista: 716,72 m²

Espessura: 0,03 m

Volume de CBUQ 3 cm: 21,50 m³

peso cbuq densidade 2,6867 x 21,50 = 57,77 Ton

Total: = 21,50 m³

57,77 Ton

Transporte: peso x DMT 329,28 Ton x Km

Item 04 –  OBRAS COMPLEMENTARES:

Item 4.1– RAMPAS DE ACESSIBILIDADE:

Quantidade: 2,00 unid.

Item 05–  SINALIZAÇÃO:

Item  5.1.1:  Placas de indicação de rua:

Quantidade de Placas: 2,00 unid.

Área da Placa: 0,125 m²

Área Total: 2,00 * 0,125 = 0,250 m²

Item 5.1.2:  Placas de indicação de Parada Obrigatória:

Quantidade de Placas: 0,00 unid.

Área da Placa: 0,300 m²

Área Total: 0,00 * 0,302 = 0,000 m²

Item 5.1.3:  Placas de indicação de Faixa de Pedestre:

Quantidade de Placas: 3,00 unid.

Área da Placa: 0,203 m²

Área Total: 3,00 * 0,203 = 0,609 m²

Área Total de Sinalização Vertical: 0,86 m²

2,00 * 0,50 = 1,00 unid.

0,00 * 1,00 = 0,00 unid.

3,00 * 1,00 = 3,00 unid.

= 4,00 unid.

Área de cada faixa 3,00 x 0,30 = 0,90 m²

Área de cada travessia 20,00 faixas x 0,90 m² cada faixa = 18,00 m²

Quantidade de travessias 1,00 UN

Área total 18,00 m²

Faixa de retenção 2 x 0,3 = 0,60 m²

Quantidade de faixas 

retenção 3,5 2,1
m²

Suportes Metálicos p/ Sinalização Vertical:

peso CBUQ

Item 3.10 – Transporte de  CBUQ - DMT –9,10 km:

Item 5.2 – Suporte Metálico d= 2" parede 2 mm, 3,5 m galvanizado a fogo:

Placas de indicação de Parada Obrigatória:

Placas de indicação de rua

Item 3.13 – Transporte de  CBUQ - DMT –5,70 km:

Placas de indicação de Faixa de Pedestre:

Quantidade de Suportes:

Item 5.3 – Sinalização Horizontal – áreas especiais faixa de seguranca:

peso CBUQ



= 20,10 m²

Item 07–  ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA:

Horas 4,00 H

Horas 20,00 H

Horas 10,00 H

Item 08–  MATERIAIS ASFALTICOS

taxa total

1.433,44 m² 0,45 645,05 kg

134,79 Ton 0,0520 7,01 Ton

Item 09–  TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO

DMT REFAP 473 KM TON TOTAL (tkm)

473 0,000 0,00 3620,47 txkm

473 0,65 305,11

473 7,01 3315,36

ASFALTO DILUIDO DE PETROLE CM-30 ANP + 

IMPSOTOS SINAPI

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C ANP + IMPOSTOS SINAPI

CAP 50/70 - ANP COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C ANP + IMPOSTOS SINAPI

CAP 50/70 - ANP COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI

ESPECIFICAÇÃO 

Área Total de Pintura especiais (faixa de segurança )

Item 7.1 – Engenheiro Civil Pleno:

Item 7.2 – Mestre de Obras:

Item 7.3 – Auxiliar Técnico de Engenharia:
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