21

22

23

3.1

3.2
3:3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.8.1

3.8.2

3.9
3.9.1

3.9.2

10029 Proprio

10013 Proprio

00000177 Proprio

2033 Proprio

00000119 Proéprio

10015 Proprio
4011353 SICRO3
4011463 SICRO3
5914389 SICRO3
4011353 SICRO3
4011463 SICRO3

5914389 SICRO3

640 Proprio

638 Proprio

5914622 SICRO3

5914622 SICRO3

Municipio de Santa Rosa/RS

Obra
ORG 34/2026 Pav. asf. Rua Al. Barroso (entre a rua Teixeira Mendes e a rua
Paraguai)

CPF:
Bancos B.D.l.
SINAPI - 05/2026 - Rio Grande 24,03%
do Sul

SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande
do Sul

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI

Descrigao

SERVICOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, ADESIVADA
SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO)

DRENAGEM

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). MEIO FIO COTATO

Remocéao de Meio-fio

PAVIMENTAGAO

LIMPEZA DE SUPERFICIE

Pintura de ligagao

Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais

Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada

Pintura de ligagao

Concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada
AQUISIGAO DE MATERIAIS BETUMINOSOS

EMULSAO ASFALTICA RR-2C ANP + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026

CAP 50/70 - ANP COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026
TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS

Transporte de material betuminoso com caminhao tanque distribuidor - rodovia
pavimentada

Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia
pavimentada

Und Quant. Valor Unit

M. O.

M 2,88 541,12 95,46
m? 659,25 0,51 0,52
mi 146,49 42,11 23,33
M 10 59,85 12,13
m 10 4,96 4,52
m? 659,25 1,71 2,01
m? 615,3 0,43 0,03
t 66,13 208,32 3,30
tkm 330,63 0,92 0,00
m? 615,3 043 0,03
t 49,59 208,32 3,30
tkm 247,97 0,92 0,00
KG 553,77 4,25 0,00
TON 6,02  5.402,02 0,00
tkm 263,6 2,45 0,00
tkm 2864,29 2,45 0,00

Av. Expedicionario Weber - Cruzeiro - Santa Rosa / RS
(55) 3511-5100 / caliandraperini@santarosa.rs.gov.br

MAT.

575,69

0,11

28,89

62,10

0,11
0,50
252,91
1,14
0,50
252,91

1,14

5,23

6.643,94

Total

671,15

0,63

52,22

74,23

6,15

212
0,53

256,21
(22.99%)
1,14

0,53
256,21

(22.99%)
1,14

5,22
(22.99%)
6643,94
(22.99%)

3,03

3,03

Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos precos unitario
dos insumos de méao de obra, de acordo com as

bases.

274,92

342,81

3.417,61

121,30

45,20

1.325,09
18,45
218,22
0,00
18,45
163,64

0,00

Total
MAT.
1.657,99

72,51

4.232,09

621,00

16,30

72,52
307,65
16.724,94
376,91
307,65
12.541,81

282,68

2.890,67

39.996,51

798,70

8.678,79

Total
2.348,23

1.932,91

415,32
8.453,50
7.649,70

742,30

61,50
84.722,68
1.397,61
326,10
16.943,16
376,91
326,10
12.705,45
282,68
42.887,18
2.890,67
39.996,51
9.477,49
798,70

8.678,79

Peso (%)
2,27 %
1,86 %
0,40 %
8,15 %
7,38 %

0,72 %

0,06 %
81,72 %
1,35 %
0,31 %
16,34 %
0,36 %
0,31 %
12,26 %
0,27 %
41,37 %
2,79 %
38,58 %
9,14 %
0,77 %

8,37 %



4.1

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

00000022 Proprio

102509 SINAPI

5213420 SICRO3

5213863 SICRO3

P9888 SICRO3
P9887 SICRO3

P9829 SICRO3

Municipio de Santa Rosa/RS

OBRAS COMPLEMENTARES

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

SINALIZAGAO

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo Il + X -
confecgao

Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo -
lado ou didmetro de 0,60 m - fornecimento e implantagdo

ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

Engenheiro

Encarregado geral

Auxiliar técnico

JEANINE

CPF:

Unida
de

m?2

m2

un

27

0,71

15

482,82

30,12

550,63

499,75

166,9839
72,0151

30,7402

253,94

13,82

55,77

23,20

207,11
89,32

38,13

Assinado de forma digital por
JEANINE BIEGER:03241273083

BIEGER:03241273083 pados: 2026.07.13 16:51:58 -03'00"

Jeanine Bieger
Setor de Engenharia

Av. Expedicionario Weber - Cruzeiro - Santa Rosa / RS

(55) 3511-5100 / caliandraperini@santarosa.rs.gov.br

344,90 598,84
23,53 37,35
627,17 682,94
596,63 619,83
0,00 207,11
0,00 89,32
0,00 38,12
Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

1.015,76

373,14

39,59

69,60

828,44
1.339,80
228,76

7.443,83

2.395,36
1.379,60 2.395,36
3.352,82

635,31 1.008,45

445,29 484,88

1.789,89 1.859,49

2.396,77

0,00 828,44
0,00 1.339,80
-0,04 228,72

96.225,53 103.669,36

2,31 %
2,31 %
3,23 %

0,97 %

0,47 %

1,79 %

2,31 %
0,80 %
1,29 %

0,22 %

84.111,18
19.558,18
103.669,36
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