Obra Bancos B.D.Il. Encargos Sociais

ORGCA: 21/2026 Calgamento Rua Marechal Floriano - sem saida SINAPI - 05/2026 - Rio 24,03% Nao Desonerado: embutido nos
Grande do Sul precos unitario dos insumos de
SICRO3 - 04/2026 - Rio mao de obra, de acordo com as
Grande do Sul bases.

Orgamento Sintético

Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)

com BDI
SERVIGOS INICIAIS 1 2.147,58 2.147,58 4,65 %
1.1 10029 Préprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, ADESIVADA M2 2,88 541,12 671,15 1.932,91 4,18 %
1.2 10013 Préprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m? 340,76 0,51 0,63 214,67 0,46 %
2 DRENAGEM 1 17.620,93 17.620,93 38,13 %
2.1 10018 Préprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, m 166,3 57,33 71,10 11.823,93 25,58 %

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro

2.2 1023 Préprio REFORMA E NIVELAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE COM GRELHA DE UN 4 1.168,47 1.449,25 5.797,00 12,54 %
3 Iii?lFMOENTA(;AO COM PEDRAS IRREGULARES 1 24.847,28 24.847,28 53,76 %
3.1 4011209 SICRO3 Regularizagao do subleito - 100% Proctor intermediario m? 315,82 1,91 2,36 745,33 1,61 %
3.2 10025 Proéprio Execucéo de pavimento em pedras poliédricas, com colchdo de argila/barro e M2 315,82 60,46 74,35 23.481,21 50,80 %
rejuntamento com p6 de pedra (BDI 22,99%)
3.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m?® - rodovia pavimentada tkm 660,37 0,76 0,94 620,74 1,34 %
4 SINALIZAGAO 1 645,59 645,59 1,40 %
41 5213420 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo 11l + X - m? 0,302 550,63 682,94 206,24 0,45 %
confecgao .
4.2 00000030 Prdprio POSTE METALICO Unidade 1 354,23 439,35 439,35 0,95 %
5 ADMINISTRAGAO LOCAL 1 957,24 957,24 2,07 %
5.1 P9888 SICRO3 Engenheiro h 2 166,98 207,10 414,20 0,90 %
5.2 P9829 SICRO3 Auxiliar técnico h 2 30,74 38,12 76,24 0,16 %

5.3 P9874 SICRO3 Encarregado de pavimentacéo h 8 47,05 58,35 466,80 1,01 %



Total sem BDI 37.431,97

Assinado de forma Total do BDI 8.786,65
FELIPE digital por FELIPE Total Geral 46.218,62
VIEIRA VIEIRA o
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Felipe Pinheiro
Setor de Engenharia
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