
  

Obra

ORÇA: 21/2026  Calçamento Rua Marechal Floriano - sem saída

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS INICIAIS 1 2.147,58 2.147,58 4,65 %

 1.1  10029 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA M² 2,88 541,12 671,15 1.932,91 4,18 %

 1.2  10013 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m² 340,76 0,51 0,63 214,67 0,46 %

 2   DRENAGEM 1 17.620,93 17.620,93 38,13 %

 2.1  10018 Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro

m 166,3 57,33 71,10 11.823,93 25,58 %

 2.2  1023 Próprio REFORMA E NIVELAMENTO BOCA DE LOBO EXISTENTE COM GRELHA DE 

FERRO

UN 4 1.168,47 1.449,25 5.797,00 12,54 %

 3   PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES 1 24.847,28 24.847,28 53,76 %

 3.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 315,82 1,91 2,36 745,33 1,61 %

 3.2  10025 Próprio Execução de pavimento em pedras poliédricas, com colchão de argila/barro e 

rejuntamento com pó de pedra

M² 315,82 60,46 74,35 

 (BDI 22,99%) 

23.481,21 50,80 %

 3.3  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 660,37 0,76 0,94 620,74 1,34 %

 4   SINALIZAÇÃO 1 645,59 645,59 1,40 %

 4.1  5213420 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - 

confecção

m² 0,302 550,63 682,94 206,24 0,45 %

 4.2  00000030 Próprio POSTE METÁLICO Unidade 1 354,23 439,35 439,35 0,95 %

 5   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 957,24 957,24 2,07 %

 5.1  P9888 SICRO3 Engenheiro h 2 166,98 207,10 414,20 0,90 %

 5.2  P9829 SICRO3 Auxiliar técnico h 2 30,74 38,12 76,24 0,16 %

 5.3  P9874 SICRO3 Encarregado de pavimentação h 8 47,05 58,35 466,80 1,01 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 05/2026 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 04/2026 - Rio 

Grande do Sul

24,03% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

  



  

Total Geral 46.218,62

_______________________________________________________________

Felipe Pinheiro

Setor de Engenharia

Total sem BDI 37.431,97

Total do BDI 8.786,65

  


		2026-07-09T14:03:49-0300
	FELIPE VIEIRA PINHEIRO:02398250040




