
 Município de Santa Rosa/RS
CPF:  

Obra
ORÇ 34/2026 Pav. asf. Rua Al. Barroso (entre a rua Teixeira Mendes e a rua 
Paraguai)

Valor Final do 
Orçamento

103.669,36

BDI 24,03 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit BDI 
Diferenciado

Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS INICIAIS 1 2.348,23 2.348,23 2,27 %

 1.1  10029 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA M² 2,88 541,12 671,15 1.932,91 1,86 %

 1.2  10013 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m² 659,25 0,51 0,63 415,32 0,40 %

 2   DRENAGEM 1 8.453,50 8.453,50 8,15 %

 2.1  00000177 Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM

ml 146,49 42,11 52,22 7.649,70 7,38 %

 2.2  2033 Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). MEIO FIO COTATO

M 10 59,85 74,23 742,30 0,72 %

 2.3  00000119 Próprio Remoção de Meio-fio m 10 4,96 6,15 61,50 0,06 %

 3   PAVIMENTAÇÃO 1 84.722,68 84.722,68 81,72 %

 3.1  10015 Próprio LIMPEZA DE SUPERFÍCIE m² 659,25 1,71 2,12 1.397,61 1,35 %

 3.2  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 615,3 0,43 0,53 326,10 0,31 %

 3.3  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 66,13 208,32 22,99 % 256,21 16.943,16 16,34 %

 3.4  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 330,63 0,92 1,14 376,91 0,36 %

 3.5  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 615,3 0,43 0,53 326,10 0,31 %

 3.6  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 49,59 208,32 22,99 % 256,21 12.705,45 12,26 %

 3.7  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 247,97 0,92 1,14 282,68 0,27 %

 3.8   AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS 1 42.887,18 42.887,18 41,37 %

 3.8.1  640 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C   ANP  + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026 KG 553,77 4,25 22,99 % 5,22 2.890,67 2,79 %

 3.8.2  638 Próprio CAP 50/70   -  ANP  COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026 TON 6,02 5.402,02 22,99 % 6.643,94 39.996,51 38,58 %

 3.9   TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS 1 9.477,49 9.477,49 9,14 %

 3.9.1  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 263,6 2,45 3,03 798,70 0,77 %

 3.9.2  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 2864,29 2,45 3,03 8.678,79 8,37 %

 4   OBRAS COMPLEMENTARES 1 2.395,36 2.395,36 2,31 %

Orçamento Sintético com Fórmulas

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio 
Grande do Sul

24,03% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 4.1  00000022 Próprio RAMPA DE ACESSIBILIDADE Unidade 4 482,82 598,84 2.395,36 2,31 %

 5   SINALIZAÇÃO 1 3.352,82 3.352,82 3,23 %

 5.1  102509 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m² 27 30,12 37,35 1.008,45 0,97 %

 5.2  5213420 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - 
confecção

m² 0,71 550,63 682,94 484,88 0,47 %

 5.3  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 3 499,75 619,83 1.859,49 1,79 %

 6   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 1 2.396,77 2.396,77 2,31 %

 6.1  P9888 SICRO3 Engenheiro h 4 166,98 207,10 828,40 0,80 %

 6.2  P9887 SICRO3 Encarregado geral h 15 72,01 89,31 1.339,65 1,29 %

 6.3  P9829 SICRO3 Auxiliar técnico h 6 30,74 38,12 228,72 0,22 %

Total Geral 103.669,36

_______________________________________________________________
Jeanine Bieger

Setor de Engenharia

Total sem BDI 84.111,18
Total do BDI 19.558,18
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