
  

Obra
Orça 22/2026 - Pavimentação asfáltica Rua Ex.SD. João Rodrigues Forte

Valor Final do 
Orçamento

282.648,04

BDI 24,03 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit BDI 
Diferenciado

Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS INICIAIS 1 3.148,96 3.148,96 1,11 %

 1.1  10029 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA M² 2,88 541,12 671,15 1.932,91 0,68 %

 1.2  10013 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m² 1930,25 0,51 0,63 1.216,05 0,43 %

 2   DRENAGEM 1 21.624,10 21.624,10 7,65 %

 2.1  10014 Próprio EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM (SICRO)

ml 432,05 40,36 50,05 21.624,10 7,65 %

 3   PAVIMENTAÇÃO 1 248.298,08 248.298,08 87,85 %

 3.1  10015 Próprio LIMPEZA DE SUPERFÍCIE m² 1930,25 1,71 2,12 4.092,13 1,45 %

 3.2  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 3601,28 0,43 0,53 1.908,67 0,68 %

 3.3  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 338,64 208,32 22,99 % 256,21 86.762,95 30,70 %

 3.4  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 2675,29 0,76 0,94 2.514,77 0,89 %

 3.5   MATERIAL ASFÁLTICO 1 125.459,20 125.459,20 44,39 %

 3.5.1  640 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C   ANP  + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026 KG 1620,58 4,25 22,99 % 5,22 8.459,42 2,99 %

 3.5.2  638 Próprio CAP 50/70   -  ANP  COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026 TON 17,61 5.402,02 22,99 % 6.643,94 116.999,78 41,39 %

 3.6   TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS 1 27.560,36 27.560,36 9,75 %

 3.6.1  5914622 SICRO3 Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia 
pavimentada

tkm 9095,83 2,45 3,03 27.560,36 9,75 %

 4   OBRAS COMPLEMENTARES 1 1.796,52 1.796,52 0,64 %

 4.1  00000022 Próprio RAMPA DE ACESSIBILIDADE Unidade 3 482,82 598,84 1.796,52 0,64 %

 5   SINALIZAÇÃO 1 2.451,77 2.451,77 0,87 %

 5.1  5213420 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - 
confecção

m² 0,41 550,63 682,94 280,00 0,10 %

 5.2  00000030 Próprio POSTE METÁLICO Unidade 2 354,23 439,35 878,70 0,31 %

Orçamento Sintético com Fórmulas

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio 
Grande do Sul

24,03% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



  

 5.3  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 22,2 29,36 36,41 808,30 0,29 %

 5.4  5213402 SICRO3 Pintura de Eixo Viário - espessura de 0,4 mm m² 24,13 16,20 20,09 484,77 0,17 %

 6   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 5.328,61 5.328,61 1,89 %

 6.1  P9888 SICRO3 Engenheiro h 6 166,98 207,10 1.242,60 0,44 %

 6.2  P9874 SICRO3 Encarregado de pavimentação h 55 47,05 58,35 3.209,25 1,14 %

 6.3  P9829 SICRO3 Auxiliar técnico h 23 30,74 38,12 876,76 0,31 %

Total Geral 282.648,04

_______________________________________________________________
Felipe Pinheiro

Setor de Engenharia

Total sem BDI 229.432,16
Total do BDI 53.215,88
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