1.2

21

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.5.1

3.5.2

3.6

3.6.1

4.1

5.1

52

10029

10013

10014

10015

4011353

4011463

5915321

640

638

5914622

00000022

5213420

00000030

Caodigo Banco

Proprio

Préprio

Préprio

Préprio
SICRO3

SICRO3

SICRO3

Proprio

Proprio

SICRO3

Préprio

SICRO3

Proprio

Obra
Orga 22/2026 - Pavimentagao asfaltica Rua Ex.SD. Jodo Rodrigues Forte

Bancos

SINAPI - 05/2026 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio
Grande do Sul

Orgamento Sintético com Férmulas

Descrigao

SERVICOS INICIAIS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, ADESIVADA
SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO)

DRENAGEM

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM (SICRO)

PAVIMENTAGCAO

LIMPEZA DE SUPERFICIE

Pintura de ligagdo

Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais

Transporte com caminh&o basculante de 14 m* - rodovia pavimentada
MATERIAL ASFALTICO

EMULSAO ASFALTICA RR-2C ANP + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026
CAP 50/70 - ANP COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026
TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICOS

Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia
pavimentada
OBRAS COMPLEMENTARES

RAMPA DE ACESSIBILIDADE
SINALIZAGAO

Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo Ill + X -
confecgéo
POSTE METALICO

Und Quant.
1

M2 2,88
m? 1930,25
1

ml 432,05
1

m? 1930,25
m? 3601,28
t 338,64
tkm 2675,29
1

KG 1620,58
TON 17,61
1

tkm 9095,83
1

Unidade 3
1

m? 0,41
Unidade 2

B.D.lL
24,03%

Valor Unit

541,12

0,51

40,36

1,71
0,43
208,32

0,76

4,25

5.402,02

2,45

482,82

550,63

354,23

Diferenciado

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de mao de obra, de acordo com as

bases.

Valor Final do
Orgamento

BDI

BDI Valor Unit
com BDI
3.148,96

671,15
0,63
21.624,10

50,05

248.298,08

2,12

0,53

22,99 % 256,21
0,94

125.459,20

22,99 % 5,22
22,99 % 6.643,94
27.560,36
3,03
1.796,52
598,84
2.451,77

682,94

439,35

Total

3.148,96
1.932,91
1.216,05
21.624,10

21.624,10

248.298,08
4.092,13
1.908,67

86.762,95
2.514,77

125.459,20
8.459,42

116.999,78

27.560,36
27.560,36
1.796,52
1.796,52
2.451,77
280,00

878,70

282.648,04

24,03 %
Peso (%)
1,11 %
0,68 %
0,43 %
7,65 %

7,65 %

87,85 %
1,45 %
0,68 %

30,70 %
0,89 %

44,39 %
2,99 %

41,39 %
9,75 %
9,75 %
0,64 %
0,64 %
0,87 %
0,10 %

0,31 %



5.3

54

6.1

6.2

6.3

5213401

5213402

P9o888

P9874

P9829

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm
Pintura de Eixo Viario - espessura de 0,4 mm
ADMINISTRAGAO LOCAL

Engenheiro

Encarregado de pavimentagdo

Auxiliar técnico

FELIPE VIEIRA

Assinado de forma

m?

m?

22,2 29,36

24,13 16,20
1

6 166,98

55 47,05

23 30,74

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

PINHEIRO:0239825004 digital por FELIPE VIEIRA
PINHEIRO:02398250040

0

Felipe Pinheiro
Setor de Engenharia

36,41
20,09
5.328,61
207,10
58,35

38,12

808,30
484,77
5.328,61
1.242,60
3.209,25

876,76

0,29 %
0,17 %
1,89 %
0,44 %
1,14 %
0,31 %
229.432,16

53.215,88
282.648,04



		2026-07-22T14:39:22-0300
	FELIPE VIEIRA PINHEIRO:02398250040




