Obra Bancos B.D.lL
Orga 19/2026 - Pavimentagao asfaltica Rua das Calopsitas (SICRO) SINAPI - 05/2026 - Rio 24,03% N&o Desonerado: embutido nos pregos unitario
Grande do Sul dos insumos de mao de obra, de acordo com as
SICRO3 - 04/2026 - Rio bases.
Grande do Sul

Encargos Sociais

Orgamento Sintético com Férmulas

Valor Final do 176.075,36
Orgamento
BDI 24,03 %
Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit BDI Valor Unit Total Peso (%)
Diferenciado com BDI
1 SERVICOS INICIAIS 1 2.420,78 2.420,78 1,37 %
1.1 10029 Préprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, ADESIVADA M2 2,88 541,12 671,15 1.932,91 1,10 %
1.2 10013 Préprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m? 774,41 0,51 0,63 487,87 0,28 %
2 DRENAGEM 1 66.647,19 66.647,19 37,85 %
2.1 10018 Préprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, m 3 57,33 71,10 213,30 0,12 %
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro
2.2 10014 Préprio EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM ml 192,31 40,36 50,05 9.625,11 5,47 %
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM (SICRO)
2.3 2003869 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e m 75 245,09 303,98 22.798,50 12,95 %
instalacédo
2.4 M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m - fornecimento e instalagdo m 36 156,78 194,45 7.000,20 3,98 %
25 00000027 Préprio CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO Unidade 5] 2.060,84 2.556,05 12.780,25 7,26 %
2.6 4805757 SICRO3 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 157,7 7,75 9,61 1.515,49 0,86 %
2.7 4815671 SICRO3 Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio m? 78,65 20,34 25,22 1.983,55 1,13 %
2.8 4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor m? 35,55 234,84 22,99 % 288,82 10.267,55 5,83 %
modificado
2.9 5915321 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 492,81 0,76 0,94 463,24 0,26 %
3 PAVIMENTAGAO 1 98.569,41 98.569,41 55,98 %
3.1 10015 Préprio LIMPEZA DE SUPERFICIE m? 774,41 1,71 2,12 1.641,74 0,93 %
3.2 4011353 SICRO3 Pintura de ligagéo m? 1433,44 0,43 0,53 759,72 0,43 %
&3 4011463 SICRO3 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 134,79 208,32 22,99 % 256,21 34.534,54 19,61 %
3.4 5915321 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m* - rodovia pavimentada tkm 768,32 0,76 0,94 722,22 0,41 %
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MATERIAL ASFALTICO

EMULSAO ASFALTICA RR-2C ANP + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026
CAP 50/70 - ANP COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026
TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICOS

Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia
pavimentada

OBRAS COMPLEMENTARES

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

SINALIZAGAO

Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo Ill + X -
confecgéo

POSTE METALICO

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm
ADMINISTRAGAO LOCAL

Engenheiro

Encarregado de pavimentagédo

Auxiliar técnico

FELIPE VIEIRA
PINHEIRO:02398250040

KG

TON

tkm

Unidade

m?2

Unidade

m?2

645,05 4,25
7,01 5.402,02
1
3620,47 2,45
1
8 482,82
1
0,86 550,63
4 354,23
20,1 29,36
1
6 166,98
30 47,05
15 30,74
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Assinado de forma digital
por FELIPE VIEIRA
PINHEIRO:02398250040

Felipe Pinheiro

Setor de Engenharia

49.941,17

22,99 % 5,22
22,99 % 6.643,94
10.970,02

3,03

1.796,52

598,84

3.076,56

682,94

439,35

36,41

3.564,90

207,10

58,35

38,12

49.941,17
3.367,16
46.574,01
10.970,02
10.970,02
1.796,52
1.796,52
3.076,56
587,32
1.757,40
731,84
3.564,90
1.242,60
1.750,50

571,80

28,36 %
1,91 %
26,45 %
6,23 %
6,23 %
1,02 %
1,02 %
1,75 %
0,33 %
1,00 %
0,42 %
2,02 %
0,71 %
0,99 %
0,32 %
142.649,29

33.426,07
176.075,36
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