Obra Bancos B.D.lL
Orga 20/2026 - Pavimentagao asfaltica Rua dos Rouxinéis (SICRO) SINAPI - 05/2026 - Rio 24,03% N&o Desonerado: embutido nos pregos unitario
Grande do Sul dos insumos de mao de obra, de acordo com as
SICRO3 - 04/2026 - Rio bases.
Grande do Sul

Encargos Sociais

Orgamento Sintético com Férmulas

Valor Final do 224.158,21
Orgamento
BDI 24,03 %
Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit BDI Valor Unit Total Peso (%)
Diferenciado com BDI
1 SERVICOS INICIAIS 1 2.563,65 2.563,65 1,14 %
1.1 10029 Préprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, ADESIVADA M2 2,88 541,12 671,15 1.932,91 0,86 %
1.2 10013 Préprio SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) m? 1001,19 0,51 0,63 630,74 0,28 %
2 DRENAGEM 1 80.374,39 80.374,39 35,86 %
2.1 10018 Préprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, m 42,91 57,33 71,10 3.050,90 1,36 %
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro
2.2 10014 Préprio EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM ml 232,67 40,36 50,05 11.645,13 5,20 %
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM (SICRO)
2.3 2003869 SICRO3 Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e m 115 245,09 303,98 34.957,70 15,60 %
instalacédo
2.4 M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m - fornecimento e instalagdo m 10 156,78 194,45 1.944,50 0,87 %
25 00000027 Préprio CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO Unidade 5] 2.060,84 2.556,05 12.780,25 5,70 %
2.6 4805757 SICRO3 Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 171,6 7,75 9,61 1.649,07 0,74 %
2.7 4815671 SICRO3 Reaterro e compactagdo com soquete vibratorio m? 78,75 20,34 25,22 1.986,07 0,89 %
2.8 4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor m? 40,95 234,84 22,99 % 288,82 11.827,17 5,28 %
modificado
2.9 5915321 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm 567,67 0,76 0,94 533,60 0,24 %
3 PAVIMENTAGAO 1 128.083,69 128.083,69 57,14 %
3.1 10015 Préprio LIMPEZA DE SUPERFICIE m? 1001,19 1,71 2,12 2.122,52 0,95 %
3.2 4011353 SICRO3 Pintura de ligagéo m? 1862,77 0,43 0,53 987,26 0,44 %
&3 4011463 SICRO3 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 175,16 208,32 22,99 % 256,21 44.877,74 20,02 %
3.4 5915321 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 14 m* - rodovia pavimentada tkm 998,44 0,76 0,94 938,53 0,42 %
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MATERIAL ASFALTICO

EMULSAO ASFALTICA RR-2C ANP + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026
CAP 50/70 - ANP COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026
TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFALTICOS

Transporte de material betuminoso com caminh&o tanque distribuidor - rodovia
pavimentada

OBRAS COMPLEMENTARES

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

SINALIZAGAO

Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo Ill + X -
confecgéo

POSTE METALICO

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm
ADMINISTRAGAO LOCAL

Engenheiro

Encarregado de pavimentagédo

Auxiliar técnico

FELIPE VIEIRA

KG

TON

tkm

Unidade

m?2

Unidade

m?2

838,25 4,25
9,11 5.402,02
1
4704,85 2,45
1
7 482,82
1
1,06 550,63
5 354,23
40,2 29,36
1
8 166,98
38 47,05
18 30,74
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Assinado de forma

PINHEIRO:023982500 digital por FELIPE VIEIRA
40 PINHEIRO:02398250040

Felipe Pinheiro

Setor de Engenharia

64.901,95

22,99 % 5,22
22,99 % 6.643,94
14.255,69

3,03

4.191,88

598,84

4.384,34

682,94

439,35

36,41

4.560,26

207,10

58,35

38,12

64.901,95
4.375,66
60.526,29
14.255,69
14.255,69
4.191,88
4.191,88
4.384,34
723,91
2.196,75
1.463,68
4.560,26
1.656,80
2.217,30

686,16

28,95 %
1,95 %
27,00 %
6,36 %
6,36 %
1,87 %
1,87 %
1,96 %
0,32 %
0,98 %
0,65 %
2,03 %
0,74 %
0,99 %
0,31 %
181.611,62

42.546,59
224.158,21
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