
ENDEREÇO EDIFICAÇÃO: Avenida Rio Branco, Praça 10 de Agosto, Santa Rosa/RS

REVITALIZAÇÃO ESTAÇÃO FÉRREA - RELICITAÇÃO, ITENS NOVOS

ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM 1.4 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 - SINAPI 85424

Área interna (área parede x parede) 34,45 x 6,65 = 229,09 m²

Perímetro externo (área parede x parede) 34,94 + 7,05 + 34,94 + 7,05 = 83,98 m

Pé direito, interno e externo 3,4 m

Área total de janelas e portas (J01 à J10 e P01 à P17) 1,308 0,7611 1,1741 1,5914 0,395 0,594 0,8295 1,6677 0,894 0,3 4,925 3,7399 2,725 1,804 1,512 1,365 1,68 1,47 1,533 2,1462 4,88 1,344

J01 J02 J03 J04 J05 J06 J07 J09 J09 J10 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12

1,428 1,26 2,6676 0,869 1,659 = 46,52 m²

P13 P14 P15 P16 P17

Área de piso interno para lavar, sem descontar paredes: 229,09 m²

Área de parede interna para lavar: 279,48 m²

Área de parede externa para lavar: 285,53 m²

Área externa para de calçada para lavar: 167,96 m²

Total: 962,06 m²

ITEM 1.5 -REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (PLASTICO/ PAPEL/ METAL) ARMAZENADO INICIALMENTE EM BOMBONAS E ACONDICIONAMENTO FINAL EM ABRIGOS COBERTOS. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025 - SINAPI 106123

Área de limpeza: 962,06 m²

Resíduo gerado por m², estimado: 0,005 kg/m²

Total: 4,81 m³

ITEM 1.6 -ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - REVITALIZAÇÃO ESTAÇÃO FÉRREA - C.P 829

O valro atribuido a administração local de obra para obras de construção civil varia de 3,49% à 8,87% do valor global da obra

Total: 1 unidade

ITEM 1.7 -INSTALAÇÃO INFRAESTRUTURA E LOCAÇÃO DE RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRA - 2 CÂMERAS - C.P 10011

Total de câmeras 8 unidades

Total: 4 CJ

ITEM 1.8 - VIDEO MONITORAMENTO DE OBRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS POR COMODATO, ACESSO AO SISTEMA VIA APLICATIVO, CÂMERAS EXTERNAS/INTERNAS  (SEM VIGIA OU RONDAS) - C.P 10010

Cronograma total da obra: 6 meses

Total: 6 meses

ITEM 1.9 -CONSUMO DE TELEFONIA/INTERNET FIXA - AGETOP CIVIL 021402

Cronograma total da obra: 6 meses

Total: 6 meses

ITEM 1.10 -LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 - SINAPI 98524

Capina de toda vegetação na área do trilho que receberá seixo

Largura: 1,86 m

Comprimento: 48,44 m

Total: 90,10 m²

ITEM 3 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ITEM 3.6 -IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 - SINAPI 98555

Parede fachada área plataforma: 34,94 m

Altura Impermeabilização: 1,05 m

Supressão área portas P01, P02 e P03: 2,17 1,64 1,20 = 5,01 m²

Total: 31,68 m²

ITEM 13.2 - REVESTIMENTOS

ITEM 13.2.8 -MADEIRA - VIGA MADEIRA DE LEI APARELHADA 6,0x16cm - SBC 013008

Vigas reforçando deck sob a área de passagem

Comprimento: 3,8 m

Quantidade: 2 unidades

Total: 7,6 m

ITEM 16 - PÓRTICO

ITEM 16.1 - FUNDAÇÕES PÓRTICOS

ITEM 16.1.1 -ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 - SINAPI 96522

Tamanho dos blocos + lateral escavação 1 * 1 = 1 m²

Profundidade: 0,8 m

Quantidade de blocos: 3 unidades

Total: 2,40 m³

ITEM 16.1.2-LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 - SINAPI 96616

Tamanho dos blocos: 0,8 * 0,8 = 0,64 m²

Espessura lastro: 0,05 m

Quantidade de blocos: 3 unidades

Total: 0,10 m³

ITEM 16.1.3 -FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 - SINAPI 96535

Perímetro sapatas: 0,8 + 0,8 + 0,8 + 0,8 = 3,2 m

Altura sapatas: 0,3 m

Fôrma sapatas: 0,96 m²

Perímetro arranque: 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,2 = 0,8 m

Altura arranques: 0,5 m

Fôrma arraques: 0,4 m²

Quantidade de blocos: 3 unidades

Total: 2,88 m²

ITEM 16.1.4 -ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - SINAPI 96545

Quantidade de barras por sapata: 16 unidades

Comprimento de cada barra: 0,92 m

Comprimento total por sapata: 14,72 m

Peso específico aço dn 8,00 mm: 0,395 kg/m

Peso de aço por sapata: 5,81 kg/m

Quantidade de sapatas: 3 unidades

Total: 17,44 kg

ITEM 16.1.5 -FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 - SINAPI 92269

Perímetro arranque: 0,2 + 0,2 + 0,2 + 0,2 = 0,8 m

Altura arranques: 0,5 m

Fôrma arraques: 0,4 m²

Quantidade de arranques: 3 unidades

Total: 1,2 m²

ITEM 16.1.6 -ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI 92759

Comprimento total dos estribos: 0,75 m

Quantidade de estribos por sapata: 8 unidades

Comprimento total por sapata: 6 m

Quantidade de sapatas: 3 unidades

Comprimento total 18 m

Peso específico aço dn 5,00 mm: 0,154 kg/m

Total: 2,77 kg

ITEM 16.1.7 -ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - SINAPI 92762

Quantidade de barras por fundação: 4 unidades

Comprimento de cada barra: 0,95 m

Quantidade de aço dn 10,00 mm por sapata: 3,8 m

Quantidade de sapatas: 3 m

Total de aço: 11,4

Peso específico aço dn 10,00 mm 0,617 kg/m

Total: 7,03 kg

ITEM 16.1.8 -CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 - SINAPI 96558

Área das sapatas: 0,8 x 0,8 = 0,64 m²

Altura das sapatas: 0,3 m

Área arranques: 0,2 x 0,2 = 0,04 m²

Altura arranques: 0,5 m

Quantidade de sapatas/arranques: 3 unidades

Total: 0,64 m³

MEMORIAL DE CÁLCULO REVITALIZAÇÃO ESTAÇÃO FÉRREA



ITEM 16.2 - ESTRUTURA METÁLICA PÓRTICO

ITEM 16.2.1 -ESTRUTURA METÁLICA PILAR PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P - C.P 1613

Comprimento pilares pórtico: 3 + 3 + 3 = 9 m

Peso específico perfil (W 150 x 22,50mm): 22,5 kg/m

Chapas e chumbadores: 3 unidades

Peso chaparia ASTM A 36 78,5 kg/m²

Área das chapas: 0,2 x 0,2 = 0,04 m²

Peso das chapas: 3,14 kg

Quantidade de chumbadores 12 unidades

Comprimento chumbadores: 0,3 m

Comprimento total chumbadores: 3,6 m

Peso específico chumbadores: 1,78 kg/m

Total: 212,05 kg

ITEM 16.2.2 -ESTRUTURA METÁLICA  PERFIL I OU W LAMINADO  EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P - C.P 1614

Comprimento vigas pórticos: 6,35 m

Peso específico perfil: 22,5 kg/m

Total: 142,88 kg

ITEM 16.2.3 -LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 - SINAPI 100717

Perímetro vigas e pilares: 0,15 + 0,15 + 0,15 + 0,15 = 0,6 m

Comprimento total de pilares e vigas: 15,35 m

Total: 9,21 m²

ITEM 16.2.4 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE - SINAPI 100721

Total 1 demão: 9,21 m²

ITEM 16.2.5 -PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE - SINAPI 100725

Total para 2 demãos: 18,42 m²

ITEM 17 - RESTAURAÇÃO LOCOMOTIVA

ITEM 17.1 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 - SINAPI 93287

Total: 2 horas

ITEM 17.2 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE - CEINFRA C4990

Distância considerada para mobilização: 100 km

ITEM 17.3 - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE - CEINFRA C4991

Distância considerada para desmobilização: 100 km

ITEM 17.4 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 - SINAPI 100717

Área estimada da locomotiva (topo, lados, inferior, rodas, etc) 32 m²

Coeficiente de cantos arrendodas e chanfros: 1,5

Total: 48 m²

ITEM 17.5 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE - SINAPI 100721

Total: 48 m²

ITEM 17.6 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE - SINAPI 100725

Total: 48 m²

ITEM 17.7 - SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 - SINAPI 98746

Comprimento estimada de locais para reparos: 4,8 m

ITEM 17.8 - CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2) - SINAPI 00040425

Quantidade de chapa para recompor desgaste, estimado: 50 kg

ITEM 18  - MURETA

ITEM 18.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 - SINAPI 93358

Profundidade valeta: 0,4 m

Largura: 0,2 m

Comprimento: 10,69 + 10,05 = 20,74 m

Escavação total: 1,66 m³

ITEM 18.2 -CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 - SINAPI 102487

Profundidade base ciclópico: 0,2 m

Largura: 0,2 m

Comprimento: 10,69 + 10,05 = 20,74 m

Total: 0,83 m³

ITEM 18.3 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO  COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - C.P 427

Altura mureta em alvenaria 0,25 m

Largura: 0,2 m

Comprimento: 10,69 + 10,05 = 20,74 m

Total: 1,04 m³

ITEM 18.4 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI 87879

Altura da mureta a receber acabamento: 0,2 m x 20,74 = 4,15 x 2 lados = 8,30 m²

Largura topo da mureta: 0,2 m x 20,74 = 4,15 m²

Total: 12,44 m²

ITEM 18.5 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI 87777

Total: 12,44 m²

ITEM 18.6 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 - SINAPI 88415

Total: 12,44 m²

ITEM 18.7 - APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 - SINAPI 95626

Total: 12,44 m²

ITEM 19 - ALARGAMENTO ESCADAS

ITEM 19.1 - CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 - SINAPI 102487

Comprimento escadaria: 5,4 m

Largura base a ser alargada: 0,6 m

Altura da base: 0,5 m

Quantidade de escadas: 2 unidades

Total: 3,24 m³

ITEM 19.2 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO  COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - C.P 427

Comprimento escadaria: 5,4 m

Altura preenchimento antiga base: 0,16 m

Largura preenchimento antiga base: 0,3 m

Altura base novo pisante: 0,22 m

Largura novo pisante: 0,6 m

Quantidade de escadas: 2 unidades

Total 1,94 m³

ITEM 19.3 - ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM - SINAPI 85662

Comprimento escadaria: 5,4 m

Largura armação (preenchimento + nova escada) 0,9 m

Quantidade de escadas: 2 unidades

Total: 9,72 m²

ITEM 19.4 - Copia da SINAPI (88472) - EXECUÇÃO DE CONTRAPISO, APLICADO SOBRE SUBSTRATO EM BRITA, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 - C.P 1291

Comprimento escadaria: 5,4 m

Largura armação (preenchimento + nova escada) 0,9 m

Quantidade de escadas: 2 unidades

Total: 9,72 m²

ITEM 19.5 - Copia da SBC (171085) - DECK EXTERNO COM MADEIRA PINUS TRATADO 10CM X 2,4CM E GUIAS DE DE MADEIRA PINUS TRATADO 4CM X 5CM - C.P 1628

Área ampliada de revestimento em deck, largura: 0,6 m

Altura espelho: 0,165 m

Comprimento: 5,4 m

Área ampliada de deck sobre escadaria: 4,131 m²



Área de fechamento lateral com revestimento: 0,165 x 0,6 x 2 = 0,20 m²

Quantidade de escadas: 2 unidades

Total: 8,66 m²

ITEM 19.6 - PINTURA DE PROTEÇÃO TIPO CETOL - 3 DEMÃOS - C.P 1608

Total: 8,66 m²
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