
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

-IMPLANTAÇÃO DE TREVO DE ACESSOS E RUAS LATERAIS- 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA - RS 

                                                                                                 - PRANCHAS DO PROJETO - 

VOLUME 02 

  

SRE:344ERS0090 – 344ERS0100 / ERS-344 (KM 45+600 AO KM 48+600) – SANTA ROSA /RS 

 

                                                                                                          OUTUBRO/2023 



 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

S/E

ÚNICA

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

ERS-344 (KM 45+600 AO 48+600) - SANTA ROSA/RS

A. Porth Jr IMPLANTAÇÃO DE TREVO DE ACESSO E RUAS LATERAIS

GIRUÁ/RS
COORDENADAS TREVO 01
LAT: 27°54'9,33"S
LONG: 54°28'23,27"O

COORDENADAS TREVO 02 
LAT: 27°54'24,29"S
LONG: 54°28'6,88"O

STARA

SANTA ROSA-RS

ÁREA DE INTERVENÇÃO
(TREVO 01) PROJETADO
(TREVO 02) ENCAIXE DE RUAS PARALELAS



PISTA EXISTENTE  (ERS-344)

PISTA PROJETADA (C.B.U.Q.)

LINHA DE EIXO

MEIO FIO MFC-05

BEIRA DE ESTRADA

CERCA

FAIXA DE DOMÍNIO 35m CAD/LADO

OFFSETS
CORTE

ATERRO

CANTEIRO PROJETADO

0,00%

+00,00

0,00% INCLINAÇÃO DE PISTA

NORTE GEOGRÁFICO

ELEMENTOS GEOMÉTRICOSC15 / L12 / L6 / C21

PC-PONTO DE CURVATURA

PT-PONTO DE TANGÊNCIA

TREVO EM EXECUÇÃO

POSTES EXISTENTES

POSTES P/ REMOÇÃO

LUMINÁRIAS P/ REMOÇÃO

GREIDE PROJETADO

TERRENO NATURAL

PIV- PONTO DE INTERSEÇÃO VERTICAL

PTV- PONTO DE TANGÊNCIA VERTICAL
PCV- PONTO DE CURVA VERTICAL

i=0,00%
d=000.000m INCLINAÇÃO DE RAMPA

COTAS
TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

QUILOMETRAGEM

PLANIMETRIA

00
0,

00
0

0 00

TANGENTE
L=00,000

00
0,

00
0

00
0,

00
0

00
0,

00
0

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

S/E

ÚNICA

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

TABELA DE CONVENÇÕES

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-344

TABELA DE CONVENÇÕES
CONVENÇÕES EM PLANTA BAIXA CONVENÇÕES EM PERFIL



RODOVIA ERS-344

RUA PARALELA PROJETADARUA PARALELA PROJETADA

EXISTENTE

SEÇÃO TIPO
CORTE AA

10,00

VALETÃO VALETÃO

2%2%

LARGURA VARIÁVEL
CANTEIRO

LARGURA VARIÁVEL
CANTEIRO

10,00 2%2%

01 01 01 01

ATERRO
1.5

1

REPRESENTAÇÃO EM ATERRO

01

REPRESENTAÇÃO EM CORTE

01

CORTE
1

1

ESPESSURAS DE CAMADAS (RUAS PARALELAS)

BASE - BRITA GRADUADA SIMPLES
ESPESSURA TOTAL = 0,15m

SUB BASE - MACADAME SECO
ESPESSURA TOTAL = 0,20m

C.B.U.Q. COM POLÍMERO e=0,05m

MEIO FIO MFC-0701

Nível da Terraplenagem

Solo Local

0,40

(sem escala)

0,
82

1,50Folga Lateral

Convenções:

Grama

Solo

Sarjeta Trapezoidal de Grama - Valetão

(1,00m)

RODOVIA ERS-344

RUA PARALELA PROJETADARUA PARALELA PROJETADA

EXISTENTE

SEÇÃO TIPO
CORTE AA

10,00

VALETÃO VALETÃO

2%2%

LARGURA VARIÁVEL
CANTEIRO

LARGURA VARIÁVEL
CANTEIRO

10,00 2%2%

01 0101 01

CORTE
1

1

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

S/E

ST-01

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

SEÇÃO TIPO - CORTE TRANSVERSAL

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-344

DET 01 DET 02

DET 01

DET 02



ATERRO
1.5

1

REPRESENTAÇÃO EM ATERRO

01

REPRESENTAÇÃO EM CORTE

01

CORTE
1

1

ATERRO
1.5

1

CORTE
1

1

0,204,004,000,6 0,6 7,000,64,002,01 4,00
2%-2%2%-2%

1% 1%

10,60 9,20 7,20

SEÇÃO TIPO
CORTE BB

01 01 01 010101
CANTEIROSTCC 100-25

CANTEIRO CENTRAL

2%

REVESTIMENTO:
CAMADA SUPERIOR e= 0,05m  C.B.U.Q. COM POLÍMERO
CAMADA INFERIOR e= 0,05m  C.B.U.Q. COM POLÍMERO

ESPESSURA TOTAL = 0,10m
DUAS CAMADAS DE 0,05m

BASE - BRITA GRADUADA SIMPLES
ESPESSURA TOTAL = 0,15m

SUB BASE - MACADAME SECO
ESPESSURA TOTAL = 0,20m

ESPESSURAS DE CAMADAS (TREVO)

MEIO FIO MFC-0701

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

S/E

ÚNICA

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

SEÇÃO TIPO - CORTE TRANSVERSAL

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-344

DET 01

DET 01

DET 02

DET 02
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46+100.00 46+200.00 46+300.00 46+400.00 46+500.00

PISTA EXISTENTE

PISTA PROJETADA
CANTEIRO PROJETADO

TREVO EM EXECUÇÃO

MEIO FIO MFC-07

FAIXA DE DOMÍNIO 35m CAD/LADO

RAMOS

CURVASDE NÍVEIS MESTRES

CURVAS DE NÍVEIS INTERMEDIÁRIAS

LEGENDA

CANTEIRO EXISTENTE

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

1:1500

RAM-01

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

RAMOS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-344

GIRUÁSANTA ROSA

INÍCIO RAMO 02 FINAL RAMO 02INÍCIO RAMO 07

FINAL RAMO 01

INÍCIO RAMO 01

FINAL RAMO 05
INÍCIO  RAMO 06

INÍCIO RAMO 05

FINAL RAMO 06

INÍCIO RAMO 04

FINAL RAMO 04
INÍCIO RAMO 03

FINAL RAMO 03 INÍCIO RAMO 10

FINAL RAMO 10
INÍCIO RAMO 09



46+480.00 46+500.00 46+520.00 46+540.00 46+560.00 46+580.00 46+600.00 46+620.00 46+640.00 46+660.00 46+680.00 46+700.00 46+720.00 46+740.00 46+760.00 46+780.00 46+800.00 46+820.00 46+840.00 46+860.00 46+880.00 46+900.00 46+920.00 46+940.00 46+960.00 46+980.00 47+000.00 47+020.00 47+040.00 47+060.00 47+080.00 47+100.00
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PISTA PROJETADA
CANTEIRO PROJETADO

TREVO EM EXECUÇÃO

MEIO FIO MFC-07

FAIXA DE DOMÍNIO 35m CAD/LADO

RAMOS

CURVASDE NÍVEIS MESTRES

CURVAS DE NÍVEIS INTERMEDIÁRIAS

LEGENDA

CANTEIRO EXISTENTE

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

1:1750

RAM-02

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

RAMOS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-344

GIRUÁSANTA ROSA
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FINAL RAMO 08

INÍCIO RAMO 17

INÍCIO RAMO 16

FINAL RAMO 16

INÍCIO RAMO 13

INÍCIO RAMO 11INÍCIO RAMO 15
FINAL RAMO 15
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PT
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 0

+3
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L37

L42

L43

C32 C33

47+200.00 47+300.00
47+400.00

47+500.00
47+600.00

PISTA EXISTENTE

PISTA PROJETADA
CANTEIRO PROJETADO

TREVO EM EXECUÇÃO

MEIO FIO MFC-07

FAIXA DE DOMÍNIO 35m CAD/LADO

RAMOS

CURVASDE NÍVEIS MESTRES

CURVAS DE NÍVEIS INTERMEDIÁRIAS

LEGENDA

CANTEIRO EXISTENTE

RS-344

RS-34447+620.00 47+640.00 47+660.00 47+680.00 47+700.00 47+720.00 47+740.00 47+760.00 47+780.00 47+800.00 47+820.00 47+840.00 47+860.00 47+880.00 47+900.00 47+920.00 47+940.00 47+960.00 47+980.00 48+000.00 48+020.00 48+040.00 48+060.00 48+080.00 48+100.00 48+120.00 48+140.00 48+153.95
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M
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FINAL=KM 0+134,216

L38 L39
C41

C42

L45

C34 C35
C36

L48

C43

47+700.00 47+800.00
47+900.00

48+000.00

48+100.00

48+153.95

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

1:1500

RAM-03

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

RAMOS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-344

GIRUÁSANTA ROSA

 RAMO 13

 RAMO 11
 RAMO 11

 RAMO 13

 FINAL RAMO 13

 FINAL RAMO 11

 INÍCIO RAMO 14
 FINAL RAMO 14



45+940.00 45+960.00 45+980.00 46+000.00 46+020.00 46+040.00 46+060.00 46+080.00 46+100.00 46+120.00 46+140.00 46+160.00 46+180.00 46+200.00 46+220.00 46+240.00 46+260.00 46+280.00 46+300.00 46+320.00 46+340.00 46+360.00 46+380.00 46+400.00 46+420.00 46+440.00 46+460.00 46+480.00 46+500.00
0+040.000+300.00
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450,12

212,57

R1

PISTA EXISTENTE

PISTA PROJETADA
CANTEIRO PROJETADO

TREVO EM EXECUÇÃO

MEIO FIO MFC-07

FAIXA DE DOMÍNIO 35m CAD/LADO

RAMOS

CURVASDE NÍVEIS MESTRES

CURVAS DE NÍVEIS INTERMEDIÁRIAS

LEGENDA

CANTEIRO EXISTENTE

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

1:1500

COT-01

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

COTAS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-344

GIRUÁSANTA ROSA



46+520.00 46+540.00 46+560.00 46+580.00 46+600.00 46+620.00 46+640.00 46+660.00 46+680.00 46+700.00 46+720.00 46+740.00 46+760.00 46+780.00 46+800.00 46+820.00 46+840.00 46+860.00 46+880.00 46+900.00 46+920.00 46+940.00 46+960.00 46+980.00 47+000.00 47+020.00 47+040.00 47+060.00 47+080.00 47+100.00

A
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PISTA EXISTENTE

PISTA PROJETADA
CANTEIRO PROJETADO

TREVO EM EXECUÇÃO

MEIO FIO MFC-07

FAIXA DE DOMÍNIO 35m CAD/LADO

RAMOS

CURVASDE NÍVEIS MESTRES

CURVAS DE NÍVEIS INTERMEDIÁRIAS

LEGENDA

CANTEIRO EXISTENTE

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

1:1500

COT-02

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

COTAS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-344

GIRUÁSANTA ROSA



47+120.00 47+140.00 47+160.00 47+180.00 47+200.00 47+220.00 47+240.00 47+260.00 47+280.00 47+300.00 47+320.00 47+340.00 47+360.00 47+380.00 47+400.00 47+420.00 47+440.00 47+460.00 47+480.00 47+500.00 47+520.00 47+540.00 47+560.00 47+580.00 47+600.00 47+620.00

47+200.00 47+300.00
47+400.00

47+500.00
47+600.00
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5
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5
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PISTA EXISTENTE

PISTA PROJETADA
CANTEIRO PROJETADO

TREVO EM EXECUÇÃO

MEIO FIO MFC-07

FAIXA DE DOMÍNIO 35m CAD/LADO

RAMOS

CURVASDE NÍVEIS MESTRES

CURVAS DE NÍVEIS INTERMEDIÁRIAS

LEGENDA

CANTEIRO EXISTENTE

RS-344

RS-34447+620.00 47+640.00 47+660.00 47+680.00 47+700.00 47+720.00 47+740.00 47+760.00 47+780.00 47+800.00 47+820.00 47+840.00 47+860.00 47+880.00 47+900.00 47+920.00 47+940.00 47+960.00 47+980.00 48+000.00 48+020.00 48+040.00 48+060.00 48+080.00 48+100.00 48+120.00 48+140.00 48+153.95
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48+000.00

48+100.00

48+153.95
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 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

1:1500

COT-03

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

COTAS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-344

GIRUÁSANTA ROSA



PISTA EXISTENTE

PISTA PROJETADA
CANTEIRO PROJETADO

TREVO EM EXECUÇÃO

MEIO FIO MFC-07

FAIXA DE DOMÍNIO 35m CAD/LADO

RAMOS

CURVASDE NÍVEIS MESTRES

CURVAS DE NÍVEIS INTERMEDIÁRIAS

LEGENDA

CANTEIRO EXISTENTE

45+940.00 45+960.00 45+980.00 46+000.00 46+020.00 46+040.00 46+060.00 46+080.00 46+100.00 46+120.00 46+140.00 46+160.00 46+180.00 46+200.00 46+220.00 46+240.00 46+260.00 46+280.00 46+300.00 46+320.00 46+340.00 46+360.00 46+380.00 46+400.00 46+420.00 46+440.00 46+460.00 46+480.00 46+500.00 46+520.00
0+040.000+300.0046+000.00

46+100.00 46+200.00 46+300.00 46+400.00 46+500.00

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

1:1500

SF-01

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

SENTIDO DE FLUXO

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-344

GIRUÁSANTA ROSA



46+520.00 46+540.00 46+560.00 46+580.00 46+600.00 46+620.00 46+640.00 46+660.00 46+680.00 46+700.00 46+720.00 46+740.00 46+760.00 46+780.00 46+800.00 46+820.00 46+840.00 46+860.00 46+880.00 46+900.00 46+920.00 46+940.00 46+960.00 46+980.00 47+000.00 47+020.00 47+040.00 47+060.00 47+080.00 47+100.00

A
A

46+600.00
46+700.00

46+800.00
46+900.00 47+000.00

47+100.00

PISTA EXISTENTE

PISTA PROJETADA
CANTEIRO PROJETADO

TREVO EM EXECUÇÃO

MEIO FIO MFC-07

FAIXA DE DOMÍNIO 35m CAD/LADO

RAMOS

CURVASDE NÍVEIS MESTRES

CURVAS DE NÍVEIS INTERMEDIÁRIAS

LEGENDA

CANTEIRO EXISTENTE

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

1:1500

SF-02

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

SENTIDO DE FLUXO

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-344

GIRUÁSANTA ROSA



47+120.00 47+140.00 47+160.00 47+180.00 47+200.00 47+220.00 47+240.00 47+260.00 47+280.00 47+300.00 47+320.00 47+340.00 47+360.00 47+380.00 47+400.00 47+420.00 47+440.00 47+460.00 47+480.00 47+500.00 47+520.00 47+540.00 47+560.00 47+580.00 47+600.00 47+620.00

47+200.00 47+300.00
47+400.00

47+500.00
47+600.00

PISTA EXISTENTE

PISTA PROJETADA
CANTEIRO PROJETADO

TREVO EM EXECUÇÃO

MEIO FIO MFC-07

FAIXA DE DOMÍNIO 35m CAD/LADO

RAMOS

CURVASDE NÍVEIS MESTRES

CURVAS DE NÍVEIS INTERMEDIÁRIAS

LEGENDA

CANTEIRO EXISTENTE

RS-344

RS-34447+620.00 47+640.00 47+660.00 47+680.00 47+700.00 47+720.00 47+740.00 47+760.00 47+780.00 47+800.00 47+820.00 47+840.00 47+860.00 47+880.00 47+900.00 47+920.00 47+940.00 47+960.00 47+980.00 48+000.00 48+020.00 48+040.00 48+060.00 48+080.00 48+100.00 48+120.00 48+140.00 48+153.95

47+700.00 47+800.00
47+900.00

48+000.00

48+100.00

48+153.95

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

1:1500

SF-03

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

SENTIDO DE FLUXO

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-344

GIRUÁSANTA ROSA



PISTA EXISTENTE

PISTA PROJETADA
CANTEIRO PROJETADO

TREVO EM EXECUÇÃO

MEIO FIO MFC-07

FAIXA DE DOMÍNIO 35m CAD/LADO

RAMOS

CURVASDE NÍVEIS MESTRES

CURVAS DE NÍVEIS INTERMEDIÁRIAS

LEGENDA

CANTEIRO EXISTENTE

46+000.00 46+020.00 46+040.00 46+060.00 46+080.00 46+100.00 46+120.00 46+140.00 46+160.00 46+180.00 46+200.00 46+220.00 46+240.00 46+260.00 46+280.00 46+300.00 46+320.000+040.000+300.00

2,00%

2,00%

BT7 - Bitrem de 7 Eixos

CA - Carreta de 5 Eixos

CA - C
arreta 

de 5 E
ixos

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

1:850

ÚNICA

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

VEÍCULO DE PROJETO

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-344

GIRUÁSANTA ROSA

CA-CARRETA DE 5 EIXOS

CA-CARRETA DE 5 EIXOS

BT7-BITREM DE 7 EIXOS
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L1

L2

L3

L4

L5 C1

C2C3

C4

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS - RAMO 01

Nº DEFLEXÃO/
AZIMUTE

LC
(m)

TT
(m)

TL
(m)

TC
(m)

R
(m)

D/L
(m) AC TE-PC ET-PT PONTO PI TE-PC ET-PT

L1

C1

L2

C2

315° 14' 27.37"

-

331° 29' 10.01"

-

-

-

-

-

-

2,328

-

1,256

-

-

-

-

-

-

-

-

-

230,000

-

139,000

9,269

65,178

9,229

37,228

-

016° 14' 12.01"

-

015° 20' 43.27"

0+0,000

0+9,269

0+74,447

0+83,677

0+9,269

0+74,447

0+83,677

0+120,905

N
E
N
E

N
E

N
E

-

6910927,1387
748811,6138

-

6910980,5323
748782,6066

6910897,2566
748841,2387

6910903,8385
748834,7120

6910955,9679
748795,9517

6910964,0777
748791,5459

6910903,8385
748834,7120

6910955.9679
748795,9517

6910964,0777
748791,5459

6910994.0347
748769,6316

L3

C3

L4

C4

L5

316° 08' 26.74"

-

301° 17' 18.07"

-

318° 37' 06.28"

-

-

-

-

-

-

1,176

-

2,656

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

139,000

-

230,000

-

105,887

36,032

8,352

69,567

7,638

-

014° 51' 08.67"

-

017° 19' 48.21"

-

0+120,905

0+226,791

0+262,823

0+271,175

0+340,742

0+226,791

0+262,823

0+271,175

0+340,742

0+348,380

N
E
N
E

N
E

N
E
N
E

-

6911083,4472
748683,7104

-

6911115,3976
748631,1371

-

6910994,0347
748769,6316

6911070,3836
748696,2638

6911092,8565
748668,2277

6911097,1939
748661,0907

6911141,6974
748607,9658

6911070,3836
748696,2638

6911092.8565
748668,2277

6911097,1939
748661,0907

6911141.6974
748607,9658

6911147,4282
748602,9167

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS - RAMO 01

Nº DEFLEXÃO/
AZIMUTE

LC
(m)

TT
(m)

TL
(m)

TC
(m)

R
(m)

D/L
(m) AC TE-PC ET-PT PONTO PI TE-PC ET-PT

PERFIL RAMO 01

270

275

280

265

270

275

280

COTAS
TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

QUILOMETRAGEM

PLANIMETRIA

27
4,

73
27

4,
60

2

27
4,

44
27

4,
27

3

27
4,

07
27

3,
99

2

27
3,

59
27

3,
78

6

27
3,

92
27

3,
59

5

27
3,

42
27

3,
40

4

27
3,

53
27

3,
21

3

27
3,

56
27

3,
02

2

27
3,

12
27

2,
83

1

27
2,

71
27

2,
64

0

27
2,

44
27

2,
44

9

27
2,

82
27

2,
25

8

27
3,

03
27

2,
06

7

27
3,

04
27

1,
87

6

27
1,

74
27

1,
68

5

27
1,

23
27

1,
49

4

27
1,

16
27

1,
30

3

27
1,

03
27

1,
11

2

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380

TANGENTE
L=9.269

R=230,000
D=65,178

TANGENTE
L=9.229

R=139,000
D=37,228

TANGENTE
L=105.887

R=139,000
D=36,032

TANGENTE
L=8.352

R=230,000
D=69,567

TANGENTE
L=7.638

i=-1,65%
d=17.672m

i=-0,95%
d=296.052m

PI
V=

 K
M

 0
+0

00
,0

00
C

O
TA

:2
74

,6
02

PI
V=

 K
M

 0
+3

48
,3

80
C

O
TA

:2
71

,0
32

PI
V=

KM
 0

+0
35

.0
00

C
O

TA
 P

IV
=2

74
.0

25

PC
V=

KM
 0

+0
17

,6
72

C
O

TA
: 2

74
,3

10

PT
V=

KM
 0

+0
52

,3
28

C
O

TA
:2

73
.8

59

k=50.000
e=0,030

Y=34.656

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

1:2000

GEO-01

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

PROJETO GEOMÉTRICO RAMO 01

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-344

GIRUÁSANTA ROSA



-49.3% -1.5:1

2.0%

0+0.00

270

272

274

276

270

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-2.6% -49.3% -1.5:1
2.6%

0+9.27

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-2.7% -49.3% -1.5:1
2.7%

1+0.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-4.4% -49.3% 1.0
:14.4%

0+20.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-6.1% -49.3% 1.0
:16.1%

0+30.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-6.4% -49.3% 1.0
:1

6.4%6.4%-49.2%1.0:1

0+40.00

272

274

276

278

272

274

276

278

0 5 10 150-5-10-15

-6.4% -49.3%
1.0

:16.4%6.4%-49.2%1.0:1

0+41.86

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-6.4% -49.3% 1.0
:16.4%-49.2%1.0:1

0+50.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-5.0% -49.3% 1.0
:15.0%-49.2%1.0:1

0+60.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-3.3% -49.3% 1.0
:13.3%-49.2%1.0:1

0+70.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

1:200

SEÇ-01

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

SEÇÕES TRANSVERSAIS RAMO 01

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-344



-2.6% -49.3% 1.0
:12.6%-49.2%1.0:1

0+74.45

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

3.3%
-49.3%

1.0
:1-3.3%-49.2%1.0:1

0+80.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

4.6%
-49.3% -1.5:1-4.6%-49.2%1.0:1

0+83.68

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

7.0%
-49.3% -1.5:1

-7.0%-49.2%1.0:1

0+90.00

270

272

274

276

270

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

8.0%
-49.3%

-1.5:1
-8.0%-49.2%1.0:1

0+100.00

270

272

274

276

270

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

8.0%
-49.3% -1.5:1

-8.0%
-49.2%1.0:1

0+102.29

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

8.0%
-49.3% -1.5:1

-8.0%
-49.2%

1.0:1

0+110.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

5.0%
-49.3% -1.5:1

-5.0%

0+120.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

4.6%
-49.3% -1.5:1

-4.6%

0+120.90

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

1.3% -49.3% 1.0
:1-2.0%

0+140.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

1:200

SEÇ-02

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

SEÇÕES TRANSVERSAIS RAMO 01

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-344



0.1% -49.3% 1.0
:1-2.0%-2.0%-49.2%1.0:1

0+160.00

272

274

272

274

0 5 10 150-5-10-15

-1.1% -49.3% 1.0
:1-2.0%-2.0%

-49.2%

1.0:1

0+180.00

272

274

272

274

0 5 10 150-5-10-15

-1.3%
-49.3% 1.0

:1-2.0%-2.0%-49.2%1.0:1

0+200.00

270

272

274

276

270

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

2.0%
-49.3% 1.0

:1
-2.0%

0+220.00

270

272

274

276

270

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

4.8%
-49.3% 1.0

:1

-4.8%

0+226.79

270

272

274

276

270

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

6.0%
-49.3% 1.0

:1
-6.0%

0+230.00

270

272

274

276

270

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

7.9%
-49.3% 1.0

:1

-7.9%
-49.2%

1.0:1

0+240.00

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

7.9%
-49.3% 1.0

:1

-7.9%
-49.2%1.0:1

0+244.81

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

7.9%
-49.3% 1.0

:1

-7.9%
-49.2%

1.0:1

0+250.00

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

5.9%
-49.3% 1.0

:1
-5.9%

-49.2%1.0:1

0+260.00

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

1:200

SEÇ-03

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

SEÇÕES TRANSVERSAIS RAMO 01

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-344



4.8%
-49.3% 1.0

:1
-4.8%

-49.2%1.0:1

0+262.82

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

-2.6% -49.3% 1.0
:1

2.6%-49.2%

-1.5:1

0+271.17

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

-4.0% -49.3% 1.0
:1

4.0%-49.2%

-1.5:1

0+280.00

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

-5.7% -49.3% 1.0
:15.7%-49.2%1.0:1

0+290.00

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

-6.4% -49.3% 1.0
:16.4%-49.2%1.0:1

0+300.00

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

-6.4%-49.3% 1.0
:16.4%-49.2%1.0:1

0+305.96

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

-6.4% -49.3% 1.0
:16.4%-49.2%1.0:1

0+310.00

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

-6.1%
-49.3%

1.0
:1

6.1%

0+320.00

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

-4.4%
-49.3%

1.0
:14.4%

0+330.00

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

-2.7%
-49.3%

1.0
:12.7%

0+340.00

270

272

270

272

0 5 10 150-5-10-15

-2.6%-49.3%
1.0

:12.6%

0+340.74

270

272

270

272

0 5 10 150-5-10-15

-2.0%-49.3%

1.0
:12.0%

0+348.38

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

1:200

SEÇ-04

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

SEÇÕES TRANSVERSAIS RAMO 01

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-344



VOLUME TOTAL

Estaca

0+0,00

0+9,27

1+0,00

0+20,00

0+30,00

0+40,00

0+41,86

0+50,00

0+60,00

0+70,00

0+74,45

0+80,00

0+83,68

0+90,00

0+100,00

0+102,29

0+110,00

0+120,00

0+120,90

0+140,00

0+160,00

0+180,00

0+200,00

0+220,00

0+226,79

0+230,00

0+240,00

0+244,81

0+250,00

0+260,00

0+262,82

0+271,17

0+280,00

0+290,00

0+300,00

0+305,96

0+310,00

0+320,00

0+330,00

0+340,00

0+340,74

0+348,38

Área de
Corte (m²)

4,09

4,77

4,85

6,65

6,66

5,47

5,07

4,97

5,22

5,45

6,04

7,27

7,81

7,39

7,50

7,74

8,18

5,29

5,39

11,52

8,86

6,81

5,13

14,80

15,19

15,13

18,22

18,92

19,69

18,78

17,93

15,98

12,57

8,61

5,13

3,20

2,52

2,48

2,46

2,38

2,37

2,62

Área de
Aterro (m²)

0,91

0,12

0,06

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,04

0,00

0,17

3,07

5,52

4,80

2,51

0,53

0,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,12

0,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volume de
Corte (m3)

0.00

41.08

3.51

57.10

66.01

60.27

9.79

40.64

50.51

52.87

25.31

36.95

27.72

47.50

72.83

17.46

60.09

66.55

4.83

161.53

203.83

156.67

119.38

199.31

101.84

49.55

168.37

89.55

100.48

193.25

52.27

141.60

123.99

103.77

67.23

24.42

11.46

24.91

24.63

24.17

1.77

19.08

Volume de
Aterro (m3)

0,00

4,78

0,07

0,30

0,00

0,00

0,01

0,02

0,00

0,00

0,09

0,11

0,31

10,66

44,69

11,82

29,32

15,83

0,46

4,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,48

1,15

0,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volum. Corte
Acum. (m3)

0,00

41,08

44,60

101,70

167,71

227,98

237,78

278,42

328,93

381,80

407,12

444,07

471,78

519,29

592,12

609,58

669,66

736,21

741,05

902,58

1106,41

1263,08

1382,47

1581,77

1683,61

1733,16

1901,54

1991,08

2091,56

2284,81

2337,08

2478,68

2602,66

2706,43

2773,66

2798,08

2809,54

2834,45

2859,09

2883,26

2885,02

2904,11

Volum Aterro
Acum. (m3)

0,00

4,78

4,85

5,15

5,15

5,16

5,16

5,18

5,18

5,18

5,27

5,37

5,68

16,34

61,03

72,85

102,16

117,99

118,45

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,12

123,61

124,76

125,47

125,47

125,47

125,47

125,47

125,47

125,47

125,47

125,47

Volume
Líquido (m3)

0,00

36,30

39,75

96,54

162,56

222,83

232,62

273,23

323,75

376,62

401,85

438,69

466,10

502,95

531,09

536,73

567,50

618,22

622,60

779,46

983,29

1139,96

1259,35

1458,65

1560,49

1610,04

1778,41

1867,96

1968,44

2161,68

2213,95

2355,07

2477,91

2580,96

2648,19

2672,61

2684,08

2708,99

2733,62

2757,79

2759,56

2778,64

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

S/E

VT-01

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

VOLUMES DE TERRAPLENAGEM RAMO 01

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-344

RAMO 01



0+000.00 0+020.00 0+040.00
0+060.00

0+080.00
0+100.00 0+120.00 0+140.00 0+160.00 0+180.00 0+200.00 0+220.00 0+240.00 0+260.00

0+280.00
0+300.00 0+320.00 0+340.00

IN
ÍC

IO
=K

M
 0

+0
,0

00

PC
=K

M
 0

+9
,1

34

PT
=K

M
 0

+7
4,

70
0

PC
=K

M
 0

+8
2,

26
4

PT
=K

M
 0

+1
27

,8
95

PC
=K

M
 0

+2
24

,7
36

PT
=K

M
 0

+2
70

,5
45

PC
=K

M
 0

+2
73

,0
70

PT
=K

M
 0

+3
45

,1
27

FI
N

AL
=K

M
 0

+3
50

,8
34

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

6,40%

6,40%

6,40%

6,40%

2,00%

2,00%

7,90%

7,90%

7,90%

7,90%

2,00%

2,00%

2,00%

7,90%

7,90%

7,90%2,00%

2,00%

2,00%

2,00%
6,40%

6,40%

6,40%

6,40%2,00%

2,00%
2,00%

L6

L7

L8

L9

L10C5

C6 C7

C8

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS - RAMO 02

Nº DEFLEXÃO/
AZIMUTE

LC
(m)

TT
(m)

TL
(m)

TC
(m)

R
(m)

D/L
(m) AC TE-PC ET-PT PONTO PI TE-PC

6911142,8358

ET-PT

6911135,9829
L6

C5

L7

C6

138° 36' 58.55"

-

154° 56' 58.54"

-

-

-

-

-

-

2,356

-

1,894

-

-

-

-

-

-

-

-

-

230,000

-

139,000

9,134

65,566

7,565

45,630

-

016° 19' 59.99"

-

018° 48' 31.80"

0+0,000

0+9,134

0+74,700

0+82,264

0+9,134

0+74,700

0+82,264

0+127,895

N
E
N
E
N
E
N
E

-

6911111,2178
748625,5468

-

6911053,6058
748652,4734

6911142,8358
748597,6878

6911135,9829
748603,7259

6911081,3157
748639,5224

6911074,4625
748642,7254

6911135,9829
748603,7259

6911081.3157
748639,5224

6911074,4625
748642,7254

6911037.0057
748668,4253

L8

C7

L9

C8

L10

136° 08' 26.74"

-

117° 15' 29.17"

-

135° 04' 30.63"

-

-

-

-

-

-

1,909

-

2,851

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

139,000

-

230,000

-

96,841

45,809

2,525

72,056

5,708

-

018° 52' 57.58"

-

017° 57' 00.40"

-

0+127,895

0+224,736

0+270,545

0+273,070

0+345,127

0+224,736

0+270,545

0+273,070

0+345,127

0+350,834

N
E
N
E
N
E
N
E
N
E

-

6910950,5125
748751,5411

-

6910922,1326
748806,6250

-

6911037,0057
748668,4253

6910967,1790
748735,5255

6910939,9262
748772,0887

6910938,7698
748774,3331

6910896,3533
748832,2177

6910967,1790
748735,5255

6910939.9262
748772,0887

6910938,7698
748774,3331

6910896.3533
748832,2177

6910892,3118
748836,2485

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS - RAMO 02

Nº DEFLEXÃO/
AZIMUTE

LC
(m)

TT
(m)

TL
(m)

TC
(m)

R
(m)

D/L
(m) AC TE-PC ET-PT PONTO PI TE-PC

6911142,8358

ET-PT

6911135,9829

265

270

275

280

260

265

270

275

280

COTAS
TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

QUILOMETRAGEM

PLANIMETRIA

27
1,

09
27

1,
03

2

27
1,

29
27

1,
22

2

27
1,

31
27

1,
41

1

27
0,

81
27

1,
60

1

26
7,

61
27

1,
79

1

26
5,

88
27

1,
98

1

26
5,

98
27

2,
17

1

26
6,

97
27

2,
36

1

26
9,

02
27

2,
55

1

27
0,

60
27

2,
74

1

27
3,

05
27

2,
93

1

27
4,

15
27

3,
12

0

27
4,

34
27

3,
31

0

27
4,

10
27

3,
50

0

27
3,

58
27

3,
69

0

27
4,

62
27

3,
88

0

27
4,

20
27

4,
11

3

27
4,

55
27

4,
42

2

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380

TANGENTE
L=9.134

R=230,000
D=65,566

TANGENTE
L=7.565

R=139,000
D=45,630

TANGENTE
L=96.841

R=139,000
D=45,809

TANGENTE
L=2.525

R=230,000
D=72,056

TANGENTE
L=5.708

i=0,95%
d=299.315m

i=1,65%
d=16.266m

PI
V=

 K
M

 0
+0

00
,0

00
C

O
TA

:2
71

,0
32

PI
V=

 K
M

 0
+3

50
,8

34
C

O
TA

:2
74

,6
02

PI
V=

KM
 0

+3
16

.9
41

C
O

TA
 P

IV
=2

74
.0

41

PC
V=

KM
 0

+2
99

,3
15

C
O

TA
: 2

73
,8

74

PT
V=

KM
 0

+3
34

,5
68

C
O

TA
:2

74
.3

33

k=50.000
e=0,031

Y=35.253

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

1:2000

GEO-01

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

PROJETO GEOMÉTRICO RAMO 02

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-344

GIRUÁSANTA ROSA



-2.0%
-49.3%

1.0
:11.0%

0+0.00

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

-2.6%
-49.3%

1.0
:12.6%

0+9.13

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

-2.7%
-49.3%

1.0
:12.7%

0+10.00

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

-4.4%
-49.3%

1.0
:1

4.4%

0+20.00

270

272

270

272

0 5 10 150-5-10-15

-6.1%
-49.3%

1.0
:1

6.1%

0+30.00

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

-49.3%
1.0

:16.4%6.4%
1.0:1

0+40.00

270

272

270

272

0 5 10 150-5-10-15

-49.3% 1.0
:16.4%6.4%-49.2%1.0:1

0+41.92

270

272

270

272

0 5 10 150-5-10-15

-6.4%
-49.3% -1.5:1

6.4%6.4%-49.2%1.0:1

0+50.00

270

272

270

272

0 5 10 150-5-10-15

-5.0%
-49.3%

-1.5:1

5.0%5.0%-49.2%1.0:1

0+60.00

268

270

272

268

270

272

0 5 10 150-5-10-15

-3.4%
-49.3%

-1.5:1

3.4%3.4%-49.2%1.0:1

0+70.00

266

268

270

272

266

268

270

272

0 5 10 150-5-10-15

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:200

SEÇ-01 SEÇÕES TRANSVERSAIS RAMO 02



-2.6%
-49.3%

-1.5:1

2.6%2.6%-49.2%

-1.5:1

0+74.70

266

268

270

272

266

268

270

272

0 5 10 150-5-10-15

3.1%
-49.3%

-1.5:1

-3.1%-3.1%
-49.2%

-1.5:1

0+80.00

266

268

270

272

266

268

270

272

0 5 10 150-5-10-15

3.7%
-49.3%

-1.5:1

-3.7%-3.7%
-49.2%

-1.5:1

0+82.26

266

268

270

272

266

268

270

272

0 5 10 150-5-10-15

5.5%
-49.3%

-1.5:1

-5.5%-5.5%
-49.2%

-1.5:1

0+90.00

266

268

270

272

266

268

270

272

0 5 10 150-5-10-15

7.9%
-49.3%

-1.5:1

-7.9%-7.9%-49.2%

-1.5:1

0+100.00

264

266

268

270

272

274

264

266

268

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

7.9%
-49.3%

-1.5:1

-7.9%-7.9%-49.2%

-1.5:1

0+105.08

264

266

268

270

272

274

264

266

268

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

7.9%
-49.3%

-1.5:1

-7.9%-7.9%-49.2%

-1.5:1

0+110.00

264

266

268

270

272

274

264

266

268

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:200

SEÇ-02 SEÇÕES TRANSVERSAIS RAMO 02



5.6%
-49.3%

-1.5:1

-5.6%

0+120.00

264

266

268

270

272

274

264

266

268

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

3.7%
-49.3%

-1.5:1

-3.7%

0+127.89

264

266

268

270

272

274

264

266

268

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

2.0%
-49.3%

-1.5:1

-2.0%

0+140.00

264

266

268

270

272

274

264

266

268

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

2.0%
-49.3%

-1.5:1

-2.0%-2.0%-49.2%
1.0:1

0+160.00

266

268

270

272

274

266

268

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

2.0%-49.3%
-1.5:1

-2.0%-2.0%
-49.2%

1.0:1

0+180.00

268

270

272

274

268

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

2.0% -49.3% -1.5:1
-2.0%-2.0%-49.2%

1.0:1

0+200.00

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

2.5% -49.3% 1.0
:1-2.5%

0+220.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:200

SEÇ-03 SEÇÕES TRANSVERSAIS RAMO 02



3.7%
-49.3% 1.0

:1-3.7%

0+224.74

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

4.9%
-49.3% 1.0

:1-4.9%

0+230.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

7.9%-7.9%-7.9%-49.2%
1.0:1

0+250.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

6.2%-6.2%-6.2%-49.2%
1.0:1

0+260.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-2.0%2.0%2.0%-49.2%1.0:1

0+270.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-2.1%2.1%2.1%-49.2%1.0:1
0+270.55

272

274

272

274

0 5 10 150-5-10-15

-2.6%
-49.3%

1.0
:12.6%2.6%-49.2%1.0:1

0+273.07

272

274

272

274

0 5 10 150-5-10-15

-6.4%
-49.3%

1.0
:1

6.4%6.4%-49.2%1.0:1

0+300.00

272

274

276

278

272

274

276

278

0 5 10 150-5-10-15

-6.4%
-49.3%

1.0
:1

6.4%6.4%-49.2%1.0:1

0+309.10

272

274

276

278

272

274

276

278

0 5 10 150-5-10-15

-6.4%
-49.3%

1.0
:1

6.4%6.4%-49.2%1.0:1

0+310.00

272

274

276

278

272

274

276

278

0 5 10 150-5-10-15

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:200

SEÇ-04 SEÇÕES TRANSVERSAIS RAMO 02



-6.4%
-49.3% 1.0

:16.4%

0+320.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-5.1%
-49.3%

1.0
:1

5.1%

0+330.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-3.4%
-49.3%

1.0
:13.4%

0+340.00

270

272

274

276

270

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-2.6%
-49.3%

1.0
:12.6%

0+345.13

270

272

274

276

270

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-2.0%
-49.3%

1.0
:12.0%

0+350.83

268

270

272

274

276

268

270

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

VOLUME TOTAL

Estaca

0+0,00

0+9,13

0+10,00

0+20,00

0+30,00

0+40,00

0+41,92

0+50,00

0+60,00

0+70,00

0+74,70

0+80,00

0+82,26

0+90,00

0+100,00

0+105,08

0+110,00

0+120,00

0+127,89

0+140,00

0+160,00

0+180,00

0+200,00

0+220,00

0+224,74

0+230,00

0+240,00

0+247,64

0+250,00

0+260,00

0+270,00

0+270,55

0+273,07

0+280,00

0+290,00

0+300,00

0+309,10

0+310,00

0+320,00

0+330,00

0+340,00

0+345,13

0+350,83

Área de
Corte (m²)

3,31

3,28

3,29

3,26

2,43

2,80

2,77

2,34

0,99

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,90

3,62

4,66

12,97

14,02

14,91

19,90

11,33

11,10

8,70

4,32

4,16

4,65

2,68

8,96

15,33

14,74

13,83

5,81

3,79

3,35

3,36

3,18

Área de
Aterro (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,16

6,07

25,15

35,73

40,99

43,78

53,58

70,86

78,72

84,74

68,17

69,64

57,55

41,39

19,51

1,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volume de
Corte (m3)

0.00

30.12

2.85

32.68

28.44

26.19

5.34

20.73

16.79

5.52

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18.97

55.12

82.76

176.34

63.93

76.55

174.28

118.20

26.46

96.70

63.68

2.31

11.13

25.49

58.11

120.69

135.40

12.88

97.36

48.00

35.80

17.22

18.67

Volume de
Aterro (m3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,65

30,80

154,45

141,57

203,33

95,98

380,02

626,91

383,00

405,54

773,83

554,16

769,79

989,31

608,99

211,48

16,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volum. Corte
Acum. (m3)

0,00

30,12

32,97

65,64

94,08

120,28

125,62

146,35

163,14

168,66

168,89

168,89

168,89

168,89

168,89

168,89

168,89

168,89

168,89

168,89

187,85

242,98

325,73

502,08

566,01

642,56

816,84

935,04

961,50

1058,20

1121,88

1124,19

1135,32

1160,81

1218,92

1339,61

1475,01

1487,88

1585,24

1633,24

1669,03

1686,25

1704,92

Volum Aterro
Acum. (m3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,65

31,45

185,90

327,46

530,80

626,78

1006,80

1633,71

2016,71

2422,25

3196,08

3750,24

4520,03

5509,34

6118,33

6329,81

6346,17

6346,17

6346,17

6346,17

6346,17

6346,17

6346,17

6346,17

6346,17

6346,17

6346,17

6346,17

6346,17

6346,17

6346,17

6346,17

6346,17

6346,17

6346,17

6346,17

Volume
Líquido (m3)

0,00

30,12

32,97

65,64

94,08

120,28

125,62

145,70

131,69

-17,24

-158,58

-361,91

-457,90

-837,91

-1464,82

-1847,82

-2253,37

-3027,19

-3581,35

-4351,14

-5321,49

-5875,35

-6004,08

-5844,09

-5780,16

-5703,61

-5529,33

-5411,12

-5384,66

-5287,97

-5224,29

-5221,97

-5210,85

-5185,36

-5127,25

-5006,56

-4871,16

-4858,28

-4760,93

-4712,93

-4677,13

-4659,91

-4641,24

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:200

SEÇ-05 SEÇÕES TRANSVERSAIS RAMO 02



0+020.00

0+040.00

IN
ÍC

IO
=K

M
 0

+0
,0

00

PC
C=

KM
 0

+2
0,

17
7

PC
C=

KM
 0

+3
9,

75
2

FI
N

AL
=K

M
 0

+5
9,

92
9

C9

C
10

C11

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS - RAMO 03

Nº DEFLEXÃO/
AZIMUTE

LC
(m)

TT
(m)

TL
(m)

TC
(m)

R
(m)

D/L
(m) AC TE-PC ET-PT PONTO

N

PI

6911057,1255

TE-PC

6911049,6612

ET-PT

6911059.7270
C9

C10

C11

-

-

-

-

-

-

1,436

8,728

1,436

-

-

-

-

-

-

36,600

9,600

36,600

20,177

19,575

20,177

031° 35' 10.82"

116° 49' 38.37"

031° 35' 10.82"

0+0,000

0+20,177

0+39,752

0+20,177

0+39,752

0+59,929

N
E
N
E
N
E

6911057,1255
748697,9092

6911063,6505
748672,7775

6911038,2789
748678,2968

6911049,6612
748705,0821

6911059,7270
748687,8894

6911048,3944
748676,0963

6911059.7270
748687,8894

6911048.3944
748676,0963

6911030.8147
748685,4697

PERFIL RAMO 03

270

275

280

265

270

275

280

COTAS
TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

QUILOMETRAGEM

PLANIMETRIA

27
2,

14
27

2,
39

4

27
1,

99
27

2,
29

4

27
1,

97
27

2,
29

7

0 20 40 60 80

R=36,600
D=20,177

R=9,600
D=19,575

R=36,600
D=20,177

i=-0,50%
d=19.757m

i=0,51%
d=19.957m

PI
V=

 K
M

 0
+0

00
,0

00
C

O
TA

:2
72

,3
94

PI
V=

 K
M

 0
+0

59
,9

29
C

O
TA

:2
72

,4
00

PI
V=

KM
 0

+0
29

.8
64

C
O

TA
 P

IV
=2

72
.2

45

PC
V=

KM
 0

+0
19

,7
57

C
O

TA
: 2

72
,2

96

PT
V=

KM
 0

+0
39

,9
71

C
O

TA
:2

72
.2

97

k=20.000
e=0,026

Y=20.214

P.
B.

=E
ST

.0
+2

9.
70

8
C

O
TA

 P
.B

.=
27

2.
27

1

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:2000

GEO-01 PROJETO GEOMÉTRICO RAMO 03

GIRUÁSANTA ROSA



3.0%-3.0%-56.2%1.0:1

0+0.00

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

3.0%-3.0%-56.2%1.0:1

1+0.00

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

3.0%-3.0%-56.2%1.0:1

0+10.09

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

3.0%-3.0%-56.2%1.0:1

0+20.00

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

3.0%-3.0%-56.2%1.0:1

0+20.18

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

3.0% 3.0%
-49.3%

-1.5:1
-3.0%-56.2%1.0:1

0+29.96

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

3.0% 3.0%
-49.3%

-1.5:1
-3.0%-56.2%1.0:1

0+30.00

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

3.0%-3.0%-56.2%1.0:1

0+39.75

264

266

268

270

272

274

264

266

268

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:200

SEÇ-01 SEÇÕES TRANSVERSAIS RAMO 03



3.0%-3.0%-56.2%1.0:1

0+40.00

264

266

268

270

272

274

264

266

268

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

3.0%-3.0%-56.2%1.0:1

0+49.84

266

268

270

272

274

266

268

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

3.0%-3.0%-56.2%

-1.5:1

0+50.00

266

268

270

272

274

266

268

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

3.0%-3.0%-56.2%1.0:1

0+59.93

266

268

270

272

274

266

268

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

VOLUME TOTAL

Estaca

0+0,00

1+0,00

0+10,09

0+20,00

0+20,18

0+29,96

0+30,00

0+39,75

0+40,00

0+49,84

0+50,00

0+59,93

Área de
Corte (m²)

0,48

0,25

0,25

0,71

0,74

2,04

2,04

0,27

0,26

0,00

0,00

0,07

Área de
Aterro (m²)

0,05

0,50

0,52

2,18

2,21

0,15

0,15

28,36

28,12

15,14

14,97

6,85

Volume de
Corte (m3)

0.00

3.64

0.02

5.34

0.13

17.76

0.07

13.09

0.07

1.26

0.00

0.33

Volume de
Aterro (m3)

0,00

3,04

0,05

15,46

0,39

19,56

0,01

247,08

7,01

247,10

2,41

117,07

Volum. Corte
Acum. (m3)

0,00

3,64

3,66

9,00

9,13

26,89

26,96

40,05

40,12

41,38

41,38

41,70

Volum Aterro
Acum. (m3)

0,00

3,04

3,08

18,55

18,94

38,49

38,50

285,58

292,59

539,69

542,09

659,17

Volume
Líquido (m3)

0,00

0,60

0,58

-9,55

-9,81

-11,61

-11,54

-245,53

-252,48

-498,31

-500,72

-617,47

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:200

SEÇ-02 SEÇÕES TRANSVERSAIS RAMO 03



-0+000.00
0+020.00

0+040.000+059.93

IN
ÍC

IO
=K

M
 0

+0
,0

00

PC
C=

KM
 0

+2
0,

17
7

PC
C=

KM
 0

+3
9,

75
2

FI
N

AL
=K

M
 0

+5
9,

92
9

C12

C
13

C14

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS - RAMO 04

Nº DEFLEXÃO/
AZIMUTE

LC
(m)

TT
(m)

TL
(m)

TC
(m)

R
(m)

D/L
(m) AC TE-PC ET-PT PONTO

N

PI

6910976,9328

TE-PC

6910984,3971

ET-PT

6910974.3314

PERFIL RAMO 04

270

275

280

265

270

275

280

COTAS
TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

QUILOMETRAGEM

PLANIMETRIA

27
2,

74
27

3,
01

3

27
2,

96
27

2,
91

2

27
3,

02
27

2,
91

0

0 20 40 60 80

R=36,600
D=20,177

R=9,600
D=19,575

R=36,600
D=20,177

i=-0,51%
d=20.153m

i=0,51%
d=19.437m

PI
V=

 K
M

 0
+0

00
,0

00
C

O
TA

:2
73

,0
13

PI
V=

 K
M

 0
+0

59
,9

29
C

O
TA

:2
73

,0
11

PI
V=

KM
 0

+0
30

.3
22

C
O

TA
 P

IV
=2

72
.8

60

PC
V=

KM
 0

+0
20

,1
53

C
O

TA
: 2

72
,9

11

PT
V=

KM
 0

+0
40

,4
91

C
O

TA
:2

72
.9

12

k=20.000
e=0,026

Y=20.338

P.
B.

=E
ST

.0
+3

0.
27

1
C

O
TA

 P
.B

.=
27

2.
88

6

C12

C13

C14

-

-

-

-

-

-

1,436

8,728

1,436

-

-

-

-

-

-

36,600

9,600

36,600

20,177

19,575

20,177

031° 35' 10.82"

116° 49' 38.37"

031° 35' 10.82"

0+0,000

0+20,177

0+39,752

0+20,177

0+39,752

0+59,929

N
E
N
E
N
E

6910976,9328
748737,2475

6910970,4078
748762,3792

6910995,7794
748756,8599

6910984,3971
748730,0747

6910974,3314
748747,2674

6910985,6639
748759,0604

6910974.3314
748747,2674

6910985.6639
748759,0604

6911003.2437
748749,6871

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:2000

GEO-01 PROJETO GEOMÉTRICO RAMO 04

GIRUÁSANTA ROSA



3.0%-3.0%-56.2%1.0:1

0+0.00

272

274

272

274

0 5 10 150-5-10-15

3.0%-3.0%-56.2%1.0:1

1+0.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

3.0%-3.0%-56.2%1.0:1

0+10.09

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

3.0%-3.0%-56.2%1.0:1

0+20.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

3.0%-3.0%
-56.2%

1.0:1

0+20.18

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

3.0% 3.0%-49.3%1.0
:1

-3.0%
-56.2%

1.0:1

0+29.96

272

274

272

274

0 5 10 150-5-10-15

3.0% 3.0%-49.3%1.0
:1-3.0%

-56.2%

1.0:1

0+30.00

272

274

272

274

0 5 10 150-5-10-15

3.0%-3.0%
-56.2%

1.0:1

0+39.75

272

274

272

274

0 5 10 150-5-10-15

3.0%-3.0%
-56.2%

1.0:1

0+40.00

272

274

272

274

0 5 10 150-5-10-15

3.0%-3.0%-56.2%1.0:1

0+49.84

272

274

272

274

0 5 10 150-5-10-15

3.0%-3.0%-56.2%1.0:1

0+50.00

272

274

272

274

0 5 10 150-5-10-15

3.0%-3.0%-56.2%1.0:1

0+59.93

272

274

272

274

0 5 10 150-5-10-15

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:200

SEÇ-02 SEÇÕES TRANSVERSAIS RAMO 04



VOLUME TOTAL

Estaca

0+0,00

1+0,00

0+10,09

0+20,00

0+20,18

0+29,96

0+30,00

0+39,75

0+40,00

0+49,84

0+50,00

0+59,93

Área de
Corte (m²)

0,52

2,37

2,40

7,44

7,55

12,11

12,12

7,85

7,71

4,67

4,62

1,97

Área de
Aterro (m²)

0,49

0,23

0,22

0,10

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volume de
Corte (m3)

0.00

15.57

0.21

56.33

1.33

149.47

0.43

146.10

1.93

67.76

0.74

34.52

Volume de
Aterro (m3)

0,00

3,77

0,02

1,72

0,02

0,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volum. Corte
Acum. (m3)

0,00

15,57

15,78

72,11

73,43

222,91

223,34

369,44

371,37

439,13

439,87

474,40

Volum Aterro
Acum. (m3)

0,00

3,77

3,79

5,51

5,53

6,24

6,24

6,24

6,24

6,24

6,24

6,24

Volume
Líquido (m3)

0,00

11,79

11,98

66,59

67,90

216,66

217,10

363,20

365,13

432,89

433,63

468,16

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-344S/E

VT-01 VOLUMES DE TERRAPLENAGEM RAMO 04



45+780.00 45+800.00 45+820.00 45+840.00 45+860.00 45+880.00 45+900.00 45+920.00 45+940.00 45+960.00 45+980.00 46+000.00 46+020.00 46+040.00 46+060.00 46+080.00 46+100.00 46+120.00 46+140.00 46+160.00 46+180.00 46+200.00 46+220.00 46+240.00 46+260.00 46+280.00 46+300.00 46+320.00 46+340.00 46+360.00 46+380.00 46+400.00 46+420.00 46+440.00 46+460.00 46+480.00 46+500.00 46+520.00 46+540.00 46+560.000+040.000+300.00

-0+
00

0.0
0

0+
02

7.
89

IN
ÍC

IO
=K

M 0+
0,0

00

FINAL=KM 0+27,891

2,0
0%

2,0
0%

2,
00

%

2,
00

%

4,
00

% 4,
00

%

4,
00

%

4,
00

%
2,0

0% 2,0
0%

C
15

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS - RAMO 05

Nº

C15

DEFLEXÃO/
AZIMUTE

-

LC
(m)

-

TT
(m)

5,515

TL
(m)

-

TC
(m)

-

R
(m)

21,400

D/L
(m)

27,891

AC

074° 40' 26.58"

TE-PC

0+0,000

ET-PT

0+27,891

PONTO

N
E

PI

6911031,7123
748748,4597

TE-PC

6911015,4006
748749,0999

ET-PT

6911036.6411
748764,0222

PERFIL RAMO 05

270

275

280

265

270

275

280

COTAS
TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

QUILOMETRAGEM

PLANIMETRIA

27
3,

20
27

2,
91

8

27
4,

17
27

4,
13

8
0 20 40 60

TANGENTE
L=27.891

i=6,10%
d=27.891m

PI
V=

 K
M

 0
+0

00
,0

00
C

O
TA

:2
72

,9
18 PI

V=
 K

M
 0

+0
27

,8
91

C
O

TA
:2

74
,6

19

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:2000

GEO-01 PROJETO GEOMÉTRICO RAMO 05

GIRUÁSANTA ROSA



-2.0% -49.3% 1.0
:1

-2.0%-49.2%

1.0:1

0+0.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-4.0% -49.3% 1.0
:14.0%-49.2%

1.0:1

1+0.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-4.0% -49.3% 1.0
:14.0%-49.2%1.0:1

0+13.95

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-3.9% -49.3% 1.0
:13.9%-49.2%

1.0:1

0+20.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-2.0%

1.0
:1-2.0%-49.2%

1.0:1

0+27.89

274

276

274

276

0 5 10 150-5-10-15

VOLUME TOTAL

Estaca

0+0,00

1+0,00

0+13,95

0+20,00

0+27,89

Área de
Corte (m²)

15,84

12,20

10,80

9,35

6,49

Área de
Aterro (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volume de
Corte (m3)

0.00

96.09

30.77

41.98

44.42

Volume de
Aterro (m3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volum. Corte
Acum. (m3)

0,00

96,09

126,87

168,84

213,26

Volum Aterro
Acum. (m3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volume
Líquido (m3)

0,00

96,09

126,87

168,84

213,26

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:200

SEÇ-01 SEÇÕES TRANSVERSAIS RAMO 05



0+
00

0.0
0

0+
02

0.0
0

0+040.00

0+
06

7.6
7

INÍCIO=KM 0+0,000

PC=KM 0+20,870

PT
=K

M
 0

+3
8,

73
6

PC
=K

M
 0

+4
4,

21
9

PC
C

=K
M

 0
+6

2,
89

5

PT=
KM 0+

65
,17

4

FIN
AL=

KM 0+
67

,67
1

2,00% 2,00%

4,00%

4,00% 2,0
0%2,0

0%

2,00%

2,00%

2,00%
2,00%

2,0
0%

2,0
0% 4,00%

4,00%2,00%

L1
1

L12L1
3

C16
C17

C18

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS - RAMO 06

Nº

L11

C16

L12

DEFLEXÃO/
AZIMUTE

263° 22' 30.92"

-

316° 08' 26.74"

LC
(m)

-

-

-

TT
(m)

-

2,256

-

TL
(m)

-

-

-

TC
(m)

-

-

-

R
(m)

-

19,400

-

D/L
(m)

20,870

17,866

5,483

AC

-

052° 45' 55.82"

-

TE-PC

0+0,000

0+20,870

0+38,736

ET-PT

0+20,870

0+38,736

0+44,219

PONTO

N
E
N
E
N
E

PI

-

6911037,0536
748733,2852

-

TE-PC

6911040,5715
748763,5749

6911038,1638
748742,8439

6911043,9922
748726,6175

ET-PT

6911038,1638
748742,8439

6911043.9922
748726,6175

6911047,9457
748722,8184

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS - RAMO 06

Nº DEFLEXÃO/
AZIMUTE

LC
(m)

TT
(m)

TL
(m)

TC
(m)

R
(m)

D/L
(m) AC TE-PC ET-PT PONTO PI TE-PC

6911040,5715

ET-PT

6911038,1638L12

C17

C18

L13

316° 08' 26.74"

-

-

270° 00' 00.00"

-

-

-

-

-

0,225

0,188

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

193,600

3,600

-

5,483

18,676

2,279

2,497

-

005° 31' 37.51"

036° 16' 20.96"

-

0+38,736

0+44,219

0+62,895

0+65,174

0+44,219

0+62,895

0+65,174

0+67,671

N
E
N
E
N
E
N
E

-

6911054,6840
748716,3432

6911061,5348
748708,3541

-

6911043,9922
748726,6175

6911047,9457
748722,8184

6911060,7672
748709,2492

6911061,6241
748707,1783

6911047,9457
748722,8184

6911060.7672
748709,2492

6911061.6241
748707,1783

6911061,6241
748704,6814

PERFIL RAMO 06

270

275

280

265

270

275

280

COTAS
TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

QUILOMETRAGEM

PLANIMETRIA

27
3,

47
27

3,
56

0

27
2,

59
27

2,
85

1

27
2,

75
27

2,
40

9

0 20 40 60 80 100

TANGENTE
L=20.870

R=19,400
D=17,866

TANGENTE
L=5.483

R=193,600
D=18,676

R=3,600
D=2,279

TANGENTE
L=2.497

i=-5,24%
d=3.972m

i=-1,10%
d=1.000m

PI
V=

 K
M

 0
+0

00
,5

51
C

O
TA

:2
74

,5
00

PI
V=

 K
M

 0
+0

67
,6

71
C

O
TA

:2
72

,3
09

PI
V=

KM
 0

+0
35

.5
97

C
O

TA
 P

IV
=2

72
.6

62

PC
V=

KM
 0

+0
04

,5
24

C
O

TA
: 2

74
,2

92

PT
V=

KM
 0

+0
66

,6
71

C
O

TA
:2

72
.3

20

k=15.000
e=0,322

Y=62.147

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:2000

GEO-01 PROJETO GEOMÉTRICO RAMO 06

GIRUÁSANTA ROSA



-2.0% -49.3% 1.0
:11.6%-49.2%1.0:1

0+20.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -49.3% 1.0
:11.7%-49.2%1.0:1

0+20.87

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-4.0% -49.3% 0.0:1
4.0%-49.2%1.0:1

0+29.80

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-4.0% -49.3% 0.0:1
4.0%-49.2%1.0:1

0+30.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-1.1% -49.3% 1.0
:1

1.1%-49.2%1.0:1

0+38.74

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-0.4% -49.3% 1.0
:1

0.4%-49.2%1.0:1

0+40.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

2.0% -49.3% 1.0
:1

-2.0%-49.2%1.0:1

0+44.22

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

2.0% -49.3% 1.0
:1

-2.0%-49.2%1.0:1

0+50.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

2.0% -49.3% 1.0
:1

-2.0%-49.2%
1.0:1

0+53.56

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

2.7%
-49.3% 1.0

:1
-2.7%

-49.2%
1.0:1

0+60.00

270

272

274

276

270

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

2.0% -49.3% 1.0
:1

-2.0%
-49.2%

1.0:1

0+62.90

270

272

274

276

270

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:200

SEÇ-01 SEÇÕES TRANSVERSAIS RAMO 06



VOLUME TOTAL

Estaca

0+0,00

0+20,00

0+20,87

0+29,80

0+30,00

0+38,74

0+40,00

0+44,22

0+50,00

0+53,56

0+60,00

0+62,90

0+64,03

0+65,17

0+67,67

Área de
Corte (m²)

0,00

2,61

2,49

4,03

4,01

4,17

4,07

4,16

6,08

7,23

8,91

10,03

0,00

0,00

0,00

Área de
Aterro (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volume de
Corte (m3)

0.00

26.10

2.22

21.26

0.79

23.87

5.21

17.37

30.35

24.27

53.15

27.42

12.05

0.00

0.00

Volume de
Aterro (m3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volum. Corte
Acum. (m3)

0,00

26,10

28,32

49,58

50,37

74,23

79,44

96,80

127,16

151,43

204,58

232,01

244,05

244,05

244,05

Volum Aterro
Acum. (m3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volume
Líquido (m3)

0,00

26,10

28,32

49,58

50,37

74,23

79,44

96,80

127,16

151,43

204,58

232,01

244,05

244,05

244,05

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-344S/E

VT-01 VOLUMES DE TERRAPLENAGEM RAMO 06



7,90%

0+000.00 0+020.00 0+040.00 0+060.00 0+080.00 0+100.00 0+120.00 0+140.00 0+160.00 0+180.00 0+200.00 0+220.00 0+240.00 0+260.00 0+280.00 0+300.00 0+320.00 0+340.00 0+360.00 0+380.00 0+400.00 0+420.00 0+440.00 0+460.00 0+480.00 0+500.00 0+520.00

IN
ÍC

IO
=K

M
 0

+0
,0

00

PC
=K

M
 0

+5
5,

17
2

PT
=K

M
 0

+6
7,

56
7

PC
=K

M
 0

+1
20

,7
76

PT
=K

M
 0

+1
33

,0
23

PC
=K

M
 0

+5
02

,3
60

FI
N

AL
=K

M
 0

+5
23

,8
53

2,00%

2,00%

2,00%

2,80%

2,80%

2,80%

2,80%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,90%

2,90%

2,90%

2,90%

2,00%

2,00%

4,90%

4,90%

4,90%

4,90%

2,00%
L14 L15 L16

C19
C20

C21

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS - RAMO 07

Nº DEFLEXÃO/
AZIMUTE

LC
(m)

TT
(m)

TL
(m)

TC
(m)

R
(m)

D/L
(m) AC TE-PC ET-PT PONTO

N

PI TE-PC

6910953,5930

ET-PT

6910913,8115
L14

C19

L15

136° 08' 26.74"

-

139° 36' 17.75"

-

-

-

-

0,094

-

-

-

-

-

-

-

-

205,000

-

55,172

12,395

53,209

-

003° 27' 51.01"

-

0+0,000

0+55,172

0+67,567

0+55,172

0+67,567

0+120,776

N
E
N
E

N
E

-

6910909,3416
748792,4913

-

6910953,5930
748749,9678

6910913,8115
748788,1959

6910904,6204
748796,5087

6910913,8115
748788,1959

6910904.6204
748796,5087

6910864,0968
748830,9910

C20

L16

C21

-

136° 00' 22.41"

-

-

-

-

0,096

-

0,580

-

-

-

-

-

-

195,000

-

100,000

12,248

369,337

21,493

003° 35' 55.34"

-

012° 18' 53.16"

0+120,776

0+133,023

0+502,360

0+133,023

0+502,360

0+523,853

N
E
N
E
N
E

6910859,4313
748834,9609

-

6910581,5566
749103,2430

6910864,0968
748830,9910

6910855,0242
748839,2158

6910589,3178
749095,7497

6910855.0242
748839,2158

6910589,3178
749095,7497

6910572.3758
749108,9086

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS - RAMO 07

Nº DEFLEXÃO/
AZIMUTE

LC
(m)

TT
(m)

TL
(m)

TC
(m)

R
(m)

D/L
(m) AC TE-PC ET-PT PONTO

N

PI TE-PC

6910953,5930

ET-PT

6910913,8115

255

COTAS
TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

QUILOMETRAGEM

PLANIMETRIA

27
4,

32
27

3,
35

3

27
3,

80
27

3,
24

9

27
4,

31
27

3,
14

5

27
6,

14
27

3,
01

0

27
2,

81
27

2,
67

8

26
9,

16
27

2,
19

1

26
6,

78
27

1,
83

9

26
6,

79
27

1,
70

9

26
6,

59
27

1,
80

2

26
6,

84
27

2,
11

6

26
6,

27
27

2,
65

3

26
7,

67
27

3,
41

2

27
1,

48
27

4,
39

3

27
3,

65
27

5,
47

7

27
5,

14
27

6,
56

1

27
6,

25
27

7,
64

5

27
7,

13
27

8,
73

0

27
8,

13
27

9,
81

4

27
9,

37
28

0,
89

8

28
1,

28
28

1,
98

2

28
4,

82
28

3,
06

6

28
6,

95
28

4,
14

6

28
7,

47
28

5,
11

4

28
7,

36
28

5,
92

1

28
7,

39
28

6,
64

8

28
7,

50
28

7,
37

4

28
8,

12
28

8,
10

1

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560

TANGENTE
L=55.172

R=205,000
D=12,395 TANGENTE

L=53.209 R=195,000
D=12,248

TANGENTE
L=369.337

R=100,000
D=21,493

i=-0,52%
d=49.464m

i=-2,48%
d=12.404m

i=5,42%
d=176.155m

i=3,63%
d=63.717m

265

270

275

280

PI
V=

 K
M

 0
+0

00
,0

00
C

O
TA

:2
73

,3
53

PI
V=

KM
 0

+0
67

.0
82

C
O

TA
 P

IV
=2

73
.0

04

PC
V=

KM
 0

+0
49

,4
64

C
O

TA
: 2

73
,0

96

PT
V=

KM
 0

+0
84

,7
01

C
O

TA
:2

72
.5

68

k=18.000
e=0,086

Y=35.236

PI
V=

KM
 0

+1
68

.1
85

C
O

TA
 P

IV
=2

70
.5

00

PC
V=

KM
 0

+0
97

,1
04

C
O

TA
: 2

72
,2

61

PT
V=

KM
 0

+2
39

,2
65

C
O

TA
:2

74
.3

53

k=18.000
e=1,403

Y=142.161

P.
B.

=E
ST

.0
+1

41
.6

90
C

O
TA

 P
.B

.=
27

1.
70

8

275

280

285

290

PI
V=

 K
M

 0
+5

23
,8

53
C

O
TA

:2
88

,2
41

PI
V=

KM
 0

+4
37

.7
78

C
O

TA
 P

IV
=2

85
.1

14

PC
V=

KM
 0

+4
15

,4
20

C
O

TA
: 2

83
,9

02

PT
V=

KM
 0

+4
60

,1
36

C
O

TA
:2

85
.9

26k=25.000
e=0,100

Y=44.716

275

280

285

290

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:2000

GEO-01 PROJETO GEOMÉTRICO RAMO 07

GIRUÁSANTA ROSA



-2.0% -2.0% 1.0
:1

0+0.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0% 1.0
:1-2.0%

0+20.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0% 1.0
:1-1.0%-1.0%

1.0:1

0+40.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-2.8% -2.8% 1.0
:1

2.7%2.7%

1.0:1

0+55.17

272

274

276

278

272

274

276

278

0 5 10 150-5-10-15

-2.2% -2.2% 1.0
:1

2.2%2.2%

1.0:1

0+60.00

272

274

276

278

280

272

274

276

278

280

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0% 1.0
:1

2.0%2.0%

1.0:1

0+61.37

272

274

276

278

280

272

274

276

278

280

0 5 10 150-5-10-15

-2.8% -2.8% 1.0
:12.7%2.7%

1.0:1

0+67.57

272

274

276

278

272

274

276

278

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0%
1.0

:1-0.6%-0.6%
1.0:1

0+80.00

270

272

274

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

-1.9% -1.9%
-1.5:1

-2.0%-2.0%

-1.5:1

0+100.00

268

270

272

274

268

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:200

SEÇ-01 SEÇÕES TRANSVERSAIS RAMO 07



2.5% 2.5%

-1.5:1

-2.8%-2.8%

-1.5:1

0+120.00

266

268

270

272

274

266

268

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

2.8% 2.8%

-1.5:1

-2.9%-2.9%

-1.5:1

0+120.78

266

268

270

272

274

266

268

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

2.0% 2.0%

-1.5:1

-2.0%-2.0%

-1.5:1

0+126.90

266

268

270

272

266

268

270

272

0 5 10 150-5-10-15

2.4% 2.4%

-1.5:1

-2.4%-2.4%

-1.5:1

0+130.00

266

268

270

272

266

268

270

272

0 5 10 150-5-10-15

2.8% 2.8%

-1.5:1

-2.9%-2.9%

-1.5:1

0+133.02

266

268

270

272

266

268

270

272

0 5 10 150-5-10-15

33

33

0.4% 0.4%

-1.5:1

-2.1%-2.1%

-1.5:1

0+140.00

266

268

270

272

266

268

270

272

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0%

-1.5:1

-2.0%-2.0%

-1.5:1

0+160.00

266

268

270

272

266

268

270

272

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0%

-1.5:1

-2.0%-2.0%

-1.5:1

0+180.00

266

268

270

272

274

266

268

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:200

SEÇ-02 SEÇÕES TRANSVERSAIS RAMO 07



-2.0% -2.0%

-1.5:1

-2.0%-2.0%

-1.5:1

0+200.00

264

266

268

270

272

274

264

266

268

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0%

-1.5:1

-2.0%-2.0%

-1.5:1

0+220.00

266

268

270

272

274

266

268

270

272

274

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0%

-1.5:1

-2.0%-2.0%

-1.5:1

0+240.00

268

270

272

274

276

268

270

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0%
-1.5:1

-2.0%-2.0%

-1.5:1

0+260.00

270

272

274

276

270

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0%
-1.5:1

-2.0%-2.0%

-1.5:1

0+280.00

272

274

276

278

272

274

276

278

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0%
-1.5:1

-2.0%-2.0%

-1.5:1

0+300.00

274

276

278

274

276

278

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0%
-1.5:1

-2.0%-2.0%

-1.5:1

0+320.00

276

278

280

276

278

280

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0%
-1.5:1

-2.0%-2.0%

-1.5:1

0+340.00

276

278

280

276

278

280

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0% -1.5:1

-2.0%-2.0%

-1.5:1

0+360.00

278

280

282

278

280

282

0 5 10 150-5-10-15

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:200

SEÇ-03 SEÇÕES TRANSVERSAIS RAMO 07



-2.0% -2.0% -1.5:1
-2.0%-2.0%1.0:1

0+380.00

280

282

284

280

282

284

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0%
1.0

:1

-2.0%-2.0%
1.0:1

0+400.00

282

284

286

282

284

286

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0%

1.0
:1

-2.0%-2.0%
1.0:1

0+420.00

282

284

286

288

290

282

284

286

288

290

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0%
1.0

:1

-2.0%-2.0%
1.0:1

0+440.00

284

286

288

290

284

286

288

290

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0%
1.0

:1

-2.0%-2.0%1.0:1

0+460.00

284

286

288

290

284

286

288

290

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% 1.0
:1

-2.0%

0+480.00

284

286

288

290

284

286

288

290

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% 1.0
:11.5%

0+500.00

286

288

290

286

288

290

0 5 10 150-5-10-15

-4.9%
1.0

:14.9%

0+513.11

286

288

290

286

288

290

0 5 10 150-5-10-15

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:200

SEÇ-04 SEÇÕES TRANSVERSAIS RAMO 07



-3.7%
1.0

:13.7%

0+520.00

286

288

290

286

288

290

0 5 10 150-5-10-15

1.0
:12.0%

0+523.85

286

288

290

286

288

290

0 5 10 150-5-10-15

VOLUME TOTAL

Estaca

0+0,00

0+20,00

0+40,00

0+55,17

0+60,00

0+61,37

0+67,57

0+80,00

0+100,00

0+120,00

0+120,78

0+126,90

0+130,00

0+133,02

0+140,00

0+160,00

0+180,00

0+200,00

0+220,00

0+240,00

0+260,00

0+280,00

0+300,00

0+320,00

0+340,00

0+360,00

0+380,00

0+400,00

0+420,00

0+440,00

0+460,00

0+480,00

0+500,00

0+502,36

0+510,00

0+513,11

0+520,00

0+523,85

Área de
Corte (m²)

11,68

12,59

22,69

52,07

66,43

69,16

47,42

11,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

37,67

58,77

52,35

39,76

7,61

2,80

3,04

2,00

1,72

2,67

3,15

Área de
Aterro (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,66

82,29

82,52

83,28

83,70

84,06

83,72

92,64

97,63

111,41

113,67

53,56

24,95

15,91

15,08

17,63

19,37

16,68

3,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volume de
Corte (m3)

0.00

242.74

352.82

567.12

288.02

92.83

364.12

368.07

117.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.96

378.65

964.36

1111.16

921.13

473.76

104.07

6.89

19.08

5.70

15.08

11.31

Volume de
Aterro (m3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

406,61

1229,55

63,91

509,71

258,86

253,60

585,26

1763,56

1902,62

2090,40

2250,86

1672,37

785,12

408,52

309,89

327,17

370,02

360,45

199,12

32,37

0,00

0,00

0,00

0,96

0,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volum. Corte
Acum. (m3)

0,00

242,74

595,57

1162,68

1450,70

1543,53

1907,66

2275,73

2393,62

2393,62

2393,62

2393,62

2393,62

2393,62

2393,62

2393,62

2393,62

2393,62

2393,62

2393,62

2393,62

2393,62

2393,62

2393,62

2393,62

2393,62

2395,58

2774,23

3738,59

4849,75

5770,87

6244,63

6348,70

6355,60

6374,67

6380,37

6395,45

6406,76

Volum Aterro
Acum. (m3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

406,61

1636,16

1700,07

2209,78

2468,65

2722,25

3307,50

5071,06

6973,68

9064,08

11314,94

12987,31

13772,43

14180,95

14490,84

14818,02

15188,04

15548,49

15747,61

15779,98

15779,98

15779,98

15779,98

15780,94

15781,90

15781,90

15781,90

15781,90

15781,90

15781,90

Volume
Líquido (m3)

0,00

242,74

595,57

1162,68

1450,70

1543,53

1907,66

2275,73

1987,01

757,46

693,55

183,84

-75,03

-328,63

-913,88

-2677,44

-4580,06

-6670,47

-8921,32

-10593,69

-11378,81

-11787,33

-12097,23

-12424,40

-12794,42

-13154,87

-13352,03

-13005,75

-12041,39

-10930,23

-10009,10

-9536,31

-9433,19

-9426,30

-9407,22

-9401,52

-9386,45

-9375,14

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:200

SEÇ-05 SEÇÕES TRANSVERSAIS RAMO 07



2,00%

0+020.00 0+040.00 0+060.00

0+080.00

0+
10

0.
00IN

ÍC
IO

=K
M

 0
+0

,0
00

PT
=K

M
 0

+1
6,

95
6

PC
=K

M
 0

+5
5,

14
3

PCC=KM 0+97,035

FINAL=KM 0+101,104

2,00%

2,00%
2,00%

2,00%

2,00%

2,
00

%

2,
00

%

6,00%

6,00%

6,00%
6,00%

2,00%

2,00%

6,00%
6,00%

2,
00

%

2,
00

%

L24
C22

C23
C

24

2,00%

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS - RAMO 08

Nº DEFLEXÃO/
AZIMUTE

LC
(m)

TT
(m)

TL
(m)

TC
(m)

R
(m)

D/L
(m) AC TE-PC ET-PT PONTO

N

PI

6910602,9850

TE-PC

6910609,8312

ET-PT

6910595.8671
C22

L24

C23

C24

-

147° 04' 24.13"

-

-

-

-

-

-

0,120

-

4,733

0,445

-

-

-

-

-

-

-

-

300,000

-

50,000

5,000

16,956

38,187

41,892

4,069

003° 14' 17.90"

-

048° 00' 16.48"

046° 37' 48.63"

0+0,000

0+16,956

0+55,143

0+97,035

0+16,956

0+55,143

0+97,035

0+101,104

N
E
N
E

N
E
N
E

6910602,9850
749070,1119

-

6910545,1264
749107,5805

6910521,5483
749101,2284

6910609,8312
749065,1077

6910595,8671
749074,7214

6910563,8139
749095,4787

6910523,6290
749101,7889

6910595.8671
749074,7214

6910563,8139
749095,4787

6910523.6290
749101,7889

6910520.5270
749099,3309

PERFIL RAMO 08

285

290

295

280

285

290

295

COTAS
TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

QUILOMETRAGEM

PLANIMETRIA

28
8,

43
28

6,
15

0

28
8,

74
28

6,
71

4

28
8,

70
28

7,
27

7

28
8,

75
28

7,
84

0

28
8,

85
28

8,
40

3

28
8,

99
28

8,
96

7

0 20 40 60 80 100 120 140

R=300,000
D=16,956

TANGENTE
L=38.187

R=50,000
D=41,892

R=5,000
D=4,069

i=2,82%
d=101.104m

PI
V=

 K
M

 0
+0

00
,0

00
C

O
TA

:2
86

,1
50

PI
V=

 K
M

 0
+1

01
,1

04
C

O
TA

:2
88

,9
98

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:2000

GEO-01 PROJETO GEOMÉTRICO RAMO 08

GIRUÁSANTA ROSA



1.0
:1

2.0%
1.0:1

0+0.00

284

286

288

290

284

286

288

290

0 5 10 150-5-10-15

Vertical-2.0%
1.0

:1

2.0%2.0%

1.0:1

0+8.48

286

288

290

286

288

290

0 5 10 150-5-10-15

-2.0%

1.0
:1

2.0%2.0%
1.0:1

1+0.00

286

288

290

286

288

290

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% 1.0
:1

2.0%2.0%
1.0:1

0+16.96

286

288

290

286

288

290

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% 1.0
:1

2.0%2.0%
1.0:1

0+20.00

286

288

290

286

288

290

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% 1.0
:1

2.0%2.0%
1.0:1

0+40.00

286

288

290

286

288

290

0 5 10 150-5-10-15

-2.4% 1.0
:12.4%2.4%

1.0:1

0+55.14

286

288

290

286

288

290

0 5 10 150-5-10-15

-3.3% 1.0
:13.3%3.3%

1.0:1

0+60.00

286

288

290

286

288

290

0 5 10 150-5-10-15

-5.3% 1.0
:15.3%5.3%

1.0:1

0+70.00

286

288

290

286

288

290

0 5 10 150-5-10-15

-6.0% 1.0
:16.0%6.0%1.0:1

0+76.09

286

288

290

286

288

290

0 5 10 150-5-10-15

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:200

SEÇ-01 SEÇÕES TRANSVERSAIS RAMO 08



-5.7%
1.0

:15.7%5.7%1.0:1

0+80.00

286

288

290

286

288

290

0 5 10 150-5-10-15

-3.6%
1.0

:13.6%

0+90.00

288

290

288

290

0 5 10 150-5-10-15

-2.0%

1.0
:12.0%

0+97.03

288

290

288

290

0 5 10 150-5-10-15

-2.0%
1.0

:12.0%

0+99.07

288

290

288

290

0 5 10 150-5-10-15

-2.0%
1.0

:12.0%

0+100.00

288

290

288

290

0 5 10 150-5-10-15

-2.0%
1.0

:1

0+101.10

288

290

288

290

0 5 10 150-5-10-15

VOLUME TOTAL

Estaca

0+0,00

0+8,48

1+0,00

0+16,96

0+20,00

0+40,00

0+55,14

0+60,00

0+70,00

0+76,09

0+80,00

0+90,00

0+97,03

0+99,07

0+100,00

0+101,10

Área de
Corte (m²)

28,76

26,57

26,28

25,80

25,50

20,20

15,49

13,78

10,40

8,59

7,87

5,17

1,83

1,21

1,03

0,92

Área de
Aterro (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volume de
Corte (m3)

0.00

235.90

40.22

182.25

78.08

456.94

270.21

74.84

127.08

60.58

33.70

68.02

25.22

2.63

0.80

0.81

Volume de
Aterro (m3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volum. Corte
Acum. (m3)

0,00

235,90

276,13

458,37

536,45

993,39

1263,60

1338,44

1465,52

1526,09

1559,80

1627,81

1653,03

1655,67

1656,47

1657,28

Volum Aterro
Acum. (m3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Volume
Líquido (m3)

0,00

235,90

276,13

458,37

536,45

993,39

1263,60

1338,44

1465,52

1526,09

1559,80

1627,81

1653,03

1655,67

1656,47

1657,28

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:200

SEÇ-02 SEÇÕES TRANSVERSAIS RAMO 08



0+000.00 0+020.00 0+040.00
0+060.00

0+080.00
0+100.00 0+140.00 0+160.00 0+180.00 0+200.00 0+220.00 0+240.00 0+260.00 0+280.00 0+300.00 0+320.00 0+340.00 0+360.00 0+380.00 0+400.00 0+414.50

IN
ÍC

IO
=K

M
 0

+0
,0

00
PC

=K
M

 0
+0

,7
99

PT
=K

M
 0

+2
,0

65

PC
=K

M
 0

+3
0,

05
5

PT
=K

M
 0

+5
5,

71
8

PC
=K

M
 0

+6
8,

59
0

PC
=K

M
 0

+2
53

,6
16

PT
=K

M
 0

+2
89

,7
26

PC
=K

M
 0

+3
91

,0
85

FI
N

AL
=K

M
 0

+4
14

,5
042,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

6,00%

6,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

6,00%

6,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%
5,30%

5,30%

5,30%

5,30%

2,00%

2,00%

L17

L18 L19

L20

L21

C25 C26
C27

C28

C29

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS - RAMO 09

Nº DEFLEXÃO/
AZIMUTE

LC
(m)

TT
(m)

TL
(m)

TC
(m)

R
(m)

D/L
(m) AC TE-PC ET-PT PONTO

N

PI TE-PC

6910900,0976

ET-PT

6910899,5303
L17

C25

L18

C26

L19

135° 14' 27.37"

-

135° 05' 45.05"

-

105° 41' 17.68"

-

-

-

-

-

-

0,000

-

1,693

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500,000

-

50,000

-

0,799

1,266

27,990

25,663

12,872

-

000° 08' 42.32"

-

029° 24' 27.37"

-

0+0,000

0+0,799

0+2,065

0+30,055

0+55,718

0+0,799

0+2,065

0+30,055

0+55,718

0+68,590

N
E

N
E
N
E
N
E
N
E

-

6910899,0808
748845,0630

-

6910869,5140
748874,5310

-

6910900,0976
748844,0547

6910899,5303
748844,6173

6910898,6324
748845,5099

6910878,8073
748865,2688

6910865,9661
748887,1631

6910899,5303
748844,6173

6910898.6324
748845,5099

6910878,8073
748865,2688

6910865.9661
748887,1631

6910862,4855
748899,5555

C27

L20

C28

L21

C29

-

135° 25' 47.30"

-

142° 26' 35.94"

-

-

-

-

-

-

2,079

-

0,553

-

0,813

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60,000

-

295,000

-

85,000

31,145

153,880

36,111

101,359

23,419

029° 44' 29.61"

-

007° 00' 48.64"

-

015° 47' 09.35"

0+68,590

0+99,735

0+253,616

0+289,726

0+391,085

0+99,735

0+253,616

0+289,726

0+391,085

0+414,504

N
E
N
E

N
E

N
E

N
E

6910858,1775
748914,8940

-

6910724,3262
749046,7520

-

6910620,3008
749126,7371

6910862,4855
748899,5555

6910846,8276
748926,0748

6910737,2047
749034,0652

6910709,9949
749057,7713

6910629,6427
749119,5541

6910846.8276
748926,0748

6910737,2047
749034,0652

6910709.9949
749057,7713

6910629,6427
749119,5541

6910613.2654
749136,1905

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS - RAMO 09

Nº DEFLEXÃO/
AZIMUTE

LC
(m)

TT
(m)

TL
(m)

TC
(m)

R
(m)

D/L
(m) AC TE-PC ET-PT PONTO

N

PI TE-PC

6910900,0976

ET-PT

6910899,5303

260

COTAS
TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

QUILOMETRAGEM

PLANIMETRIA

27
4,

56
27

4,
60

2

27
4,

59
27

4,
94

3

27
4,

64
27

5,
28

4

27
0,

17
27

5,
62

4

26
8,

79
27

5,
89

6

27
0,

06
27

6,
01

2

26
9,

59
27

6,
11

4

27
1,

77
27

6,
25

4

27
4,

80
27

6,
58

0

27
6,

29
27

7,
10

5

27
7,

84
27

7,
83

1

27
8,

82
27

8,
75

4

28
0,

96
27

9,
75

4

28
0,

77
28

0,
75

3

28
1,

55
28

1,
75

3

28
2,

96
28

2,
75

2

28
3,

68
28

3,
75

2

28
4,

58
28

4,
75

1

28
5,

41
28

5,
74

3

28
5,

98
28

6,
58

8

28
5,

85
28

7,
28

2

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440

TANGENTE
L=0.799
R=500,000

D=1,266
TANGENTE

L=27.990

R=50,000
D=25,663

TANGENTE
L=12.872

R=60,000
D=31,145

TANGENTE
L=153.880

R=295,000
D=36,111 TANGENTE

L=101.359 R=85,000
D=23,419

i=1,70%
d=63.423m

i=0,51%
d=40.357m

i=5,00%
d=137.168m

i=3,43%
d=28.588m

270

275

280

285
PI

V=
 K

M
 0

+0
00

,0
00

C
O

TA
:2

74
,6

02

PI
V=

KM
 0

+0
75

.3
60

C
O

TA
 P

IV
=2

75
.8

86

PC
V=

KM
 0

+0
63

,4
23

C
O

TA
: 2

75
,6

83

PT
V=

KM
 0

+0
87

,2
97

C
O

TA
:2

75
.9

47k=20.000
e=0,036

Y=23.874

PI
V=

KM
 0

+1
72

.5
21

C
O

TA
 P

IV
=2

76
.3

82

PC
V=

KM
 0

+1
27

,6
54

C
O

TA
: 2

76
,1

53

PT
V=

KM
 0

+2
17

,3
88

C
O

TA
:2

78
.6

24

k=20.000
e=0,503

Y=89.734

275

280

285

290

PI
V=

 K
M

 0
+4

14
,5

04
C

O
TA

:2
87

,7
80

PI
V=

KM
 0

+3
70

.2
36

C
O

TA
 P

IV
=2

86
.2

62

PC
V=

KM
 0

+3
54

,5
56

C
O

TA
: 2

85
,4

78

PT
V=

KM
 0

+3
85

,9
16

C
O

TA
:2

86
.7

99k=20.000
e=0,061

Y=31.360

275

280

285

290

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:2000

GEO-01 PROJETO GEOMÉTRICO RAMO 09

GIRUÁSANTA ROSA



-2.0%

-1.5:1
2.0%

0+0.00

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-2.0%

-1.5:1
2.0%

0+0.80

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-2.0%

-1.5:1
2.0%

0+1.43

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-2.0%

-1.5:1
2.0%

0+2.07

272

274

276

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-2.0%

-1.5:1

2.0%

0+20.00

270

272

274

276

270

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-2.0%

-1.5:1

2.0%

0+30.06

270

272

274

276

270

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-2.0%

-1.5:1

2.0%

0+40.00

270

272

274

276

270

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-2.0%

-1.5:1

2.0%

0+42.89

270

272

274

276

270

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

5.4% 5.4%
1.0

:1-1.3%

-1.5:1

0+50.00

268

270

272

274

276

268

270

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:200

SEÇ-01 SEÇÕES TRANSVERSAIS RAMO 09



2.9% 2.9% -1.5:1
-0.2%

-1.5:1

0+55.72

268

270

272

274

276

268

270

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

1.6% 1.6% -1.5:1
0.7%

-1.5:1

0+60.00

268

270

272

274

276

268

270

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-2.5% -2.5%

-1.5:1

2.5%

-1.5:1

0+68.59

268

270

272

274

276

268

270

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-2.9% -2.9%

-1.5:1

2.9%

-1.5:1

0+70.00

268

270

272

274

276

268

270

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-5.5% -5.5%

-1.5:1

0+80.00

266

268

270

272

274

276

266

268

270

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-6.0% -6.0%

-1.5:1

0+84.16

266

268

270

272

274

276

266

268

270

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

-5.1% -5.1%

-1.5:1

0+90.00

266

268

270

272

274

276

266

268

270

272

274

276

0 5 10 150-5-10-15

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:200

SEÇ-02 SEÇÕES TRANSVERSAIS RAMO 09



-2.5% -2.5%

-1.5:1

0+99.74

266

268

270

272

274

276

278

266

268

270

272

274

276

278

0 5 10 150-5-10-15

-2.5% -2.5%

-1.5:1

0+100.00

266

268

270

272

274

276

278

266

268

270

272

274

276

278

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0%

-1.5:1

0+120.00

268

270

272

274

276

278

268

270

272

274

276

278

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0%
-1.5:1

-2.0%-2.0%

-1.5:1

0+140.00

270

272

274

276

278

270

272

274

276

278

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0%
-1.5:1

-2.0%-2.0%

-1.5:1

0+160.00

272

274

276

278

272

274

276

278

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0%
-1.5:1

-2.0%-2.0%
-1.5:1

0+180.00

272

274

276

278

272

274

276

278

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0% -1.5:1
-2.0%-2.0%1.0:1

0+200.00

274

276

278

280

274

276

278

280

0 5 10 150-5-10-15

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:200

SEÇ-03 SEÇÕES TRANSVERSAIS RAMO 09



-2.0% -2.0%

1.0
:1-2.0%-2.0%1.0:1

0+220.00

278

280

278

280

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0% 1.0
:1-0.9%-0.9%

1.0:1

0+240.00

278

280

282

278

280

282

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0%
1.0

:10.8%0.8%

1.0:1

0+253.62

278

280

282

278

280

282

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0%
1.0

:11.6%1.6%1.0:1

0+260.00

280

282

280

282

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0%

1.0
:12.0%2.0%1.0:1

0+270.00

280

282

280

282

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0%
1.0

:12.0%2.0%1.0:1

0+271.67

280

282

280

282

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0%

1.0
:12.0%2.0%1.0:1

0+280.00

280

282

284

280

282

284

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0%
1.0

:10.8%0.8%1.0:1

0+289.73

280

282

284

280

282

284

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0%
1.0

:1-0.5%-0.5%
1.0:1

0+300.00

282

284

282

284

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0%
1.0

:1-2.0%-2.0%
1.0:1

0+320.00

282

284

286

282

284

286

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0%
1.0

:1-2.0%-2.0%

1.0:1

0+340.00

284

286

288

284

286

288

0 5 10 150-5-10-15

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:200

SEÇ-04 SEÇÕES TRANSVERSAIS RAMO 09



-2.0% -2.0%
1.0

:1-2.0%-2.0%

1.0:1

0+360.00

284

286

288

290

284

286

288

290

0 5 10 150-5-10-15

-0.1% -0.1% -1.5:1
-2.0%-2.0%

1.0:1

0+380.00

284

286

288

290

292

284

286

288

290

292

0 5 10 150-5-10-15

2.3%-2.3%-2.3%

1.0:1

0+391.08

284

286

288

290

292

284

286

288

290

292

0 5 10 150-5-10-15

5.3%-5.3%-5.3%

1.0:1

0+400.00

284

286

288

290

292

284

286

288

290

292

0 5 10 150-5-10-15

5.3%-5.3%-5.3%

1.0:1

0+402.79

284

286

288

290

292

284

286

288

290

292

0 5 10 150-5-10-15

4.2%-4.2%-4.2%

1.0:1

0+410.00

286

288

290

292

286

288

290

292

0 5 10 150-5-10-15

-2.0%-2.0%-2.0%

1.0:1

0+414.50

286

288

290

292

286

288

290

292

0 5 10 150-5-10-15

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:200

SEÇ-05 SEÇÕES TRANSVERSAIS RAMO 09



VOLUME TOTAL

Estaca

0+0,00

0+0,80

0+1,43

0+2,07

0+20,00

0+30,06

0+40,00

0+42,89

0+50,00

0+55,72

0+60,00

0+68,59

0+70,00

0+80,00

0+84,16

0+90,00

0+99,74

0+100,00

0+120,00

0+140,00

0+160,00

0+180,00

Área de
Corte (m²)

1,52

1,49

1,46

1,44

0,89

0,57

0,50

0,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Área de
Aterro (m²)

1,28

1,43

1,55

1,69

4,18

5,43

11,05

14,68

29,67

47,14

61,02

93,03

97,64

75,46

80,79

87,81

84,76

83,45

59,87

70,41

28,31

12,84

Volume de
Corte (m3)

0.00

1.20

0.93

0.92

20.82

7.34

5.67

1.60

2.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Volume de
Aterro (m3)

0,00

1,08

0,94

1,03

52,64

48,35

75,09

34,06

146,96

209,09

231,57

661,66

131,97

820,59

294,04

443,13

758,16

22,26

1433,23

1302,79

987,15

411,51

Volum. Corte
Acum. (m3)

0,00

1,20

2,13

3,05

23,87

31,21

36,88

38,48

40,50

40,51

40,51

40,51

40,51

40,51

40,51

40,51

40,51

40,51

40,51

40,51

40,51

40,51

Volum Aterro
Acum. (m3)

0,00

1,08

2,02

3,05

55,68

104,03

179,12

213,18

360,15

569,24

800,81

1462,47

1594,44

2415,03

2709,07

3152,20

3910,36

3932,62

5365,85

6668,64

7655,79

8067,29

Volume
Líquido (m3)

0,00

0,12

0,11

0,00

-31,81

-72,82

-142,24

-174,71

-319,64

-528,73

-760,30

-1421,96

-1553,93

-2374,53

-2668,57

-3111,70

-3869,85

-3892,12

-5325,35

-6628,14

-7615,28

-8026,79

0+200,00

0+220,00

0+240,00

0+253,62

0+260,00

0+270,00

0+271,67

0+280,00

0+289,73

0+300,00

0+320,00

0+340,00

0+360,00

0+380,00

0+391,08

0+400,00

0+402,79

0+410,00

0+414,50

6,41

7,07

21,60

11,34

5,52

2,32

2,41

3,05

4,55

8,68

13,01

11,76

6,64

6,05

7,30

10,57

12,03

14,66

15,08

2,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,44

5,40

5,56

4,46

3,98

2,46

2,21

64.11

134.81

286.73

224.24

53.75

39.17

3.95

22.81

37.23

67.99

216.92

247.71

184.04

126.95

74.01

72.12

28.61

87.37

61.07

152,08

23,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,40

68,43

60,75

44,98

11,80

23,16

10,44

104,62

239,43

526,15

750,39

804,15

843,32

847,27

870,07

907,30

975,29

1192,21

1439,93

1623,96

1750,91

1824,92

1897,04

1925,65

2013,02

2074,09

8219,37

8243,02

8243,02

8243,02

8243,02

8243,02

8243,02

8243,02

8243,02

8243,02

8243,02

8243,02

8257,42

8325,85

8386,60

8431,58

8443,38

8466,54

8476,98

-8114,75

-8003,59

-7716,86

-7492,62

-7438,87

-7399,70

-7395,75

-7372,94

-7335,72

-7267,72

-7050,80

-6803,09

-6633,45

-6574,94

-6561,68

-6534,54

-6517,73

-6453,52

-6402,88

VOLUME TOTAL

Estaca Área de
Corte (m²)

Área de
Aterro (m²)

Volume de
Corte (m3)

Volume de
Aterro (m3)

Volum. Corte
Acum. (m3)

Volum Aterro
Acum. (m3)

Volume
Líquido (m3)
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VOLUME TOTAL

Estaca

0+0,00

0+20,00

0+40,00

0+60,00

0+80,00

0+100,00

0+120,00

0+140,00

0+160,00

0+180,00

0+200,00

0+215,36

0+220,00

0+240,00

0+260,00

0+260,23

Área de
Corte (m²)

17,30

9,12

1,73

8,38

28,91

46,83

58,48

5,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Área de
Aterro (m²)

0,00

0,18

5,65

0,72

0,00

0,00

0,00

8,50

32,81

59,71

94,68

131,32

100,99

82,56

69,14

68,94

Volume de
Corte (m3)

0.00

264.15

108.40

101.05

372.93

757.40

1053.04

640.60

55.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Volume de
Aterro (m3)

0,00

1,85

58,30

63,63

7,17

0,00

0,00

84,99

413,06

925,15

1543,86

1735,47

539,14

1835,45

1516,97

16,06

Volum. Corte
Acum. (m3)

0,00

264,15

372,55

473,60

846,54

1603,93

2656,97

3297,57

3353,40

3353,40

3353,40

3353,40

3353,40

3353,40

3353,40

3353,40

Volum Aterro
Acum. (m3)

0,00
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VOLUME TOTAL

Estaca

0+0,00

0+4,36

0+8,71

0+20,00

0+37,72

0+40,00

0+45,76

0+50,00

0+53,81

0+60,00

0+80,00

0+100,00

0+120,00

0+140,00

0+160,00

0+180,00

0+200,00

0+220,00

0+240,00

0+260,00

0+280,00

0+300,00

0+320,00

0+340,00

0+360,00

0+360,37

0+370,00

0+373,93

0+380,00

0+387,49

0+400,00

0+420,00

0+440,00

0+460,00

0+480,00

0+500,00

0+520,00

0+540,00

0+560,00

0+580,00

0+584,73

Área de
Corte (m²)

18,25

23,20

29,11

34,74

34,66

33,79

31,08

29,08

28,36

26,00

20,53

14,55

8,96

4,39

0,99

0,00

1,55

4,56

4,30

2,84

2,65

3,91

3,95

2,80

0,95

0,93

1,58

2,39

3,68

4,21

4,23

1,55

0,53

0,26

2,47

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Área de
Aterro (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,44

1,45

2,53

1,80

1,94

1,54

0,97

0,56

3,29

6,88

6,96

6,78

5,80

4,85

4,80

5,12

9,93

12,50

18,79

23,66

32,68

50,99

95,15

130,44

141,88

148,52

Volume de
Corte (m3)

0.00

83.91

107.86

360.33

614.82

76.01

181.48

123.48

105.97

168.31

465.25

350.71

235.10

133.58

53.83

9.89

15.55

61.17

88.62

71.43

54.92

65.58

78.63

67.54

37.54

0.35

11.91

7.80

18.42

29.17

52.82

57.80

20.73

7.81

27.24

25.02

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

Volume de
Aterro (m3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114,42

128,95

39,82

43,31

37,45

34,80

25,05

15,32

38,53

101,67

2,54

66,84

24,69

32,32

36,61

62,06

150,50

224,30

312,91

424,54

563,39

836,71

1461,40

2255,90

2723,17

686,31

Volum. Corte
Acum. (m3)

0,00

83,91

191,77

552,10

1166,92

1242,92

1424,40

1547,89

1653,86

1822,17

2287,43

2638,13

2873,23

3006,81

3060,64

3070,53

3086,08

3147,25

3235,87

3307,31

3362,22

3427,80

3506,43

3573,97

3611,52

3611,86

3623,77

3631,57

3649,99

3679,15

3731,97

3789,77

3810,50

3818,30

3845,54

3870,57

3870,91

3870,91

3870,91

3870,91

3870,91

Volum Aterro
Acum. (m3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114,42

243,37

283,19

326,49

363,95

398,75

423,80

439,12

477,66

579,33

581,88

648,72

673,41

705,73

742,34

804,40

954,89

1179,19

1492,10

1916,64

2480,03

3316,73

4778,13

7034,03

9757,20

10443,51

Volume
Líquido (m3)

0,00

83,91

191,77

552,10

1166,92

1242,92

1424,40

1547,89

1653,86

1822,17

2287,43

2638,13

2873,23

3006,81

3060,64

2956,11

2842,71

2864,07

2909,38

2943,36

2963,48

3004,00

3067,31

3096,31

3032,18

3029,99

2975,05

2958,16

2944,26

2936,82

2927,58

2834,88

2631,31

2326,20

1928,90

1390,54

554,17

-907,23

-3163,12

-5886,29

-6572,60

VOLUME TOTAL

Estaca Área de
Corte (m²)

Área de
Aterro (m²)

Volume de
Corte (m3)

Volume de
Aterro (m3)

Volum. Corte
Acum. (m3)

Volum Aterro
Acum. (m3)

Volume
Líquido (m3)

0+586,71

0+588,70

0+600,00

0+620,00

0+640,00

0+660,00

0+680,00

0+700,00

0+720,00

0+740,00

0+760,00

0+780,00

0+800,00

0+820,00

0+840,00

0+860,00

0+880,00

0+900,00

0+920,00

0+940,00

0+947,40

0+950,00

0+954,23

0+960,00

0+961,07

0+980,00

0+989,36

0+990,00

1+0,00

1+0,94

1+10,00

1+12,52

1+20,00

1+25,09

1+30,00

1+38,49

1+40,00

1+50,00

1+51,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,65

6,78

7,15

15,11

22,25

22,52

27,31

30,26

31,97

38,02

39,30

36,30

35,77

33,43

30,01

29,36

14,12

0,41

0,45

1,66

1,62

0,22

0,13

0,15

0,10

0,03

0,02

0,02

0,00

0,00

150,40

150,54

130,50

99,78

74,82

44,12

45,40

23,54

3,76

0,00

0,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,19

0,41

0,68

0,78

0,77

0,62

0,11

0,06

0,00

0,00

0,92

1,38

3,04

3,56

3,92

1,82

1,46

0,33

0,24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96.50

164.28

139.33

222.65

373.56

447.62

498.21

575.61

622.23

699.90

773.18

279.77

93.64

146.54

179.79

31.71

411.55

68.01

0.28

10.22

1.54

8.05

0.44

1.03

0.64

0.33

0.21

0.03

0.14

0.00

296,69

298,69

1588,30

2302,79

1745,98

1189,33

895,12

689,39

273,04

37,61

6,90

6,92

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,71

0,78

2,29

4,26

0,83

13,19

3,42

0,05

0,27

0,00

3,93

2,73

16,55

16,79

19,26

25,35

2,54

9,12

0,53

3870,91

3870,91

3870,91

3870,91

3870,91

3870,91

3870,91

3870,91

3870,91

3967,40

4131,68

4271,01

4493,66

4867,22

5314,84

5813,05

6388,66

7010,90

7710,80

8483,98

8763,75

8857,39

9003,92

9183,72

9215,43

9626,98

9694,99

9695,27

9705,50

9707,03

9715,09

9715,52

9716,55

9717,18

9717,51

9717,72

9717,75

9717,89

9717,89

10740,19

11038,88

12627,18

14929,97

16675,95

17865,28

18760,41

19449,79

19722,83

19760,44

19767,34

19774,27

19774,28

19774,28

19774,28

19774,28

19774,28
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19774,28

19774,28

19775,00

19775,78

19778,07

19782,33

19783,16

19796,35

19799,76

19799,82

19800,09

19800,09

19804,02

19806,75

19823,29

19840,09

19859,34

19884,69

19887,23

19896,35

19896,88

-6869,29

-7167,98

-8756,27

-11059,07

-12805,04

-13994,38

-14889,50

-15578,89

-15851,92

-15793,04

-15635,66

-15503,26

-15280,62

-14907,06

-14459,44

-13961,23

-13385,62

-12763,39

-12063,48

-11290,30

-11011,25

-10918,39

-10774,14

-10598,61

-10567,73

-10169,37

-10104,77

-10104,55

-10094,59

-10093,06

-10088,93

-10091,23

-10106,75

-10122,90

-10141,83

-10166,97

-10169,48

-10178,46

-10178,99
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ELEMENTOS GEOMÉTRICOS - RAMO 12

Nº DEFLEXÃO/
AZIMUTE

LC
(m)

TT
(m)

TL
(m)

TC
(m)

R
(m)

D/L
(m) AC TE-PC ET-PT PONTO PI TE-PC
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VOLUME TOTAL

Estaca

0+0,00

0+2,72

0+10,00

0+17,10

0+20,00

0+30,00

0+31,48

0+40,00

0+60,00

0+80,00

0+100,00

0+118,52

Área de
Corte (m²)

0,00

0,00

2,47

3,33

3,80

5,39

5,35

3,56

3,57

1,56

0,64

1,36

Área de
Aterro (m²)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

0,03

0,16

0,00

0,04

0,07

0,00

Volume de
Corte (m3)

0.00

0.00

8.82

20.25

10.18

45.45

7.94

37.99

71.32

51.36

22.02

18.47

Volume de
Aterro (m3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,03

0,80

1,59

0,37

1,06

0,65

Volum. Corte
Acum. (m3)

0,00

0,00

8,82

29,06

39,24

84,69

92,63

130,61

201,94

253,30

275,32

293,79

Volum Aterro
Acum. (m3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,12

0,93

2,52

2,89

3,95

4,59

Volume
Líquido (m3)

0,00

0,00

8,82

29,06

39,24

84,60

92,51

129,69

199,41

250,41

271,37

289,19
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R
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PI TE-PC

6910547,3477

ET-PT

6910542,5550
L34

C38

L35

136° 34' 50.80"

-

130° 53' 15.73"

-

-

-

-

0,167

-

-

-

-

-

-

-

-

135,000

-

6,598

13,414

20,817

-

005° 41' 35.07"

-

0+0,000

0+6,598

0+20,012

0+6,598

0+20,012

0+40,829

N
E
N
E
N
E

-

6910537,6794
749213,2452

-

6910547,3477
749204,0963

6910542,5550
749208,6315

6910533,2856
749218,3199

6910542,5550
749208,6315

6910533.2856
749218,3199

6910519,6592
749234,0574

C39

L36

C40

-

139° 29' 24.43"

-

-

-

-

0,381

-

6,773

-

-

-

-

-

-

135,000

-

1705,000

20,269

29,878

303,447

008° 36' 08.70"

-

010° 11' 49.90"

0+40,829

0+61,098

0+90,977

0+61,098

0+90,977

0+394,424

E
N
E
N
E
N
E

6910513,0129
749241,7334

-

6910366,9170
749366,5547

749218,3199

6910519,6592
749234,0574

6910505,2932
749248,3290

6910482,5768
749267,7374

749234,0574

6910505.2932
749248,3290

6910482,5768
749267,7374

6910270.5784
749484,2871

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS - RAMO 13

Nº DEFLEXÃO/
AZIMUTE

LC
(m)

TT
(m)

TL
(m)

TC
(m)

R
(m)

D/L
(m) AC TE-PC ET-PT PONTO

N

PI TE-PC

6910547,3477

ET-PT

6910542,5550

285

290

295

300

COTAS
TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

QUILOMETRAGEM

PLANIMETRIA

29
0,

14
29

0,
14

1

29
2,

98
29

0,
67

3

29
3,

48
29

1,
20

5

29
3,

64
29

1,
73

7

29
3,

80
29

2,
26

9

29
3,

71
29

2,
80

1

29
3,

78
29

3,
33

3

29
3,

94
29

3,
83

6

29
4,

08
29

4,
24

3

29
3,

36
29

4,
54

9

29
4,

22
29

4,
75

6

29
4,

53
29

4,
86

2

29
4,

60
29

4,
86

9

29
4,

40
29

4,
77

5

29
4,

24
29

4,
58

2

29
4,

09
29

4,
28

9

29
3,

68
29

3,
89

5

29
2,

95
29

3,
43

1

29
2,

19
29

2,
96

5

29
2,

14
29

2,
49

8

29
1,

55
29

2,
03

2

29
0,

75
29

1,
62

2

29
0,

23
29

1,
37

0

28
9,

78
29

1,
27

8

28
9,

61
29

1,
34

5

28
9,

35
29

1,
57

3

28
8,

88
29

1,
96

1

28
7,

59
29

2,
50

9

28
6,

24

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560

R=55,000
D=8,712

TANGENTE
L=29.006

R=85,000
D=16,090

TANGENTE
L=306.560

R=395,000
D=27,120

TANGENTE
L=197.239

i=2,66%
d=124.932m

i=-2,33%
d=78.611m

PI
V=

 K
M

 0
+0

00
,0

00
C

O
TA

:2
90

,1
41

PI
V=

KM
 0

+2
24

.7
65

C
O

TA
 P

IV
=2

96
.1

19

PC
V=

KM
 0

+1
24

,9
32

C
O

TA
: 2

93
,4

64

PT
V=

KM
 0

+3
24

,5
98

C
O

TA
:2

93
.7

90

k=40.000
e=1,246

Y=199.667

P.
A.

=E
ST

.0
+2

31
.3

08
C

O
TA

 P
.A

.=
29

4.
87

8

PI
V=

KM
 0

+5
13

.3
47

C
O

TA
 P

IV
=2

89
.3

88

PC
V=

KM
 0

+4
03

,2
09

C
O

TA
: 2

91
,9

57

k=25.000
e=2,426

Y=220.276

P.
B.

=E
ST

.0
+4

61
.5

16
C

O
TA

 P
.B

.=
29

1.
27

7

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-344

GIRUÁSANTA ROSA

1:2000

GEO-01 PROJETO GEOMÉTRICO RAMO 13



RS-344

0+540.00 0+560.00 0+580.00 0+600.00 0+620.00 0+640.00 0+660.00 0+680.00 0+700.00 0+720.00 0+740.00 0+760.00 0+780.00 0+800.00 0+820.00 0+840.00 0+860.00 0+880.00 0+900.00 0+920.00 0+940.00 0+960.00 0+980.00 1+000.00 1+020.00 1+040.00 1+054.57

PC
=K

M
 0

+8
98

,5
67

PT
=K

M
 0

+9
11

,4
50

PC
=K

M
 1

+3
3,

41
2

PT
=K

M
 1

+4
3,

94
4

FI
N

AL
=K

M
 1

+5
4,

57
3

2,00%

2,00%

4,80%

4,80%

4,80%

4,80%

2,00%

2,00%

5,40%

5,40%

5,40%

5,40%

2,00%

2,00%

L37
L38

L39
C41

C42

L37

C41

L38

C42

L39

129° 17' 34.53"

-

132° 18' 20.88"

-

129° 21' 43.96"

-

-

-

-

-

-

0,085

-

0,068

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

245,000

-

205,000

-

504,144

12,883

121,962

10,532

10,629

-

003° 00' 46.35"

-

002° 56' 36.92"

-

0+394,424

0+898,567

0+911,450

1+33,412

1+43,944

0+898,567

0+911,450

1+33,412

1+43,944

1+54,573

N
E
N
E
N
E
N
E
N
E

-

6909947,2312
749879,4397

-

6909857,2582
749978,2987

-

6910270,5784
749484,2871

6909951,3115
749874,4533

6909942,8944
749884,2048

6909860,8034
749974,4033

6909853,9176
749982,3710

6909951,3115
749874,4533

6909942.8944
749884,2048

6909860,8034
749974,4033

6909853.9176
749982,3710

6909847,1766
749990,5888

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS - RAMO 13

Nº DEFLEXÃO/
AZIMUTE

LC
(m)

TT
(m)

TL
(m)

TC
(m)

R
(m)

D/L
(m) AC TE-PC ET-PT PONTO

N

PI TE-PC

6910547,3477

ET-PT

6910542,5550

280

29
3,

21
7

28
5,

36
29

4,
08

5

28
7,

34
29

5,
11

3

29
0,

62
29

6,
30

1

29
3,

89
29

7,
59

4

29
6,

32
29

8,
89

0

29
8,

60
30

0,
18

5

29
9,

88
30

1,
48

1

30
2,

08
30

2,
77

7

30
4,

28
30

4,
07

3

30
5,

37
30

5,
36

8

30
6,

63
30

6,
66

4

30
8,

39
30

7,
96

0

31
0,

19
30

9,
25

6

31
1,

84
31

0,
55

1

31
3,

40
31

1,
84

7

31
4,

99
31

3,
14

3

31
6,

63
31

4,
43

9

31
7,

63
31

5,
73

5

31
8,

00
31

7,
02

8

31
9,

08
31

8,
19

0

31
9,

34
31

9,
15

3

31
9,

81
31

9,
91

8

32
0,

14
32

0,
60

5

32
0,

75
32

1,
29

2

560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1000 1020 1040 1060 1080

R=395,000
D=3,970

TANGENTE
L=358.705

R=305,000
D=13,667 TANGENTE

L=28.291
R=85,000
D=23,159

TANGENTE
L=12.568

R=81,000
D=26,808

i=6,48%
d=313.231m

i=3,43%
d=54.293m

COTAS
TERRENO/PROJETO

ESTAQUEAMENTO

QUILOMETRAGEM

PLANIMETRIA

PT
V=

KM
 0

+6
23

,4
85

C
O

TA
:2

96
.5

24

285

290

295

300

300

305

310

315

320

310

315

320

325

PI
V=

 K
M

 1
+0

51
,8

94
C

O
TA

:3
21

,7
00

PI
V=

KM
 0

+9
67

.1
59

C
O

TA
 P

IV
=3

18
.7

90

PC
V=

KM
 0

+9
36

,7
16

C
O

TA
: 3

16
,8

18

PT
V=

KM
 0

+9
97

,6
02

C
O

TA
:3

19
.8

35k=20.000
e=0,232

Y=60.886

310

315

320

325

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-344

GIRUÁSANTA ROSA

1:2000

GEO-02 PROJETO GEOMÉTRICO RAMO 13



-2.0%1.0:1

0+0.00

290

292

294

296

290

292

294

296

0 5 10 150-5-10-15

-2.0%-2.0%
1.0:1

0+6.60

290

292

294

296

298

290

292

294

296

298

0 5 10 150-5-10-15

-2.0%-2.0%

1.0:1

0+10.00

290

292

294

296

298

290

292

294

296

298

0 5 10 150-5-10-15

-2.0%-2.0%

1.0:1

0+13.31

290

292

294

296

298

290

292

294

296

298

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -1.5:1

1.0:1

0+20.00

290

292

294

296

298

290

292

294

296

298

0 5 10 150-5-10-15

-2.0% -2.0% -1.5:1
-1.1%

1.0:1

0+20.01

290

292

294

296

298

290

292

294

296

298

0 5 10 150-5-10-15

-6.0% -6.0% 1.0
:16.0%6.0%

1.0:1

0+40.00

290

292

294

296

298

300

290

292

294

296

298

300

0 5 10 150-5-10-15

 CNPJ: 88.546.890/0001-82

Resp. Técnico :

Conteúdo:

Cliente:

Prancha :

Revisão :
00

Local :

Escala :

Data :

Obra/Serviço :

 CREA/RS 123168-DEng. Civil Lauson Serafini

Getúlio Vargas - RS - CEP 99900-000

Resp. Técnico : Cliente:

.............................................................. ..............................................................Av. Borges de Medeiros, 615 - Sala 104

Fone:  54-3341 3753

OUTUBRO/2023

Lauson Serafini

Lauson Serafini

Aprovação:

Projeto :

Desenho:
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS

ERS-344 (KM 45+600 ao KM 48+600) - SANTA ROSA/RS

Adriano Implantação de Trevos de Acesso e Ruas Laterais na ERS-3441:200

SEÇ-01 SEÇÕES TRANSVERSAIS RAMO 13


