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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

RUA RIO AMAZONAS 

Vila Rural 

 

- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente Memorial Descritivo refere-se à contratação de mão de 

obra e materiais para execução dos serviços de pavimentação em blocos de 

concreto e drenagem da seguinte via do Município do Rio Grande: 

Rua Rio Amazonas - no trecho compreendido entre a Rua Paraguai 

e a Avenida Argentina, no bairro Vila Rural formando uma área aproximada de 

4.548 m² de pavimentação com blocos de concreto intertravado e 340,50 m de 

tubulações de drenagem, conforme projetos em anexo. 

A pavimentação se dará com blocos de concreto pré-moldado, 

intertravado, conforme Norma da ABNT NBR 9781/2013 e NBR 15953/2011, na 

via em questão, limitada por linhas de meios-fios de concreto pré-moldados, e a 

drenagem será superficial, através das sarjetas, coletadas por caixas com bocas 

de lobo e escoada por tubulações até o corpo hídrico receptor, de cada local. 

É de responsabilidade da Contratada, cumprir todas as exigências e 

descrições aqui colocadas, independente destas estarem subentendidas neste 

memorial.  

Qualquer dúvida após a contratação deverá ser feita por escrito, tendo 

a Contratante 15 dias para a resposta. 

Todos os materiais empregados e os serviços a executar deverão 

satisfazer as Normas Brasileiras, especificações e métodos da ABNT. Os 

materiais, de um modo geral deverão ser de boa qualidade e serão submetidos 

à Fiscalização, e esta poderá exigir testes e certificações dos mesmos a qualquer 

momento sem onerar a Contratante, visto ser obrigação da Contratada 

comprovar a qualidade dos itens propostos. 
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É obrigatório manter o Relatório Diário de Obras (RDO) onde ficará 

registrado o andamento dos trabalhos e as alterações que se fizerem 

necessárias, a critério do Projetista e da Fiscalização. Não será aceita qualquer 

alteração que não conste: 

- No Relatório Diário de obras; 

- Tenha aceitação do corpo técnico da Prefeitura;  

- Tenha projeto, memorial, orçamento e cronograma específico; 

- Termo de Adendo assinado. 

 

Objetivo 

Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever serviços de 

pavimentação em blocos de concreto, cujas paredes laterais da peça possuam 

no mínimo 16 faces de intertravamento, drenagem superficial e fixar materiais 

para a obra de infraestrutura da Rua Rio Amazonas, no trecho e bairro descritos 

anteriormente, na cidade do Rio Grande, conforme é mostrado nas plantas em 

anexo, sendo que o pavimento será limitado por linhas de meios-fios de concreto 

pré-moldado, obedecendo ao gabarito do projeto geométrico original. Além 

disso, estabelecer diretrizes e prazos de execução da obra. 

 

Projeto 

O projeto apresentado será composto de:  

Projeto Geométrico: onde constarão todas as informações 

necessárias para a perfeita execução das obras. Este projeto se baseia no 

levantamento topográfico e está inserido nos Projetos de Pavimentação e 

Drenagem. 

A elaboração do projeto geométrico teve como condicionantes: os 

levantamentos topográficos fornecidos pela equipe técnica de topografia do 

GPPE, os gabaritos contidos no Plano Diretor Participativo do Município do Rio 

Grande, bem como as soleiras e testadas dos prédios existentes nos logradouros 

http://www.riogrande.rs.gov.br/


Prefeitura Municipal do Rio Grande 

Gabinete de Programas e Projetos Especiais 
 

 
 LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO 
 (53) 3233-8400 
 PREFEITURAMUNICIPALDORG 
 PREFEITURADORIOGRANDE 
 WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR                                                                 Página 6 de 69 

em estudo.  

Os serviços topográficos de campo (planialtimétricos) foram 

referenciados às seguintes coordenadas: 

 

RN1: Localizado em poste existente na Rua Rio Amazonas, em frente 

à casa nº 1640, conforme localização em planta-baixa, sendo sua altitude = 

10.229. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Localização RN1 

 

RN2: Localizado em poste existente na Rua Rio Amazonas, próximo 

à esquina com a Avenida Argentina, conforme localização em planta-baixa, 

sendo sua altitude = 9.979. 
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Figura 2 – Localização RN2 

 

Com o levantamento topográfico foram definidos os perfis 

transversais e longitudinais das vias, conforme plantas anexas.  

Projeto de Drenagem: neste projeto são apresentados todos os 

elementos necessários à perfeita execução das obras de drenagem. Todas as 

singularidades são identificadas e amarradas ao sistema de coordenadas do 

projeto geométrico. 

Projeto de Pavimentação: Neste projeto estão presentes as 

diretrizes, especificações técnicas para a execução das obras de revestimento 

das ruas em estudo, e as recomendações construtivas que também são 

apresentadas nos próprios desenhos do projeto geométrico.  

Projeto de Sinalização de Trânsito: neste projeto são apresentados 

todos os elementos necessários, plantas e detalhamento, além das normas a 

serem seguidas para a perfeita execução dos serviços de sinalização de trânsito. 
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- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1. CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
 

1.1. Aquisição e assentamento de placa de obra  

 
A Empresa contratada deverá providenciar uma placa para 

identificação da obra em execução, com dimensões 2,40m x 1,20m, que deverá 

ser colocada em local de fácil visibilidade com a anuência da Fiscalização dos 

serviços da obra. 

A placa será de chapa galvanizada, fixada em quadro de madeira de 

eucalipto com espessura de 5x7cm, devidamente imunizada. Todo e qualquer 

incidente que ocorrer com a placa, tipo depredação, destruição ou furto a mesma 

deverá ser reposta, no prazo máximo de 5 dias úteis, às custas da contratada, 

que é a responsável pela integridade da mesma do início até o recebimento 

definitivo da obra. 

No orçamento está computado, no item correspondente, todo o 

material necessário para sua confecção, pintura, fixação e manutenção da placa.  

O layout da placa de obra deverá seguir as diretrizes do Manual – 

Placa de Obras Públicas, que será fornecido pela fiscalização da obra, conforme 

figura 3 abaixo: 
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Figura 3 - Layout Placa de obra 

 

 

1.2. Instalações provisórias de obra – container para escritório com banheiro 
 

Deverá ter no canteiro de obras, um container, ou estrutura similar, 

com unidade sanitária, que servirá como escritório. O mesmo será apoiado sobre 

rodas, o qual se deslocará ao longo da obra, devendo ser aprovado pela 

fiscalização. Não será permitida a interrupção de calçadas e acessos às 

garagens dos moradores. 

As Instalações Provisórias deverão obedecer às normas da ABNT, 

NBR-12284 - Áreas de Vivência dos Canteiros de Obras - Procedimento, e 

demais pertinentes. 

Serão de responsabilidade da Contratada as despesas para 

manutenção de suas instalações. 

 

1.3. Mobilização e desmobilização - Tipos II 
 

Neste item está englobado o transporte dos equipamentos 
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necessários para a execução da obra da via em questão, de acordo com a 

necessidade dos serviços previstos.  

Para a composição do item foi considerada 2 horas de viagem de 

todos os equipamentos necessários, incluindo caminhão prancha para o 

transporte dos equipamentos. 

A composição do item para Mobilização e Desmobilização tipo II (obra 

de drenagem e pavimentação com blocos de concreto intertravado) engloba o 

transporte de motoniveladora, escaveira hidráulica sobre esteiras, caminhão 

basculante, retroescavadeira e rolo compactador vibratório. 

O pagamento deverá ser feito por unidade, contabilizada 1 unidade 

para mobilização e 1 para desmobilização. 

 

1.4. Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 50A em poste de 

madeira 

 

As entradas provisórias de energia elétrica para o canteiro de obras 

deverão atender as exigências da concessionária local e estar de acordo com o 

RIC da CEEE, sendo a Empresa contratada responsável junto ao Grupo 

Equatorial Energia / CEEE Distribuição, bem como, os custos do consumo 

mensal de energia até a conclusão da obra. 

A contratada também se responsabiliza pelos processos de ligação e 

desligamento da entrada provisória de energia, assim como a retirada do poste 

provisório após o recebimento definitivo da obra. 

 

1.5 Entrada provisória de água com hidrômetro 7 m³/h (1’’) 

 

A Ligação Provisória de Água deverá ser executada pela Empresa 

Contratada e atender as exigências da CORSAN, sendo também, de 

responsabilidade da contratada o custo do consumo mensal, até o recebimento 

definitivo da obra e a solicitação do seu desligamento à concessionária.  
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1.6 Administração Local 

 

Neste item está inclusa a permanência de Engenheiro Civil e 

Encarregado na obra, na totalidade do prazo de execução para todos os 

serviços. 

São funções do encarregado: orientar, acompanhar e supervisionar o 

desempenho da equipe, delegar atividades, garantir a execução conforme 

projetos fornecidos, exigir ritmo e produtividade adequados com o prazo previsto, 

preencher o Relatório Diário de obras, entre outras atividades.  

O encarregado deve estar na obra por 8 horas diárias. 

São funções do engenheiro civil de execução de obra: orientar o 

encarregado da obra a respeito das diretrizes de execução dos serviços, 

quantificar e garantir os materiais necessários para a execução de todos os 

serviços, planejar as etapas de execução da obra conforme cronograma físico-

financeiro proposto, garantir a qualidade técnica do serviço executado pela 

equipe de acordo com as normas vigentes, garantir o cumprimento das cláusulas 

contratuais, entre outras atividades. 

- Autorização Ambiental: 

Também é função do engenheiro civil da obra respeitar e controlar as 

exigências da autorização ambiental da mesma, além de providenciar todos os 

documentos solicitados nesta autorização, respeitando prazos de entrega e 

especificações de serviços. Além disso, a contratada deve atender o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil da Prefeitura Municipal 

do Rio Grande. 

- Equipamentos de proteção individual – EPI: 

Também é de responsabilidade da empresa, e cabe ao engenheiro 

civil de execução da obra, propiciar aos seus funcionários o atendimento das 

medidas preventivas de Segurança do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, 

sob pena de suspensão dos serviços pela Fiscalização em caso de não 

cumprimento dessas medidas. Todos os EPIs necessários para o cumprimento 
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das exigências das NRs mencionadas e segurança dos operários deverão ser 

fornecidos pela contratada. 

 

1.7 Sinalização de segurança 
 

A sinalização das obras será de inteira responsabilidade da 

contratada, devendo seguir as recomendações da Secretaria de Município de 

Mobilidade Acessibilidade e Segurança – SMMAS, assim como o Código de 

Trânsito Brasileiro, perante liberação desta e da fiscalização.  

Deverão ser utilizados na sinalização obrigatoriamente: tela em 

polietileno, cones de PVC e placas de sinalização de obras, devendo sempre 

garantir a integridade da obra e dos cidadãos. 

Toda a área do canteiro deverá ser sinalizada, quanto à 

movimentação de veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de 

acidentes. 

A escavação deverá ser executada observando-se as normas de 

segurança dos trabalhadores, veículos e pedestres. Deverão ser tomadas as 

providências necessárias para prevenir possíveis acidentes que possam ocorrer 

durante a execução do serviço, devido à falta ou deficiência de sinalização e 

proteção. Qualquer serviço de escavação de solo deve ser sinalizado 

obrigatoriamente com no mínimo 4 cones de PVC com tela de polietileno em 

volta. Se o serviço realizado ocorrer no leito carroçável da via, deve-se instalar 

placas de advertência em todas as direções das vias no entorno, para alertar 

motoristas e pedestres acerca do desvio a ser feito. 

Em serviços de pavimentação, que bloqueiam totalmente o acesso 

momentaneamente na via, deve-se sinalizar nas esquinas, anterior e posterior, 

com linha de no mínimo 5 cones de PVC e tela em polietileno, assim como placas 

de advertência alertando sobre a pista fechada em todas as direções no entorno. 

Na figura 5 são demonstrados exemplos de placas de obra que podem 

ser utilizados: 
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Figura 4 - Modelos placas de sinalização de obras 

 

Deverão ser providenciadas passagens seguras para o livre trânsito 

de pedestres, especialmente junto a escolas, hospitais e outros locais de 

aglomeração de pessoas.  

Deverão ser previstos passadiços para veículos, nos locais em que 

não houver bloqueio de trânsito e nas saídas das garagens.  

A contratada é responsável pela colocação, manutenção e 

preservação de todo o qualquer dispositivo de sinalização de obras que seja 

necessário. 

A proteção e a segurança das obras são indispensáveis para o 

andamento destas, ficando a fiscalização autorizada à total paralisação da obra, 
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em caso de descumprimento deste, assim como pagamento proporcional à 

sinalizada executada em medição. 

 

2. DRENAGEM 
 

2.1 Locação e nivelamento de obra – drenagem 

 
2.1.1 Locação e nivelamento de obra- topografia (drenagem)  

 

A obra será locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo com 

a Planta de Situação e Planta-baixa de Drenagem. A Contratada procederá à 

aferição das dimensões, alinhamentos, ângulos e quaisquer outras indicações 

de projeto. 

Havendo discrepâncias entre as reais condições existentes no local e 

os elementos de projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, 

à Fiscalização, a quem competirá juntamente com o Projetista deliberar a 

respeito.  

Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, a Contratada 

fará comunicação, por escrito no Diário de Obras, à Fiscalização, a qual 

procederá às verificações e aferições que julgar oportuna.  

A Medição será realizada por metro linear de elementos de drenagem. 

 

2.2 Movimentação de terra 
 

2.2.1 Escavação mecanizada de valas em áreas de alta 

interferência 

 

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, 

escorados e esgotados por processo que assegure proteção adequada. 

As escavações com mais de 1,80m de profundidade deverão dispor 

de escadas ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de 

http://www.riogrande.rs.gov.br/


Prefeitura Municipal do Rio Grande 

Gabinete de Programas e Projetos Especiais 
 

 
 LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO 
 (53) 3233-8400 
 PREFEITURAMUNICIPALDORG 
 PREFEITURADORIOGRANDE 
 WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR                                                                 Página 15 de 69 

permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores, 

independentemente da adoção de escoramento. 

As grelhas, bocas de lobo e os tampões das redes dos serviços 

públicos, junto às escavações, deverão ser mantidos livres e desobstruídos. 

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalização, 

apropriado para utilização no reaterro, será ele, a princípio, estocado ao longo 

da escavação, a uma distância equivalente à profundidade escavada, medida a 

partir da borda do talude da vala. 

Em vias públicas onde a deposição do material escavado puder 

acarretar problemas de segurança, ou maiores transtornos à população, poderá 

a Fiscalização, a seu critério, solicitar a remoção e estocagem do material 

escavado em local adequado, para posterior utilização. Materiais não 

reutilizáveis serão encaminhados ao local de bota-fora especificado em projeto. 

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavação será 

regularizado e limpo. Atingida a cota, se for constatada a existência de material 

com capacidade de suporte insuficiente para receber a peça ou estrutura 

projetada, a escavação deverá prosseguir até que se possa executar um 

“colchão” de material de base, a ser determinado de acordo com a situação. A 

espessura desta camada deverá ser determinada de acordo com a 

especificidade da obra. 

Os gabaritos de escavação de valas estão especificados conforme 

figuras abaixo: 
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Figura 5 - Gabarito escavação de valas para tubulações 400, 600 e 800 mm 

 

Os serviços serão medidos por volume (m³) escavado e aprovado, por 

categoria de material, calculado conforme a seção de projeto. No caso de 

escavação de valas, não existindo projeto, o volume será medido no local, 

admitindo-se como máximos, os valores constantes nas tabelas desta 

especificação.  

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as 

dimensões previstas em projeto ou nesta especificação, sem que sejam 

absolutamente necessárias. Não será pago preenchimento do fundo de vala ou 
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cava escavada em excesso, sem necessidade. O escoramento, quando 

utilizado, será medido separadamente. 

Havendo substituição de escoramento por aumento da inclinação dos 

taludes da escavação, será pago, à contratada, o excesso de escavação e não 

o escoramento que poderia ter sido executado. 

 

2.2.2 e 2.2.3 Reaterro e compactação de valas com material 

local e material importado 

 
As operações de execução de aterro e reaterro compreendem: 

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e 

compactação adequada dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos, 

destinados a substituir, eventualmente, os materiais de qualidade inferior, 

previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos cortes ou aterros. 

Quando o material do reaterro não for aprovado pela Fiscalização o 

aterro deverá ser feito com areia média compactado manualmente. Com todos 

os custos de compra, transporte e armazenamento ficando a cargo da 

contratada. 

O reaterro das valas será processado até o restabelecimento dos 

níveis anteriores das superfícies originais ou de forma designada pelos projetos, 

e deverá ser executado de modo a oferecer condições de segurança às 

tubulações e bom acabamento da superfície. Qualquer sedimento futuro deverá 

ser refeito sem qualquer ônus para prefeitura. 

O aterro e o reaterro deverão ser executados nas valas que foram 

abertas para a execução das tubulações, e deverão preceder da seguinte 

maneira: em camadas sucessivas de no máximo 30 cm compactadas com placa 

ou rolo vibratório, garantindo a perfeita estabilidade do solo.  

A compactação poderá ser mecânica ou hidráulica (com água do 

lençol freático), ou uma combinação de ambos os métodos, a critério da 

Fiscalização. Deverá ser dada especial atenção ao método e à energia de 
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compactação a ser empregada caso exista alguma estrutura sob o aterro, 

visando não danificá-la. 

Tratando-se de reaterro de tubulações, os tubos deverão estar 

lastreados e travados de modo a impedir seu deslocamento durante a operação, 

e suas laterais deverão ser devidamente compactadas com a placa vibratória de 

pequeno porte, de maneira a executar a devida compactação nas laterais dos 

tubos firmando para que o mesmo possa levar esforços e não o leve a sofrer 

achatamento prejudicando-o na sua funcionalidade e vida útil. 

Os materiais deverão ser selecionados nos cortes ou nos 

empréstimos, dentre os de 1ª, 2ª e, eventualmente, de 3ª categoria, atendendo 

à finalidade e à destinação prévia, indicadas em projeto. 

Os solos para os aterros deverão ser isentos de matérias orgânicas, 

micáceas, diatomáceas, tocos ou raízes. Turfas e argilas orgânicas não deverão 

ser utilizadas. Quando o material do local não for adequado ao aterro deverá ser 

utilizado areia média, não sendo permitido outro material. Todo aterro com 

material importado só será pago se autorizado pela fiscalização. 

Na execução do corpo dos aterros não será permitido o uso de solos 

que tenham baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansão maior do que 

4%, salvo indicações contrárias previstas no projeto. Para o corpo dos aterros, 

na umidade ótima, mais ou menos 3 % de tolerância, até se obter a massa 

específica aparente seca correspondente a 95 % da massa específica aparente 

máxima seca (Ensaio de Proctor Normal). 

Para as camadas finais a massa específica aparente seca deverá 

corresponder a 100% da massa específica aparente máxima seca (Ensaio de 

Proctor Normal). 

Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação 

deverão ser escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e 

novamente compactados, de acordo com a massa específica aparente seca 

exigida. 
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O controle será efetuado por nivelamento do eixo e o acabamento, 

quanto à declividade transversal e à inclinação dos taludes, será verificado pela 

Fiscalização, de acordo com o projeto. 

Só será pago o aterro quando fiscalizado e aprovado pela 

fiscalização. 

O reaterro também será executado em valas existentes no local 

atualmente, que deverão ser fechadas. Essas valas estão demonstradas nas 

plantas do Projeto de Drenagem. 

A quantidade de aterro importado a ser utilizada foi estimada em 

100% do volume total de reaterro. Essa estimativa foi feita considerando a 

qualidade do solo natural da via. Caso a fiscalização observe que o material 

escavado não está em condições de ser aproveitado, o mesmo deve ser 

substituído por material de empréstimo. O Material de empréstimo para o 

reaterro deverá ser areia média de jazida Licenciada pelos órgãos ambientais 

competentes.  

 

2.2.4 Remoção de material escavado 

 
Após a escavação o material não utilizado deve ser removido e 

transportado até o bota-fora, que se encontra na Rua São Leopoldo nº 632, 

Cassino, conforme figura 9 abaixo:  
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Figura 6 - Localização bota-fora 

 

Este item na Planilha orçamentária possui a unidade m³xkm, portanto 

calculou-se para a via em questão a quilometragem média necessária para 

chegar ao local do bota-fora, que são 17,6 km. 

Neste item foi utilizado o coeficiente de empolamento de 1,1235, de 

acordo com o indicado para solos predominantemente arenosos no Caderno 

técnico de composições da Caixa para Aterros, bases, sub-bases e 

imprimações. 

O presente item será medido e pago através da apresentação da 

Planilha de movimentação de resíduos, solicitada na Autorização Ambiental da 

obra. 
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2.2.5 Escoramento de valas 

 
O item consiste na contenção lateral das paredes de solo de valas, 

através de pranchas metálicas fincadas perpendicularmente ao solo e travadas 

entre si com o uso de pontaletes e longarinas, também metálicos, pela 

constatação da possibilidade de alteração da estabilidade de estruturas 

adjacentes à área de escavação ou com o objetivo de evitar o desmoronamento 

por ocorrência de solos inconsistentes, pela ação do próprio peso do solo e das 

cargas eventuais ao longo da área escavada em valas de maiores 

profundidades. 

Os tipos de escoramento utilizados serão os especificados em projeto 

e, na falta destes, os sugeridos pela Fiscalização, baseada na observação de 

fatores locais determinantes, tais como a qualidade do terreno, a profundidade 

da vala ou cava, a proximidade de edificações ou vias de tráfego etc. 

O tipo de escoramento mais adequado, levando em consideração que 

a escavação será abaixo do nivel do lençol freático, é o pontaleteamento 

Metálico-Madeira, que poderá ser através de escoramento contínuo ou 

descontínuo. 

Pontaleteamento Metálico-Madeira: 

A superfície lateral da vala será contida por pranchas metálicas, 

espaçadas de 1,35m, travadas horizontalmente por estroncas com diâmetro de 

20 cm, distanciadas verticalmente de 1,00m. A cravação dos perfis metálicos 

poderá ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo vibratório ou pré-furo. 

- Escoramento Contínuo Metálico-Madeira 

A superfície lateral da vala será contida por perfis metálicos verticais, 

encostados uns aos outros, travados horizontalmente por longarinas de madeira 

de lei de 6x16cm (até 2,00m de profundidade) ou de 8x18cm (acima de 2,00m 

de profundidade) em toda a sua extensão e estroncas de diâmetro 20 cm, 

espaçadas de 1,35m, exceto nas extremidades das longarinas, das quais 

estarão a 0,40m. As longarinas deverão estar espaçadas entre si de 1,00m na 

vertical (figuras 7 e 8). 
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Figura 7 - Escoramento contínuo metálico-madeira 

 

 

Figura 8 - Escoramento contínuo metálico-madeira 

 

- Escoramento Descontínuo Metálico-Madeira 

A superfície lateral da vala será contida por perfis metálicos verticais, 

espaçados de 0,30m, travados horizontalmente por longarinas de madeira de lei 

de 6x16cm (até 2,00m de profundidade) ou de 8x18cm (acima de 2,00m de 

profundidade) em toda a sua extensão, e estroncas com diâmetro de 20 cm, 

espaçadas de 1,35m, exceto nas extremidades das longarinas, das quais as 

estroncas estarão a 0,40m. As longarinas devem ser espaçadas verticalmente 

de 1,00m (figura 9). 
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Figura 9 – Escoramento descontínuo misto 

 

Cuidados especiais serão observados pela Fiscalização, como, por 

exemplo: 

- As estroncas devem ficar rigorosamente perpendiculares ao plano 

do escoramento; 

- Para se evitar sobrecarga no escoramento, o material escavado 

deverá ser colocado a uma distância da vala equivalente, no mínimo, a sua 

profundidade; 

- Deve-se evitar ao máximo a entrada e/ou percolação de águas 

pluviais nas valas, devendo para isto a Contratada executar, quando necessário, 

mureta de proteção ao longo da vala, segundo orientação da Fiscalização; 

- Sempre que forem encontradas tubulações ao longo do eixo da vala, 

estas deverão ser escoradas com pontaletes junto às bolsas antes do aterro da 

vala. 

- Os escoramentos serão medidos por metro quadrado de área 

escorada, independentemente da profundidade, da largura da vala, diâmetro ou 

dimensões laterais do poço. 

- Foi adotado escoramento para valas com altura superior a 1,80m; 

 

2.3 Retirada de tubulações 
 

2.3.1 Retirada de tubulação existente – DN até 600 mm 
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Deverão ser removidas, com auxílio de retroescavadeira ou 

escavadeira hidráulica, as tubulações existentes na via que causem conflito com 

a drenagem e/ou pavimentação projetadas. 

A Fiscalização deve ser informada no caso de haver esse conflito e 

assim, analisar a situação e autorizar a remoção da tubulação em questão. 

 

2.3.2 Transporte da tubulação retirada até local apropriado 

 

A tubulação removida deve ser transportada até a sede da SMZC – 

Secretaria de Município de Zeladoria da Cidade, cujo endereço é: Rua Altamir 

de Lacerda nº 930, bairro Hidráulica. 

Este item na Planilha orçamentária possui a unidade m³xkm, portanto 

calculou-se para a via em questão a quilometragem média necessária para 

chegar ao local, que são 1,7 km, conforme figura 10 abaixo: 

Figura 10 – Distância a percorrer até a sede da SMZC 
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2.4 Intervenções em passeio público 

 
 

2.4.1 e 2.4.2 Remoção e recomposição de passeio em concreto 

simples e com piso cerâmico 

 

Ocorre onde existe um passeio público no local, porém em 

decorrência da obra é necessário removê-lo momentaneamente, seja para 

realizar escavação de valas, assentamento de meios-fios, dentre outros serviços 

que possam acarretar em conflitos com estruturas existentes. 

Portanto, após a execução dos serviços no local deve-se recompor o 

passeio público da mesma forma que era antes da intervenção.  

Logo, se o passeio em questão era composto de concreto simples, o 

mesmo será recomposto da mesma forma. Assim como no caso de o passeio 

ser composto por contrapiso e lajota cerâmica. Nesse caso a contratada deve 

utilizar um modelo de lajota cerâmica mais parecida o possível com o utilizado 

antes das intervenções. 

Deve-se apresentar o modelo de lajota cerâmica para a Fiscalização, 

antes da instalação, para anuência. 

 

2.4.3 Remoção de material 

Deve-se transportar o entulho referente aos itens 2.4.1 e 2.4.2 para o 

local de bota-fora, da mesma forma descrita no item 2.2.4. 

 

2.5 Rebaixamento de lençol freático 
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2.5.1 e 2.5.2 Rebaixamento de lençol freático para tubulações, e 

caixas  

 

Quando as escavações atingem o nível das águas subterrâneas e há 

o afloramento das mesmas, torna-se necessária a drenagem ou o rebaixamento 

do lençol freático com o uso de bombas, para manter a cava ou vala seca, 

propiciando melhores condições de assentamento dos tubos e conexões, e 

evitar a instabilidade do solo com umedecimento saturado e o consequente 

desmoronamento dos taludes das valas, que inviabiliza a trabalhabilidade no 

trecho. 

- Rebaixamento com ponteiras filtrantes a vácuo 

Consiste na utilização de ponteiras filtrantes metálicas fincadas no 

solo ao longo da vala ou cava, interligadas por condutos especiais que as 

conectam a um conjunto de bombeamento a vácuo que suga e expurga as águas 

subterrâneas de forma contínua. 

O conjunto de bombeamento, a profundidade e o espaçamento das 

ponteiras filtrantes, a cota do coletor e o número de estágios são as variáveis 

definidas através da vazão de esgotamento requerida. O dimensionamento do 

conjunto de rebaixamento definirá essas variáveis, e deverá ser submetido à 

apreciação da Fiscalização, que poderá exigir modificações que assegurem um 

rendimento adequado. 

O dimensionamento do conjunto de rebaixamento, bem como sua 

operação, serão atribuições da Contratada, embora a Fiscalização possa exigir 

modificações que assegurem um funcionamento mais racional e eficaz do 

sistema. Quaisquer danos causados pelo mau funcionamento do sistema em 

estruturas adjacentes às valas ou cavas serão debitados à Contratada, sejam 

devidos ao sub-dimensionamento, sejam devidos a interrupções causadas pela 

falta de energia elétrica. 
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No caso de aplicação de rebaixamento do lençol freático por sistema 

de ponteiras a vácuo, a escavação abaixo do nível original do lençol só poderá 

ser executada após a comprovação do perfeito funcionamento e rendimento do 

sistema através de indicadores de nível. Poderá ser executado em uma ou em 

duas linhas, em função das características locais e do serviço a executar.  

A água retirada deverá ser encaminhada às galerias de águas 

pluviais, ou valas mais próximas, por meio de calhas ou condutores, a fim de 

evitar o alagamento das superfícies vizinhas ao local de trabalho. Jamais poderá 

ser descartado em via pública. 

A Contratada tem obrigação de prever e evitar irregularidades das 

operações de rebaixamento, controlando continuadamente o respectivo 

equipamento em horas diurnas e noturnas nos dias úteis, sábados, domingos e 

feriados. 

A empresa deverá possuir geradores aptos a compensar a falta ou 

insuficiência eventuais de energia elétrica. 

Para evitar o deslocamento dos tubos pela subpressão das águas 

subterrâneas, as instalações de rebaixamento do nível destas somente poderão 

ser desligadas após o completo reaterro das valas. 

O bombeamento e o rebaixamento do lençol freático devem ser 

iniciados antes do horário normal de trabalho, de maneira que as valas estejam 

esgotadas ao começar o expediente. Quando necessário deverá ser executado 

o esgotamento durante a noite. 

Nos preços dos serviços estarão incluídas todas as despesas e custos 

inerentes aos serviços, como materiais, mão de obra e encargos, tributos, 

energia elétrica, máquinas, ferramentas e equipamentos. 

A medição do rebaixamento de lençol freático das caixas de 

drenagem e alas será feita por unidade e das tubulações será feita por metro 

linear, de acordo com a execução. 
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2.6 Tubulações 

 
2.6.1 a 2.6.3 Assentamento e Fornecimento e assentamento de 

tubulações ϕ 400 mm, 600 mm  e 800 mm PA-2 / PBJE  

 
A Ligação entre as bocas de lobo e poços de visita serão feitas através 

de tubos de concreto armado tipo ponta e bolsa, com diâmetros de 400 mm e 

600 mm e junta elástica. Os tubos para execução da obra deverão ter os 

requisitos e métodos de ensaio da NBR 8890/2020, e, serem instalados de 

acordo com a NBR 15645/2020 e diretrizes técnicas presentes neste memorial. 

A contratada não poderá executar qualquer serviço que não seja 

projetado, especificado, orçado e autorizado pela Fiscalização, salvo os 

eventuais de emergência, necessários à estabilidade e segurança da obra ou do 

pessoal encarregado da mesma.  

A contratada deverá manter no escritório da obra as plantas, perfis e 

especificações de projeto para consulta. As frentes de trabalho devem ser 

programadas de comum acordo com a entidade a quem cabe à autorização para 

a abertura de valas e remanejamento de tráfego. 

A vala deverá ser estável e o leito de apoio dos tubos deverá ser 

uniforme. Nos pontos de acoplamento entre dois tubos, deverão ser executados 

nichos no terreno para o alojamento das bolsas. 

O assentamento da tubulação e conexões deverá seguir 

paralelamente à abertura da vala, de jusante para montante, com as bolsas 

voltadas para montante, com acompanhamento rigoroso das coordenadas de 

implantação com o uso de gabaritos, linhas e réguas, feito por uma equipe 

reconhecidamente experiente nessa atividade e com o acompanhamento 

constante da Fiscalização. 

A carga, o transporte e a descarga do material devem ser feitos 

rigorosamente de acordo com as recomendações do fabricante no que se refere 

ao empilhamento máximo, ao manuseio e à exposição a agentes corrosivos ou 

ambientes e condições atmosféricas inadequadas. 
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O transporte e descarga dos tubos devem ser feitos com todo o 

cuidado, de forma a não provocar avarias nos mesmos.  

Deve-se evitar, particularmente: 

- Manuseio violento; 

- Colocação dos tubos em balanço; 

- Contato dos tubos com peças metálicas salientes, durante o 

transporte. 

Na descarga, deve-se evitar amontoá-los sem critério, uns sobre os 

outros. No manuseio, para evitar avarias, deve-se carregar os tubos e nunca 

arrastá-los sobre o solo ou contra objetos duros. Na estocagem, deve-se 

procurar uma área próxima do ponto de utilização, coberta, plana e que não gere 

transtornos para os moradores da via. 

Cuidados básicos devem ser tomados no manuseio, transporte e 

armazenamento dos tubos, como os relacionados a seguir: 

- O local para estocagem deve ser plano (com declividade mínima), 

limpo, livre de pedras ou objetos salientes; 

- A manipulação e o apoio dos tubos deverão ser executados de forma 

que as tensões produzidas nestas operações não excedam 35% da resistência 

característica do concreto, nem a 50% da tensão máxima correspondente à 

carga de ruptura; 

- Os tubos deverão permanecer devidamente umedecidos e 

protegidos do sol e da ação do vento. 

Deverão ser descarregados nas proximidades do local de aplicação, 

de forma que possam ser transladados com facilidade para onde serão 

instalados. No ato do descarregamento, devem ser manipulados com acessórios 

adequados, tais como cabos de aço ou cintas de nylon apropriadas para 

içamento de cargas. 
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Figura 11 – Descarregamento das tubulações 

 

 

Figura 12 - Tubos na posição vertical 

 

- Os tubos deverão ser estocados na posição vertical; 

- Anéis de borracha para juntas elásticas devem ser estocados em 

suas embalagens originais, ao abrigo do calor, raios solares, óleos e graxas. 

A Contratada será responsabilizada por quaisquer danos causados 

nos materiais em função de manuseio, transporte ou armazenamento 
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inadequados, exposição a elementos agressivos enquanto o material estiver sob 

sua guarda, ou utilização incorreta no âmbito da obra.  

O greide do coletor poderá ser obtido por meio de réguas niveladas 

com a declividade do projeto (visores) que devem ser colocadas nos pontos de 

locação do centro dos PVs e em pontos intermediários do trecho, distanciados 

de acordo com o método de assentamento a empregar, ou seja: 

- De cruzeta - máximo de 30m; 

- De gabarito - máximo de 10m. 

Alinhando-se entre duas réguas consecutivas a cruzeta ou o gabarito, 

respectivamente por meio de fio de náilon ou arame recozido fortemente 

estirado, obtêm-se as cotas intermediárias para o assentamento da tubulação. 

O alinhamento do coletor será dado por fio de náilon estirado entre dois visores 

consecutivos, a fio de prumo. Quando desejar-se maior precisão no 

assentamento, o greide deve ser determinado por meio de instrumento 

topográfico ou aparelho emissor de raio laser, desde que o levantamento 

topográfico inicial tenha sido feito com precisão igual ou maior. 

As juntas e as bolsas a serem acopladas deverão ser limpas 

utilizando-se escovas e ferramentas leves. Deve-se verificar se a ponta e a bolsa 

dos tubos sofreram algum dano que possa afetar a estanqueidade da rede.  O 

equipamento de içamento deslocará o tubo até sua posição e auxiliará no 

acoplamento. Para a montagem, deve-se sempre deixar a bolsa fixa, 

movimentando-se apenas a ponta para o interior da mesma. O equipamento de 

içamento deverá manter a ponta do tubo a ser acoplado suspenso na altura exata 

do encaixe. O alinhamento lateral deverá ser efetuado através de alavancas. Os 

anéis de borracha deverão ser colocados de acordo com as seguintes 

orientações: 

- Procurar estirar o anel na circunferência da bolsa de forma que haja 

uniformidade de tensões em todo o seu contorno (figura 13). 
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Figura 13 - Colocação do anel de borracha 

 

Os anéis redondos (rodantes) alojam-se na ponta do tubo, não 

devendo ser aplicado qualquer tipo de lubrificante. 

As juntas em forma de cunha deverão estar em seu alinhamento final 

antes do acoplamento, sendo necessário lubrificar o anel para facilitar a 

introdução da ponta. 

Para o acoplamento, os tubos deverão ser suspensos através de 

cabos de aço ou cintas apropriadas para içamento de cargas (figura 14), 

cuidando-se do seu alinhamento e do contato entre os extremos a acoplar. 

Durante esta operação, o tubo a ser acoplado não deve estar apoiado no fundo 

da vala, e sim suspenso.       
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Figura 14 - Acoplamento dos tubos de concreto 

 

Coloca-se o anel de borracha na posição inicial do tubo a ser acoplado 

e inicia-se a operação de tracionamento. Introduz-se a ponta do tubo a ser 

acoplado cerca de 15 mm dentro da bolsa do tubo já assentado. Antes do 

acoplamento definitivo, deve-se verificar se o anel está em contato com a bolsa 

do tubo em toda a sua circunferência, por igual, tomando-se cuidado para que 

não ocorra prensagem do mesmo contra o concreto de um lado e, 

consequentemente, folga no lado oposto. 

Todo o material restante da escavação e reaterro das valas será 

removido em caminhão basculante e transportado até o bota-fora, de acordo com 

o item 2.2.4. 

Com o tubo suspenso, alinhado e centralizado, executar-se-á o 

encaixe do mesmo, utilizando-se guincho mecânico ou talha de corrente em 

número necessário para que não existam esforços desiguais que possam 

desalinhá-lo. Para garantir o alinhamento centralizado entre os tubos, pode-se 

utilizar provisoriamente cunhas, sacos de areia ou outros tipos de calços, que 

deverão ser retirados após o final do acoplamento, antes do reaterro da vala 

(figura 15). 
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Figura 15 - Alinhamentos dos tubos com apoio de calços 

 

O ponto fixo para o guincho mecânico poderá ser o início da rede ou 

o interior de um tubo anterior, usando-se uma cruzeta de madeira que garantirá 

o apoio necessário ao tracionamento. Quando o diâmetro do tubo for pequeno, 

deve-se usar sempre como ponto fixo o início do trecho (poço de visita), e 

quando o diâmetro for grande permitindo que se trabalhe dentro do tubo, pode-

se usar a cruzeta em um tubo anterior.  

No primeiro caso, o guincho mecânico poderá estar em qualquer das 

duas extremidades que está sendo montada. Coloca-se uma peça de madeira 

reforçada segurando o cabo de aço na bolsa do tubo a ser acoplado e inicia-se 

o tracionamento. À medida que se vai efetuando o tracionamento, deve-se 

verificar constantemente o alinhamento do tubo e a posição do anel de neoprene. 

O tracionamento deve ser feito até que seja notada uma resistência que não 

permita mais o movimento, o que indica que os tubos já estão acoplados, pois já 

houve o contato entre a ponta e a bolsa dos dois tubos. Para tubos com diâmetro 

inferior a 800 mm, uma única talha é suficiente para um perfeito acoplamento. A 

partir deste diâmetro até 1000mm, duas talhas se fazem necessárias. 
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Para efeito de aprovação pela Fiscalização, os tubos devem 

apresentar-se isentos de trincas e fraturas que possam afetar sua resistência, 

estanqueidade ou durabilidade. 

Nos preços propostos pela Contratada para execução das redes de 

pluvial deverão estar inclusos todos os custos com material, mão de obra, carga, 

descarga, etc. 

 

2.6.3 Transporte de tubulações 

 
Neste item foi considerada a distância média estimada entre os 

principais fornecedores de tubulações PBJE no estado até a cidade do Rio 

Grande. Este trajeto tem a distância de aproximadamente 130 km. 

Na Planilha orçamentária o item correspondente ao transporte das 

tubulações possui unidade txkm, portanto para estimativa do item foi utilizada a 

média de peso de cada tubulação, sendo: 

- ϕ 400 mm: 188,50 kg/m 

- ϕ 600 mm: 375,00 kg/m 

- ϕ 800 mm: 685,00 kg/m 

- ϕ 1000 mm: 999,35 kg/m 

 

A carga, o transporte e a descarga do material devem ser feitos 

rigorosamente de acordo com as recomendações do fabricante no que se refere 

ao empilhamento máximo, ao manuseio e à exposição a agentes corrosivos ou 

ambientes e condições atmosféricas inadequadas, ficando a carga da 

contratada, sem ônus à contratante, qualquer material que tenha que ser reposto 

por causa de falhas no processo de carga, transporte e descarga. 

 

2.6.4 Limpeza em tubulação existente  
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A limpeza em tubulações existentes se faz necessária quando é 

previsto aproveitar drenagem existente no local do projeto, e é fundamental para 

o bom funcionamento da rede de drenagem pluvial, visto que normalmente as 

redes existentes possuem muita sujeira e areia acumuladas que reduzem a 

capacidade do sistema de drenagem. 

Para a realização da limpeza é necessário um caminhão para 

equipamento de limpeza a sucção e o item será medido por metro linear de 

tubulação. 

 

2.7 Reforço tubulações 

 
2.7.1 Reforço cobertura da tubulação – pó de pedra 

 
Após o reaterro dos tubos e a devida compactação deste, será 

realizada, uma camada de pó de brita de 20 cm de espessura, sempre que estes 

ficarem no eixo da via, incluindo as tubulações existentes na via que serão 

reaproveitadas para o projeto em questão. A largura da camada será 

determinada conforme tabela 1 e figura 23 abaixo. 

 

 

Tabela 1- Largura camadas reforço sub-leito e tubulações 

 

Tubulação (mm) Pó de pedra Rachão

400 0,72 1,52

600 0,92 1,72

800 1,13 2,13

1000 1,42 2,42

2x400 1,44 2,44

2x600 1,84 2,84

2x800 2,26 3,26

2x1000 2,84 3,84

1000 x 1000 1,30 2,30

1500 x 1000 1,80 2,80

2000 x 1000 2,30 3,30

Largura camada (m)
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Figura 16- Demonstração camadas de reforço 

 

 Esta camada servirá de proteção para o tubo evitando o seu 

achatamento. Deverá ser compactada e apiloada mecanicamente, com a 

utilização das águas do rebaixamento do lençol freático até que a camada atinja 

a umidade ótima.  

O reaterro posterior à colocação do reforço de pó de pedra só poderá 

ser executado após a anuência da fiscalização quanto à colocação do reforço. 

 

2.7.2 Transporte de material granular (BGS, pó de pedra, saibro e 

rachão) 

Neste item foi considerada a distância média estimada entre a jazida 

mais próxima e a cidade do Rio Grande. Como podemos observar na figura 17 

este trajeto tem a distância de aproximadamente 75 km. 
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Figura 17 - Trajeto estimado até a jazida mais próxima 

 

Para o transporte dos matérias granulares foram considerados os 

seguintes coeficientes de empolamento: 

- pó de pedra: 1,1235 - de acordo com o indicado para solos 

predominantemente arenosos no Caderno técnico de composições da Caixa 

para Aterros, bases, sub-bases e imprimações. 

- rachão: 1,15 – para rochas de acordo com tabela do livro 

Equipamentos de Terraplanagem de Lopes Pereira. 

- brita graduada: 1,2778 - de acordo com o indicado para base de brita 

graduada simples no Caderno técnico de composições da Caixa para Aterros, 

bases, sub-bases e imprimações. 

- saibro: 1,1867 - fazendo-se uma média do coeficiente para solo 

predominantemente arenoso (1,1235) e solo predominantemente argiloso (1,25) 

de acordo com o Caderno técnico de composições da Caixa para Aterros, bases, 

sub-bases e imprimações. 

 

2.8 Caixas com boca de lobo, poços de visita e alas 
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2.8.1 a 2.8.3 - Caixa com boca de lobo – alvenaria tijolos 

maciços – BL1 à BL3 

 

As caixas com boca de lobo são estruturas hidráulicas destinadas a 

interceptar as águas pluviais que escoam pelas sarjetas para, em seguida, 

encaminhá-las às canalizações subterrâneas. Serão adotadas bocas de lobo, do 

tipo simples com depressão pavimentada em concreto simples (bacia), conforme 

projeto (Planta de detalhes). 

As caixas com boca de lobo serão construídas sobre um lastro de brita 

nº 2 com 5 cm de espessura e uma base de 10 cm de espessura em concreto 

magro com fck de 15 MPa. As paredes serão construídas em alvenaria de tijolos 

maciços com espessura mínima de 20 cm. Internamente, serão chapiscadas 

com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e rebocadas com massa única 

de cimento e areia no traço 1:2:8 e espessura 2,5 cm e. Externamente, receberão 

apenas o chapisco conforme descrito anteriormente.  

Quando a altura da parede da caixa for superior a 2,00m deverá ser 

executada uma viga/cinta de concreto armado com dimensões de 20 x 25 cm, 

na altura média da parede. 

Nas Caixas Bocas de lobo será colocada laje de concreto armado 

sobre as paredes para tampa, com especificações de acordo com a Planta de 

Detalhes. As tampas deverão ter ganchos ou furos para facilitar a remoção das 

mesmas quando necessário abrir as caixas. 

Será adotada no pavimento em frente às bocas de lobo, uma bacia 

pavimentada em concreto simples, fck = 25 Mpa, com 8 cm de espessura e 

dimensões mínimas de: 30 cm de largura e comprimento de 1,70 m, nos locais 

onde consta a boca de lobo, indicados no projeto. 

Os meios-fios do tipo boca de lobo deverão ser pré-moldados 

fornecidos com meio-fio vazado, as especificações do material (concreto) serão 

as mesmas especificadas para os meios-fios comuns e detalhamento conforme 

Planta de Detalhes. 
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As caixas deverão ser executadas nos pontos indicados nas 

pranchas, obedecendo as dimensões do projeto, mantendo os tamanhos 

adequados ao tipo de tubulação. As descrições e especificações completas de 

cada boca de lobo encontram-se na planta de Detalhes. 

As caixas que forem executadas fora da localização determinada em 

planta, com dimensões divergentes às estipuladas ou com qualidade 

visivelmente insatisfatória deverão ser demolidas e reconstruídas sem ônus para 

a contratante. 

As tampas de concreto armado deverão obedecer a cura mínima de 
7 dias. 

As BLds são executadas da mesma maneira das BLs tradicionais, 

porém possuem meio-fio boca de lobo em duas faces da caixa, assim como 

bacia de drenagem em concreto. 

A medição será feita por unidade executada, de acordo com o tipo e 

dimensões das caixas. O pagamento será feito de acordo com o respectivo item 

na planilha orçamentária, por unidade medida, podendo o fiscal medir 

proporcionalmente conforme o executado. A unidade paga refere-se à caixa 

100% pronta, com tampa, acabamentos, bacia de drenagem, etc. Nos preços 

propostos deverão estar inclusas todas as despesas com materiais, mão de 

obra, maquinários, equipamentos e ferramentas, encargos sociais, tarifas e 

tributos, etc. 

 

2.8.4 a 2.8.6 Poços de Visita – alvenaria estrutural de blocos de 

concreto – PV1 à PV3 

 
Os Poços de Visita são dispositivos em forma de caixas, construídos 

em alvenaria de blocos estruturais com tampa e laje de fundo em concreto 

(armado ou simples, de acordo com detalhamento), executados ao longo da rede 

de drenagem, em pontos de interseção de condutores, com o objetivo de 

propiciar a manutenção e limpeza da rede e possibilitar mudanças de diâmetro, 

de direção e de nível da tubulação. Possuem dimensões variáveis, de acordo 
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com o diâmetro dos tubos da rede coletora e com a profundidade do coletor no 

local da interseção.  

As etapas de construção são as seguintes:  

- Escavação e remoção do material excedente, de forma a comportar 

a caixa de passagem prevista; Durante as escavações para a execução das 

caixas e poços de visita, caso seja encontrado na cota prevista material de baixa 

capacidade de suporte (argila orgânica, etc.), deverá ser feita sua remoção e 

substituição por material adequado, que será compactado em camadas de, no 

máximo, 20 cm de espessura. Essa substituição deverá ser processada até uma 

profundidade a ser definida pela Fiscalização; 

- Instalação dos mecanismos de rebaixamento de lençol freático 

conforme item 2.5. 

- Regularização do fundo da cava e lançamento de lastro de pedra 

brita nº 2, com 5 cm de espessura; 

- Lastro de concreto magro sobre o lastro de brita nº 2; 

- Execução de base de concreto (laje de fundo), simples ou armado, 

com espessura variável e especificações de acordo com Planta de Detalhes; 

- Execução das paredes com blocos de concreto de alvenaria 

estrutural, fbk mínimo 6,00 MPa e modulação 20 cm, assentados com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:2:8, conectando a caixa à rede 

condutora e ajustando o(s) tubo(s) de entrada e/ou saída à alvenaria executada, 

através de rejuntamento com a mesma argamassa. A execução das paredes 

deve se dar de acordo com a paginação proposta na Planta de Detalhes;  

- Execução dos grautes e colocação das ferragens conforme Planta 

de Detalhes. Deverá ser observado em projeto a localização de todos os grautes 

a serem concretados, assim como vigas e cintas e suas respectivas armaduras; 

- Execução das vigas de concreto armado para estruturação das 

tampas, caso necessário e descrito na Planta de Detalhes; 

- Execução da tampa em concreto armado com espessura e armação 

dimensionadas em função das cargas a suportar (espessura mínima = 15 cm), 
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consumo mínimo de cimento de 210 kg/m3 e armação em aço CA-50 ou CA-60 

conforme detalhes do projeto. Duas alças de içamento, em ferro redondo 

mecânico (diam. 5/8”) previamente galvanizadas, deverão integrar o conjunto, 

transpassando a espessura de concreto, tendo a alça manual encaixada na 

superfície superior da tampa, de forma a não sobressair-se desta quando em 

repouso.  

- Após a concretagem, cura e desforma da tampa de concreto a 

mesma deve ser colocada sobre a caixa e realizados os acabamentos para lacrar 

a caixa e nivelar com a pavimentação no entorno. 

Foi considerada a classe de agressividade IV, sendo necessária a 

utilização do cobrimento das armaduras igual a 4,5 cm para lajes e 5,0 cm para 

o restante das estruturas. É proibido fazer cortes horizontais nas paredes, exceto 

quando indicado no projeto estrutural.  

Os elementos de concreto armado deverão obedecer a cura mínima 
de 7 dias. 

Os Poços de Visita deverão ser herméticos, e tanto o fundo quanto as 

paredes deverão ser impermeabilizados. Deverão ainda dispor de drenos para 

possibilitar o escoamento das águas subterrâneas porventura acumuladas no 

seu interior.  

Devem ser respeitadas as seguintes características estruturais:  

- concreto estrutural: fck = 25 Mpa 

- aço CA-50/CA-60  

- classe de agressividade: IV - agressividade: muito forte 

- cobrimento = 4,5 cm / 5,0 cm 

- relação água/cimento máxima: 0.45  

- consumo mínimo de cimento: 330 kg/m³  

- Bloco de concreto: 19 x 19 x 39 cm 

- Modulação bloco de concreto: M = 20 cm 

- bloco de concreto: fbk mínimo= 6,00 MPa  

- graute: fgk = 15  MPa  

- argamassa: fak = 5 Mpa 
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A medição será feita por unidade executada, de acordo com o tipo e 

dimensões das caixas. O pagamento será feito de acordo com o respectivo item 

na planilha orçamentária, por unidade medida, podendo o fiscal medir 

proporcionalmente conforme o executado. A unidade paga refere-se à caixa 

100% pronta, com tampa, acabamentos, etc. Nos preços propostos deverão 

estar inclusas todas as despesas com materiais, mão de obra, maquinários, 

equipamentos e ferramentas, encargos sociais, tarifas e tributos, etc. 

 

2.8 Interferências em caixas existentes 

 
2.9.4 Limpeza em caixa de drenagem existente 

 

Assim como no item 2.6.4 a limpeza nas caixas de drenagem 

existentes se faz necessária quando se prevê aproveitar as estruturantes 

existentes no projeto de drenagem pluvial. É fundamental para o bom 

funcionamento da rede de drenagem pluvial, visto que normalmente as redes 

existentes possuem muita sujeira e areia acumuladas que reduzem a 

capacidade do sistema de drenagem. 

Para a realização da limpeza é necessário um caminhão para 

equipamento de limpeza a sucção e o item será medido por metro cúbico, 

referente ao volume da caixa a ser realizada a limpeza. 

 

2.9.5  Demolição de caixa, galeria ou ala existente – em alvenaria ou 

concreto armado 

 

Este item é necessário quando na via em questão há caixas ou alas 

existentes que não coincidem com a localização das tubulações projetadas, 

portanto as mesmas devem ser demolidas e retiradas do local, com auxílio de 

uma retroescavadeira, para possibilitar a execução das caixas de acordo com o 

projeto. Também pode ocorrer no caso de haver uma galeria pluvial da via que 
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não irá ser aproveitada para o projeto e gera conflito com a localização da 

drenagem projetada.  

No item da planilha orçamentária está prevista a demolição sem 

reaproveitamento da estrutura, assim como a carga, manobra e descarte do 

entulho gerado em caminhão basculante. 

Antes de ser iniciada a demolição a fiscalização da obra deve ser 

informada e consultada. 

 

2.9.3 Recuperação de caixa com boca de lobo e/ ou poço de 

visita de tijolos maciços  - 

 

A Recuperação de caixas com boca de lobo ou poços de visita de 

tijolos maciços ocorre sempre que a rede de drenagem projetada se liga a uma 

caixa existente na via. Para ligar a tubulação projetada a uma caixa existente na 

rua deve-se quebrar pelo menos uma das paredes da caixa, instalar a tubulação 

e após reconstituir a parede e o que mais for necessário na caixa, como vigas, 

tampas e acabamentos.  

Neste caso serão recuperadas as caixas executadas com tijolos 

maciços e o que for preciso reconstruir deverá seguir as especificações das 

caixas deste padrão. Também é previsto no valor do item a confecção de uma 

nova tampa. 

 

2.8.4 Bacia de concreto para caixa de drenagem 

 
Como descrito no item 2.8.1 é adotada no pavimento em frente às 

bocas-de-lobo, uma bacia pavimentada em concreto simples (teor 250 kg/m³) 

com 8 cm de espessura e dimensões mínimas de: 30 cm de largura e 

comprimento de 1,70 m, nos locais indicados no projeto.  
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Nos itens referentes às caixas com boca de lobo, a execução dessa 

bacia de concreto está inclusa na composição. Porém, caso seja necessário 

executar bacia em pavimento existente, que não a possua, deve-se prever e 

executar o presente item. 

A execução da bacia de concreto se dará da mesma forma descrita 

nos itens mencionados e conforme Planta de Detalhes. 

 

3. PAVIMENTAÇÃO 
 
 

A pavimentação na via e trechos indicados no presente projeto, será 

executada com blocos de concreto intertravado e com utilização de meios-fios 

de concreto pré-moldados, em áreas descritas conforme projetos, planilha 

orçamentária e no presente memorial. 

 

Figura 18 - Desenho esquemático do perfil transversal da pavimentação com blocos de 
concreto 

 
3.1 Locação e nivelamento de obra – pavimentação 

 
3.1.1 Locação e nivelamento de obra- topografia (pavimentação)  

 

A obra será locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo com 

a Planta de Situação e dos perfis Longitudinal e Transversal de cada via. A 

Contratada procederá à aferição das dimensões, alinhamentos, ângulos e 

quaisquer outras indicações de projeto. 

Havendo discrepâncias entre as reais condições existentes no local e 

os elementos de projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, 
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à Fiscalização dos serviços, a quem competirá juntamente do Projetista deliberar 

a respeito.  

Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, a Contratada 

fará comunicação, por escrito no Diário de Obras, à Fiscalização, a qual 

procederá às verificações e aferições que julgar oportuna.  

A Medição será por metro linear da pista de rolamento, considerando 

a locação de todos os pontos do logradouro necessários à pavimentação. 

 

3.2 Preparo da cancha 

 
3.2.1 Escavação mecanizada de material (corte)  

 

Quando de acordo com o Projeto de Pavimentação houver uma área 

de corte do solo natural, deve ser realizada escavação mecânica do terreno até 

a cota especificada em projeto. 

- Interferências: 

Antes de se iniciar a escavação, deverá ser feita a pesquisa das 

interferências existentes no trecho a ser escavado, para que não sejam 

danificados quaisquer tubos, caixas, postes ou outra estrutura que esteja na 

zona atingida pela escavação ou em suas proximidades, observando-se cautela 

extrema, principalmente com relação à interferência de rede de energia elétrica, 

rede telefônica, esgoto ou adutoras de água.   

- Escavação: 

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere 

à locação, profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns 

casos, as escavações poderão ser levadas até uma profundidade superior à 

projetada, até que se encontrem as condições necessárias de suporte para apoio 

das estruturas, a critério da Fiscalização. 
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Nas escavações executadas próximas a prédios ou edifícios, vias 

públicas ou servidões, deverão ser empregadas métodos de trabalho que evitem 

as ocorrências de quaisquer perturbações oriundas dos fenômenos de 

deslocamento, tais como: escoamento ou ruptura das fundações, 

descompressão do terreno da fundação e descompressão do terreno pela água. 

 

3.2.2 Regularização e compactação do subleito 

 
Com uma motoniveladora faz-se a regularização do subleito, 

removendo uma camada de até 10 cm de solo. Após os serviços de corte e aterro 

de acordo com o Projeto de Pavimentação, o solo natural, que servirá de subleito 

da rua, estará pronto para receber a compactação do subleito com um rolo 

compactador. 

 

3.2.3 Reaterro mecanizado e compactação com material local 

 
Se o solo da via em questão, resultado do corte previsto no item 3.2.1, 

for de boa qualidade, resistência e for aprovado pela Fiscalização, este pode ser 

utilizado para fins de elevação de cota do subleito, da mesma forma que o aterro 

de material importado.  

 

3.2.4  Remoção de material escavado  

 
Após a escavação o material deve ser removido e transportado até o 

bota-fora, distante 17,6 km da obra, já citado no item 2.2.4, onde também estão 

as demais especificações. 

 

3.2.5  Colocação e compactação de aterro para base ou sub-base  
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Consiste no espalhamento de uma camada de areia, sobre o solo 

existente. Esta camada deverá ser molhada até atingir a umidade ótima e 

posteriormente compactada com rolo compactador vibratório de 10 ton. Suas 

principais funções são permitir um adequado nivelamento do pavimento que será 

executado e distribuir uniformemente os esforços transmitidos à camada 

subjacente. 

Essa camada de areia deve ser utilizada nos casos em que se 

necessite elevar o eixo projetado além das camadas previstas para o pavimento. 

As camadas de base são medidas por m³, conforme planilha 

orçamentária, e serão pagos 100% com a base pronta, nivelada, compactada e 

na altura correta de acordo com as cotas estipuladas no projeto, caso não esteja 

100% executada, o fiscal pode medir o item proporcionalmente. 

 

3.2.6  Colocação e compactação de saibro para base 

 
Foi utilizado saibro para executar uma base nas ruas perpendiculares 

à via em questão, para nivelamento da vias existentes com a via projetada. Essa 

base possui 15 cm de espessura e 10,00 m de comprimento conforme Planta de 

Pavimentação. 

O saibro utilizado para base deve possuir índice de suporte Califórnia 

(CBR) superior a 50%. 

As camadas de base são medidas por m³, conforme planilha 

orçamentária, e serão pagos 100% com a base pronta, nivelada, compactada e 

na altura correta de acordo com as cotas estipuladas no projeto, caso não esteja 

100% executada, o fiscal pode medir o item proporcionalmente. 

 

3.2.7 Transporte de material granular (BGS, pó de pedra, saibro e 

rachão) 

 

Este item segue as mesmas determinações técnicas que o item 2.7.2. 
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3.3 Meios-fios de concreto pré-moldado 

 
3.3.1 Fornecimento e assentamento de meios-fios de concreto pré-

moldado 100 x 15 x 13 x 30 cm 

 
O meio-fio, por definição, é um elemento pré-moldado em concreto 

destinado a separar a faixa de pavimentação do passeio. 

Para fins deste memorial trataremos como meio-fio, as peças 

individuais que serão utilizadas com fins específicos para execução de 

contenção do passeio e do pavimento. São elementos executados em concreto 

de cimento Portland com formato definido e único, após executados e rejuntados 

de acordo com o projeto executivo de pavimentação, formarão as guias para o 

pavimento urbano proposto. 

Os meios-fios deverão seguir as seguintes especificações técnicas: 

- Fabricados obrigatoriamente em máquinas de vibro-compressão, de 

forma a garantir a obtenção de um concreto homogêneo e compacto;  

- Resistência característica à compressão, calculada de acordo com 

a norma, deve ser maior ou igual a 20 MPa aos 28 dias de cura; 

- Não será permitido acabamento posterior à cura dos meios-fios; 

- Apresentar textura homogênea e lisa, sem fissuras, trincas, ou 

quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou 

comprometer a sua durabilidade ou desempenho; 

- Ter espessura mínima de 13 cm (na borda) a 15 cm (na base), 

respectivamente, de acordo com a figura 19 a seguir: 
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Figura 19 - Desenho esquemático do meio-fio 

 

As tolerâncias dimensionais são:  

- 2 cm para o comprimento padrão de 100 cm; 

- 1 cm para a altura; 

- 0,5 cm para as larguras de base e topo. 

Quanto ao desempeno das faces (nível), não são toleradas variações 

superiores a 5 mm, que devem ser medidas com o auxílio de régua apoiada 

sobre o bloco. A face superior deverá apresentar dimensões iguais a 13 cm x 

100 cm e a face inferior de 15 cm x 100 cm, com uma altura igual a 30 cm em 

ambas as faces. 

Ficará a cargo da contratada a carga e o transporte de todos os meios-

fios necessários para a execução das obras. Todos os meios-fios deverão ser 

entregues em perfeitas condições nos locais indicados. Em caso de avaria no 

transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, os mesmos deverão ser 

ressarcidos da execução da obra, por conta da empresa contratada. 

Devem ser colocados seguindo um alinhamento e suas partes 

superiores alinhadas com linha. Devem estar firmes, sem que corram o risco de 

desalinhar-se e com altura suficiente para que penetrem na base. Os meios-fios 

http://www.riogrande.rs.gov.br/


Prefeitura Municipal do Rio Grande 

Gabinete de Programas e Projetos Especiais 
 

 
 LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO 
 (53) 3233-8400 
 PREFEITURAMUNICIPALDORG 
 PREFEITURADORIOGRANDE 
 WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR                                                                 Página 51 de 69 

serão rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:3 em toda a face, bem 

como nas sarjetas. 

Durante o assentamento, antes do rejuntamento, deve-se comunicar 

a fiscalização que procederá com a conferência no que se refere ao alinhamento 

planialtimétrico dos meios-fios, ao espaçamento das juntas, às condições de 

escoramento e ao estado geral das peças. 

Defeitos que venham a ocorrer durante ou após o assentamento 

deverão ser sanados. Não caberá indenização quando esses defeitos ocorrerem 

por falha ou negligência do executor. 

Nas garagens de acesso de veículos ou similares, deve-se realizar o 

rebaixamento do meio-fio com aba de 50 cm para cada lado. 

Este serviço será pago por metro linear executado, desde que esteja 

100% pronto, sem desníveis, com rejuntamento adequado, etc. Caso contrário, 

o fiscal da obra pode medir proporcionalmente ao serviço executado. 

 

3.3.2 Escoramento de meios-fios 

 
Os meios-fios devem ser escorados em sua lateral adjacente ao 

passeio público, com largura mínima de 1,00 m. Esta lateral deve receber um 

aterro importado para complementar a altura que se fizer necessária com o 

material local apropriado com altura até a face superior do meio-fio e compactado 

manualmente. 

Este serviço se faz necessário sempre que houver assentamento ou 

realinhamento de meios-fios. 

 

3.4 Pavimentação com blocos de concreto intertravado 

 
3.4.1 Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado 

– e = 8 cm – rejunte areia grossa – colchão de areia média ou pó 

de pedra 
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O pavimento adotado para o revestimento da pista de rolamento da 

via em questão foi a utilização de blocos de concreto intertravados. Embora 

sejam conhecidos como drenantes, os princípios da pavimentação referentes à 

estabilidade de camadas são fundamentais para o adequado desempenho do 

pavimento. Portanto, não se devem relegar os cuidados no projeto de drenagem. 

Esse cuidado evita o acúmulo da água, que poderia promover a erosão do 

subleito e sub-base. 

A estabilidade de um pavimento intertravado é alcançada de vários 

modos. Desde a simples compactação do subleito, até passando pela adoção 

de uma camada de base de material selecionado (reforço). Portanto, a 

verificação da qualidade dessas camadas quando da construção do pavimento 

é a forma de prever o comportamento e garantir o alcance das características 

previstas em projeto. 

Os blocos de concretos pré-moldados para pavimentação sugerida 

deverão ser peças intertravadas, obedecer às prescrições contidas na NBR 

9781/2013, e possuir as seguintes características: 

- Resistência à compressão, fck aos 28 dias deverá ser maior que 35 

MPa (NBR 9781/2013), e, em idade inferior a 28 dias deve ser de no mínimo 28 

MPa; 

- Módulo de Resistência à tração maior que 6,00 MPa; 

- Desgaste por abrasão, método CIENTEC menor que 7 mm; 

- Espessura mínima de 8 cm; 

- Devem possuir dispositivos eficazes de transmissão de carga de um 

bloco a outro; 

- Quanto ao desempeno das faces, não são toleradas variações 

superiores a 3 mm, que devem ser medidas com o auxílio de régua apoiada 

sobre o bloco. 
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Os blocos de concreto serão assentados sobre a sub-base de areia 

compactada ou reforço de subleito onde houver e colchão de areia de 5 cm de 

espessura que deverá ser feito com areia média limpa ou pó de pedra.  

Sobre a pavimentação deverá ser colocado um rejunte areia grossa, 

que deve ser espalhado para cobrir o espaço entre os blocos de concreto. A 

pavimentação será compactada através de placa vibratória com capacidade de 

156 kg de impacto. A inclinação do centro da rua (abaulamento) para as sarjetas 

deverá ser de no mínimo 3%, e de acordo com o perfil transversal projetado para 

a via, demonstrado na Planta de Pavimentação. 

- Controle da Compactação 

A compactação só será aceita após a constatação visual da ausência 

de deformações, verificada pelo acompanhamento da placa em duas passadas, 

no mínimo, em toda a área a ser liberada. 

- Assentamento 

Deve ser executado de acordo com as diretrizes da NBR 15953/2011. 

Inicialmente serão fixadas estacas ou ponteiros de aço, distantes a 

cada 10,0 m no sentido longitudinal da via, uma no eixo e uma em cada bordo 

da via. No sentido do eixo para os bordos serão cravadas estacas ou ponteiros 

auxiliares, a cada 2,50 m. Em seguida, com o auxílio de um giz, serão marcadas 

as cotas superiores da camada de pavimento, conforme projeto, obedecendo ao 

abaulamento previamente estabelecido. Normalmente, este abaulamento 

corresponde a uma parábola cuja flecha é de 1/40 da largura da pista. Serão 

então colocadas, longitudinalmente, linhas de referência fortemente distendidas.  

As seções transversais serão fornecidas por linhas que se deslocarão 

perpendicularmente às linhas de referência, apoiadas sobre estas. Em se 

tratando de paralelepípedos ou de peças quadradas ou retangulares de 

concreto, inicia-se o assentamento da primeira fileira, perpendicular ao sentido 

da via, acompanhando uma das linhas transversais. Sobre a camada de areia, 

será assentado o primeiro bloco, que deverá ficar colocado de tal maneira que 

sua face superior fique cerca de 1,0 cm a cima da linha de referência e de tal 

http://www.riogrande.rs.gov.br/


Prefeitura Municipal do Rio Grande 

Gabinete de Programas e Projetos Especiais 
 

 
 LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO 
 (53) 3233-8400 
 PREFEITURAMUNICIPALDORG 
 PREFEITURADORIOGRANDE 
 WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR                                                                 Página 54 de 69 

maneira que uma junta coincida com o eixo da pista. Em seguida o calceteiro o 

golpeará com o martelo até que sua face superior fique ao nível da linha. 

Terminado o assentamento deste primeiro bloco, o segundo será colocado ao 

seu lado, tocando-o ligeiramente e deixando-se uma junta entre eles, formada 

unicamente pelas irregularidades de suas faces.  

O assentamento deste será idêntico ao do primeiro. As juntas não 

deverão exceder 5 mm. A fileira deverá progredir do eixo da pista para o meio 

fio, devendo terminar junto a este ou à sarjeta, caso exista. 

A segunda fileira será iniciada colocando-se o centro do primeiro 

bloco sobre o eixo da pista. Os demais são assentados como os da primeira 

fileira. A terceira fileira deverá ser assentada de tal modo que as juntas fiquem 

nos prolongamentos das juntas da primeira fileira; os da quarta, nos 

prolongamentos das juntas da segunda, e assim por diante. 

No encontro com as guias ou sarjetas, o bloco de uma fileira deverá 

ter comprimento aproximadamente igual à metade do bloco da fileira vizinha. 

Deve-se ter o cuidado de empregar blocos de dimensões e formatos uniformes. 

Quando forem utilizadas peças sextavadas de concreto, será feito o 

assentamento da primeira com uma aresta coincidindo com o eixo da pista, 

restando assim o vértice de um ângulo encostado à linha de origem do 

assentamento. Os triângulos deixados vazios serão preenchidos com frações de 

peças previamente fabricadas. Assentadas as peças da primeira fileira, os 

encaixes das articulações definirão as posições das peças da fileira seguinte.  

O assentamento da segunda fileira deverá ser executado, de modo 

que as juntas desta coincidam com os centros das peças da fileira anterior. Os 

ângulos deixados no assentamento da primeira fileira definirão a posição das 

peças da segunda. Da mesma forma, estas peças definirão as posições das 

peças da terceira fileira, e assim por diante. Imediatamente após o assentamento 

da peça, deverá ser processado o acerto das juntas com o auxílio de uma 

alavanca de ferro apropriada, igualando-se a distância entre elas. No 

assentamento, o calceteiro deverá, de preferência, trabalhar de frente para a 

http://www.riogrande.rs.gov.br/


Prefeitura Municipal do Rio Grande 

Gabinete de Programas e Projetos Especiais 
 

 
 LARGO ENG. JOÃO FERNANDES, S/N, CENTRO 
 (53) 3233-8400 
 PREFEITURAMUNICIPALDORG 
 PREFEITURADORIOGRANDE 
 WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR                                                                 Página 55 de 69 

fileira que está assentando, ou seja, de frente para a área pavimentada. Para as 

quinas em pavimentos com peças sextavadas de concreto deverão ser 

empregados segmentos de ¾ de peça. O controle das fileiras será feito por meio 

de esquadros de madeira (catetos de 1,50 a 2,00 m). Colocando-se um cateto 

paralelo ao cordão, o outro definirá o alinhamento transversal da fileira em 

execução. O nivelamento será mantido com a utilização de uma régua de 

madeira, de comprimento pouco maior que a distância entre os cordéis. 

Os blocos entre os cordéis deverão estar nivelados, assim como as 

extremidades da régua. O alinhamento será feito acertando-se as faces dos 

blocos que se encostam aos cordões, de forma que as juntas definam uma reta 

sob os mesmos. 

- Juntas 

As juntas deverão ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas, 

de tal modo que cada junta fique, no máximo, dentro do terço médio do bloco 

vizinho, com espessura entre 2mm e 5 mm. 

- Controle Geométrico 

Após executado cada trecho de pavimento, deverá ser procedida a 

relocação e o nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 m em 20 m ao longo do 

eixo para verificação da largura e da espessura do pavimento em relação ao 

projeto. 

Quanto ao Controle Geométrico do pavimento, o trecho será aceito 

quando: 

- A sua largura for igual ou maior que a definida no projeto em até 1%, 

não sendo aceitas larguras inferiores às determinadas. Nas pavimentações 

urbanas restritas por calçadas ou outros elementos, a largura deverá ser 

exatamente a definida em projeto; 

- A superfície dos blocos assentados, verificada por uma régua de 3,0 

m de comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento, 

apresentar afastamento inferior a 1,0 cm; 
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- A espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura 

de projeto e a diferença entre o maior e o menor valor obtido para as espessuras 

for, no máximo, de 1 cm. 

Se o trecho não for aceito deverá ser adotada uma das seguintes 

condições, a critério da Fiscalização: 

- Aproveitamento do pavimento com restrições ao carregamento ou 

ao uso; 

- Demolição e reconstrução pavimento. 

 

O pavimento deverá ser medido em metros quadrados de 

pavimentação pronta, conforme projeto, estando os blocos com aspecto visual 

satisfatório, apresentado laudo de compressão dos blocos com resultado acima 

de 35 MPa, devidamente rejuntados e nivelados, etc.  Não serão medidos 

quantitativos de serviços superiores aos indicados no projeto, e caso o fiscal 

julgue que não foram executados 100% dos serviços necessários, pode medir 

proporcionalmente. Nos preços estão incluídos a mão de obra, a aquisição de 

materiais, ferramentas, equipamentos, impostos, encargos, taxas de 

administração etc.  

 

3.4.2 Transporte de bloco de concreto intertravado 

 
O transporte dos blocos de concreto intertravado para pavimentação 

levou em consideração os seguintes dados: 

- peso médio do bloco = 4,3 kg / peça 

- quantidade de peças por m² = 40 peças 

- peso por m² = 172 kg 

- DMT = 125 km  

O transporte deve ser feito em caminhão carroceria, considerando 

rodovia pavimentada. 

Todos os blocos deverão estar em perfeitas condições ao chegar no 

local da obra. Em caso de avaria no transporte ou no carregamento, ou então 
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furto ou extravio, os mesmos deverão ser ressarcidos na execução da obra, por 

conta da empresa contratada.  

 

4 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 
 
 

A sinalização de trânsito é composta de sinalização vertical e 

horizontal, de acordo com as especificações do “Manual Brasileiro de 

Sinalização de Trânsito” do CONTRAN. A sinalização vertical obedece ao 

“Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação” e “Volume II – Sinalização 

Vertical de Advertência” enquanto, a sinalização horizontal segue o “Volume IV 

– Sinalização Horizontal”.  Todos os aspectos referentes a dimensões, cores e 

qualquer outro aspecto técnico devem respeitar o Planta de sinalização de 

trânsito, o presente memorial descritivo e os Manuais do CONTRAN citados 

acima. 

 

6.1 Sinalização vertical 
 

6.1.1 Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva L = 25 cm 

incluso suporte em madeira tratada pintada – PARE – R-1 

 
Assinala ao condutor que deve parar seu veículo antes de entrar ou 

cruzar a via/pista. 

L = 0,25 m. Cores: fundo vermelho, orla interna branca, orla externa 

vermelha e letras brancas. 

A ser instalada conforme localização e especificações descritas em 

planta. 

Suporte: 

Os suportes devem ser fixados de modo a suportar as cargas próprias 

das placas e os esforços da ação do vento, garantindo sua correta posição, a fim 

de manter rigidamente as placas em sua posição permanente e apropriada, 
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evitando que sejam giradas ou deslocadas. Deve ser executada uma base em 

concreto ciclópico fck = 20 Mpa. 

Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos 

fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma. 

O material utilizado para confecção dos suportes é a madeira tratada 

e pintada. 

A altura e o afastamento lateral de colocação das placas de 

sinalização estão especificados na planta de sinalização de trânsito, valendo 

tanto para as placas de regulamentação, como para as de advertência e 

indicativas.  

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada 

lateralmente à via deve ficar a uma altura livre de 2,10m, em relação ao solo ou 

superfície da pista.  

O afastamento lateral medido entre a borda lateral da placa e a borda 

da pista deve ser, no mínimo, de 0,30 m para trechos retos da via e de 0,40 m 

para trechos em curva. 

As placas deverão, após a instalação, serem cobertas de forma a não 

poderem ser visualizadas (com um saco plástico preto, por exemplo). Somente 

após a liberação da SMMAS as mesmas podem ser descobertas.  

 

6.1.2 Placa de identificação de logradouro incluso suporte em madeira 

tratada pintada (2 placas adesivadas em ambos os lados) 

 

A placa de identificação de logradouro deve ser semi-refletiva, com o 

fundo na cor azul e seguir o modelo padrão do Município de Rio Grande, cujas 

dimensões são apresentadas na planta. Elas serão dupla face e são fixadas duas 

placas em um mesmo suporte no cruzamento de duas ruas, como mostra na 

planta de sinalização. 

As especificações quanto ao suporte da placa estão descritas do item 

6.1.1. 
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6.2 Sinalização horizontal 

 

6.2.1 Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina 

acrílica com microesferas de vidro – aplicação manual – cor branca 

 

Para estes itens de sinalização horizontal foi prevista a utilização de 

tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro, com 

espessura mínima de 0,6 mm, enquanto úmida, e 0,4 mm depois de seca, com 

durabilidade mínima de 1 ano, para serem efetuadas nas marcas longitudinais. 

A pintura da sinalização deve atender as especificações descritas na NBR 

11862/2020 da ABNT. 

As marcas transversais e inscrições no pavimento têm a função de 

ordenar os deslocamentos transversais dos veículos e melhorar a percepção do 

condutor quando às condições de operação da via. São divididas nos seguintes 

tipos: 

Faixa de Travessia de Pedestres tipo zebrada – FTP-1 

A faixa de travessia de pedestres (FTP) delimita a área destinada à 

travessia de pedestres e regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos 

em relação aos veículos, nos casos previstos pelo CTB. 

A largura das linhas é de 0,40 m e a distância entre elas é de 0,40 m. 

A extensão das linhas é igual a 4,00 m. 

 

Linha de Retenção - LRE 

A linha de retenção (LRE) indica ao condutor o local limite em que 

deve parar o veículo. A LRE pode ser utilizada em conjunto com o sinal de 

regulamentação R-1 (Parada Obrigatória) em interseções quando for difícil ao 

condutor determinar com precisão o ponto de parada do veículo.  

A linha de retenção tem cor branca, com largura igual a 0,40 m. 
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6.2.2 Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina 

acrílica com microesferas de vidro – aplicação manual – cor amarela 

 
As especificações técnicas são as mesmas prescritas para o item 

6.2.1. 

As marcas longitudinais são sinalizações horizontais que separam e 

ordenam as correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada a 

circulação de veículos, a sua divisão em faixas de mesmo sentido, a divisão de 

fluxos opostos, as faixas de uso exclusivo ou preferencial de espécie de veículo, 

as faixas reversíveis, além de estabelecer as regras de ultrapassagem e 

transposição. 

 

Linha simples contínua - LFO-1: 

Divide fluxos opostos de circulação, delimitando o espaço disponível 

para cada sentido e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e os 

deslocamentos laterais são proibidos para os dois sentidos, exceto para acesso 

a imóvel lindeiro. Cor: amarela. Largura: 0,10m. 

 

Linha simples seccionada - LFO-2:  

Divide fluxos opostos de circulação delimitando o espaço disponível 

para cada sentido e indicando os trechos em que a ultrapassagem e os 

deslocamentos laterais são permitidos. Cor: Amarela. Largura: 0,10 m. Traço: 

1,00 m. Espaçamento: 2,00 m (Cadência 1:2). 

 

5 LIMPEZA DA OBRA 
 
 

5.1 Limpeza geral da obra 

 
A limpeza do canteiro de obra deverá ser feito logo após o término de 

cada etapa (trecho) concluída, evitando o acúmulo desnecessário de entulho no 
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local da obra e será paga após a limpeza geral final da obra. A fiscalização dará 

o destino para esse material (local apropriado). 

 

- PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

 
O prazo para execução da obra constante neste memorial será de 150 

dias, conforme planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro proposto. 

Deverá contar a partir da ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS 

expedida pela Prefeitura Municipal do Rio Grande, após cada via do contrato 

com a respectiva empresa vencedora da licitação estiverem devidamente 

assinadas, sendo descontados os dias impraticáveis da execução dos serviços.  

 O prazo de vigência do contrato será detalhadamente previsto no 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, já incluindo os prazos para os 

recebimentos provisório e definitivo, iniciando no dia estabelecido na Ordem de 

Início da prestação de serviços emitida pela Secretaria responsável, sendo que:  

a) os dias considerados impraticáveis por motivo de força maior, se 

comprovados pela CONTRATADA e reconhecidos pela fiscalização do 

CONTRATANTE através do Relatório Diário de Obras e demais justificativas 

pertinentes serão abonados na contagem do(s) prazo(s) contratual(is). 

b) Deverão ser registrados no diário de obras todos os eventos em 

especial os que justifiquem atrasos ou dias impraticáveis. Os registros servirão 

de base para concessão de adendos de prazos e poderão justificar eventuais 

medições abaixo do cronograma físico-financeiro apresentado pela empresa. 

c) A eventual prorrogação do prazo será admitida nas condições 

estabelecidas no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

 

- MEDIÇÕES 

 
As medições serão efetuadas mensalmente de acordo com 

cronograma físico-financeiro proposto, pela empresa executora da oba, com 
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a anuência da fiscalização, onde serão medidos os serviços já executados de 

acordo com projeto, cronograma físico-financeiro, normas vigentes e em cada 

contrato respectivamente. Os itens que não forem executados em sua totalidade, 

podem ser medidos proporcionalmente, com a autorização da fiscalização. 

A contratada deverá exercer o máximo cuidado ao executar os 

serviços solicitados, pois qualquer descuido ou negligência da mesma, causando 

perda de material ou dano ao meio ambiente, o serviço deverá ser refeito e 

reposto os materiais, sem ônus para a Contratante.  

 

- PAGAMENTO 

 
O pagamento será efetuado com base na medição referida no item 

anterior, aos preços unitários propostos, de acordo com o contrato. 

 

 

- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

A empresa deverá apresentar junto com a proposta o cronograma 

físico-financeiro compatível e de acordo com o prazo de execução das obras 

estipulado no presente memorial, sendo que a medição final será de no mínimo 

10% do valor das obras. 

 

 O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá ser apresentado 

pela LICITANTE junto com proposta, devendo ser e aprovado e aceito pelo 

técnico que analisará a proposta passando a ser parte integrante do contrato e 

somente poderá ser alterado mediante autorização e aprovação da 

FISCALIZAÇÃO e do respectivo de adendo. Além de expressar a programação 

das atividades e o correspondente desembolso mensal o cronograma, deverá 

obrigatoriamente: 
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a) identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessário à 

execução do objeto contratado no prazo pactuado; 

b) apresentar informações suficientes e necessárias para o 

monitoramento e controle das etapas da obra; 

c) o cronograma deverá representar o integral planejamento do 

empreendimento, inclusive das suas etapas/serviços, de modo a permitir o fiel 

acompanhamento dos prazos avençados; 

d) O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá representar 

todas as ATIVIDADES da planilha orçamentária, com grau de detalhamento 

compatível com o planejamento de execução da CONTRATADA; 

e) A CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento, 

levando em conta a produtividades de suas máquinas, equipamentos e mão de 

obra, sem, contudo, exceder o prazo estabelecido na CLÁUSULA - DO PRAZO; 

f) Além das obrigações descritas na CLÁUSULA - DO PRAZO, 

compete à CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada 

etapa, de acordo com o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 

g) A CONTRATADA deverá executar as obras de acordo com cada 

etapa estabelecidas no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, sujeitando-se 

as penalidades a título de atrasos injustificados na execução do contrato ou pelo 

descumprimento parcial ou total das obrigações assumidas, conforme previsto 

na CLÁUSULA – DAS PENALIDADES; 

h) Quando da elaboração do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, 

a CONTRATADA deverá atentar-se especialmente aos prazos normativos de 

execução, escoramento e cura dos materiais empregados, de acordo com a 

Responsabilidade Técnica assumida pela execução,  atenta ao fato de que a 

FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE não atua como corresponsável pela 

execução dos serviços. 
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- PENALIDADES 

 
1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 

1993, a CONTRATADA que: 

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações 

assumidas em decorrência da contratação; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) falhar ou fraudar na execução do contrato; 

d) comportar-se de modo inidôneo; ou 

e) cometer fraude fiscal. 

 

2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a 

Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

2.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de 

quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim 

entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço 

contratado; 

2.2 Após duas (02) Advertências, multa de:  

2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) por dia sobre  o valor da medição 

mensal a ser realizada no período, de acordo com o cronograma previsto,  em 

caso de atraso na execução dos serviços ou execução insatisfatória, limitada a 

incidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério da Administração, 

no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, 

de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

2.2.2. 0,5% (cinco décimos por cento) até 5% (cinco por cento) 

sobre o saldo contratual, em caso de atraso na execução do objeto, por período 

superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação 

assumida; 

2.2.3. 10% (dez por cento) sobre o valor              adjudicado, em caso de 

inexecução total da obrigação assumida; 
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2.2.4. 0,007% (sete milésimos por cento) do valor do contrato por dia 

de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de 

prorrogação), observado o máximo de            0,5% (cinco décimos por cento). O atraso 

superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a 

promover a rescisão do contrato e aplicação de penalidade prevista no item 

2.2.3; 

2.2.5. As obras paralisadas injustificadamente por período superior a 

30 dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do 

contrato e aplicação de penalidade prevista no item  2.2.3; 

2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 

consideradas                                     independentes entre si. 

2.2.7. as penalidades de multa referentes aos itens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 

serão abatidas da próxima medição do serviço. 

2.3  Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 

entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e 

atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir 

a Contratante pelos prejuízos causados; 

 

3. As sanções previstas nos subitens 2.1, 2.3 e 2.4 poderão ser 

aplicadas à CONTRATADA   juntamente com as de multa;  

 

4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, 

bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 
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4.1 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão 

deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou 

deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida 

Ativa e cobrados judicialmente; 

4.2 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no 

prazo máximo de 7 (sete) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 

enviada pela autoridade competente. 

 

- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A obra deverá ser mantida limpa, sendo os entulhos removidos para 

local determinado pela fiscalização dos serviços, imediatamente após a 

conclusão dos mesmos. 

Durante a execução dos serviços deverá haver uma sinalização 

terrestre adequada, conforme legislações de trânsito vigentes. Será de 

responsabilidade da contratada qualquer dano causado a terceiros se por 

ventura vier a ocorrer no decorrer da obra. 

A instalação de sinalização diurna e noturna completas nos locais sob 

intervenção, garantindo a perfeita orientação e segurança do tráfego de veículos 

e pedestres, de acordo com as normas do SENATRAN. 

A executante deverá exercer o máximo cuidado em evitar perdas ou 

danos nos materiais, sendo de sua inteira responsabilidade a reposição dos 

mesmos sem ônus a contratante. 

Independentemente de estarem previstos neste memorial, quaisquer 

danos causados a terceiros ou a Prefeitura Municipal do Rio Grande direta ou 

indiretamente deverão ser reparados convenientemente e imediatamente pela 

contratada, sem direito de compensações em serviço ou a qualquer outra 

situação. 
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Os desvios de tráfego e acesso aos moradores, no local de execução 

das obras, deverão ser executados e mantidos pela contratada, conforme 

normas de trânsito vigentes. 

A empresa contratada pela PMRG para execução dos serviços deverá 

realizar os ensaios tecnológicos que se fizerem necessários para manter a 

integridade dos materiais e serviços objeto deste, sem causar ônus para a 

Contratante. A fiscalização poderá solicitar ensaios quando achar necessário, 

que também serão realizados sem ônus para a contratante. 

Deverão ser apresentados laudos referentes às resistências 

características dos materiais utilizados nestas obras, sendo que a fiscalização 

da Prefeitura será a responsável pela escolha dos materiais que serão 

ensaiados, ficando de responsabilidade o carregamento e transporte dos lotes 

dos mesmos, os quais nos testes não atingirem o exigido nas normas 

específicas. 

Os laudos apresentados deverão seguir os critérios abaixo: 

- Para os blocos de concreto intertravados: referente à resistência à 

compressão, à resistência à tração e o desgaste por abrasão – atender o item 

3.4.1, sendo que para os ensaios citados devem ser retirados, no mínimo, 10 

blocos de forma aleatória para cada lote que chegar ao canteiro de obras; 

- Para os meios-fios de concreto: referente à resistência à 

compressão, à resistência à tração e o desgaste por abrasão – atender o item 

3.3.1, sendo que para os ensaios citados devem ser retirados, no mínimo, 3 

meios-fios de forma aleatória para cada lote que chegar ao canteiro de obras; 

- Para a tubulação de concreto com junta elástica: atender o 

especificado nos itens 2.6.1 a 2.6.2 e retirar 4 tubos de forma aleatória para cada 

bitola por via. 

- A realização dos ensaios será de responsabilidade da Contratada, 

devendo todos os seus custos estar embutidos nos preços finais dos serviços. 
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O órgão contratado para aferir os ensaios será o Órgão que a 

Prefeitura Municipal do Rio Grande escolher. Obrigatoriamente este deverá ser 

homologado pelo Inmetro, rede idônea de metrologia ou credenciados para 

execução de ensaios para o programa de selo de Qualidade da ABCP. Todo 

material impugnado não poderá permanecer no Canteiro de Obras, devendo ser 

retirado no prazo máximo em 48 horas.  

Toda e qualquer alteração nos serviços contratados oriundos deste 

memorial, somente poderão ser modificados mediante prévia e expressa 

autorização do projetista, constante em Diário de Obras e através de Termo 

Aditivo. 

Para execução deste projeto a empresa vencedora da Licitação 

deverá comprovar: 

- Aptidão do desempenho de atividade pertinente no tocante à 

experiência de no mínimo 50% do serviço a executar, principalmente quanto ao 

assentamento de rede de tubulação e rebaixamento de lençol freático com 

conjunto de bombas e ponteiras a vácuo, e, pavimentação com blocos de 

concreto intertravado.  

A aceitação do projeto por parte da empresa significa concordância 

com tudo que nele conste, e, portanto, a responsabilidade por tudo de imprevisto 

que durante os serviços venham a surgir, não sendo repassado nenhum ônus 

para a PMRG. 

 

Rio Grande, 23 de maio de 2024. 
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RESPONSÁVEL TÉCNICA DO PROJETO: 

 

 

_______________________________                        

Engª Bárbara Lothamer Peixe          

CREA/RS – 202.828             

 

CHEFE DE GABINETE:         

                                                    

 

_______________________________ 

Gilberto Arabidian Junior 

Chefe de Gabinete - GPPE 
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