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MEMORIAL DESCRITIVO

TRAVESSA 6

Vila da Quinta

- CONSIDERACOES INICIAIS

O presente Memorial Descritivo refere-se a contratacdo de méao de
obra e materiais para execucdo dos servicos de pavimentacdo em blocos de
concreto e drenagem da seguinte via do Municipio do Rio Grande:

Travessa 6 - no trecho compreendido entre a Estrada da Quinta e a
Rua 31 de dezembro, no bairro Vila da Quinta formando uma area aproximada
de 1.575 m2 de pavimentacdo com blocos de concreto intertravado e 287 m de
tubulacdes de drenagem, conforme projetos em anexo.

A pavimentacdo se dard com blocos de concreto pré-moldado,
intertravado, conforme Norma da ABNT NBR 9781/2013 e NBR 15953/2011, na

via em questao, limitada por linhas de meios-fios de concreto pré-moldados, e a

/03/2024 09:30-03:00-03

7

drenagem sera superficial, através das sarjetas, coletadas por caixas com bocas
de lobo e escoada por tubulagfes até o corpo hidrico receptor, de cada local.
E de responsabilidade da Contratada, cumprir todas as exigéncias e

descricOes aqui colocadas, independente destas estarem subentendidas neste
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memorial.

[

Qualquer duvida apds a contratacao devera ser feita por escrito, tendo

=
[=

a Contratante 15 dias para a resposta.

Todos os materiais empregados e 0S servicos a executar deverao
satisfazer as Normas Brasileiras, especificagcbes e métodos da ABNT. Os
materiais, de um modo geral deveréo ser de boa qualidade e serdo submetidos
a Fiscalizacao, e esta podera exigir testes e certificacdes dos mesmos a qualquer
momento sem onerar a Contratante, visto ser obrigacdo da Contratada

comprovar a qualidade dos itens propostos.
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E obrigatorio manter o Relat6rio Diario de Obras (RDO) onde ficara
registrado o andamento dos trabalhos e as alteracbes que se fizerem
necessarias, a critério do Projetista e da Fiscalizacdo. Nao seré aceita qualquer
alteracdo que néo conste:

- No Relatorio Diario de obras;

- Tenha aceitacdo do corpo técnico da Prefeitura;

- Tenha projeto, memorial, orcamento e cronograma especifico;

- Termo de Adendo assinado.

Objetivo

Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever servigos de
pavimentacdo em blocos de concreto, cujas paredes laterais da peca possuam
no minimo 16 faces de intertravamento, drenagem superficial e fixar materiais

para a obra de infraestrutura da Travessa 6, no trecho e bairro descritos

/03/2024 09:30-03:00-03

anteriormente, na cidade do Rio Grande, conforme é mostrado nas plantas em

7

anexo, sendo que o pavimento sera limitado por linhas de meios-fios de concreto
pré-moldado, obedecendo ao gabarito do projeto geométrico original. Além
disso, estabelecer diretrizes e prazos de execuc¢ao da obra.

Projeto
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O projeto apresentado sera composto de:
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Projeto Geomeétrico: onde constardo todas as informacdes

=
[=

necessarias para a perfeita execucdo das obras. Este projeto se baseia no
levantamento topogréfico e estad inserido nos Projetos de Pavimentacdo e

Drenagem.

A elaboracédo do projeto geométrico teve como condicionantes: 0s
levantamentos topograficos fornecidos pela equipe técnica de topografia do
GPPE, os gabaritos contidos no Plano Diretor Participativo do Municipio do Rio

Grande, bem como as soleiras e testadas dos prédios existentes nos logradouros
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em estudo.

Os servicos topograficos de campo (planialtimétricos) foram

referenciados as seguintes coordenadas:

RN229: Localizado em poste existente conforme localizagdo em
planta-baixa, sendo sua altitude = 10.213.

Figura 1 - Localizagdo RN229
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RN230: Localizado em poste existente conforme localizagdo em

planta-baixa, sendo sua altitude = 10.664.
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Figura 2 — Localizagdo RN230

Com o levantamento topografico foram definidos os perfis

transversais e longitudinais das vias, conforme plantas anexas.

Projeto de Drenagem: neste projeto sdo apresentados todos os
elementos necessarios a perfeita execucdo das obras de drenagem. Todas as
singularidades séo identificadas e amarradas ao sistema de coordenadas do

projeto geomeétrico.

Projeto de Pavimentacdo: Neste projeto estdo presentes as
diretrizes, especificagcbes técnicas para a execu¢do das obras de revestimento
das ruas em estudo, e as recomendacfes construtivas que também sédo

apresentadas nos proprios desenhos do projeto geométrico.
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Projeto de Sinalizacdo de Transito: neste projeto sédo apresentados
todos os elementos necessérios, plantas e detalhamento, além das normas a

serem seguidas para a perfeita execucéo dos servigos de sinalizacao de transito.

- ESPECIFICACOES TECNICAS

1. CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAQAO LOCAL
1.1. Aquisicao e assentamento de placa de obra

A Empresa contratada devera providenciar uma placa para
identificacdo da obra em execucado, com dimensdes 2,40m x 1,20m, que devera
ser colocada em local de facil visibilidade com a anuéncia da Fiscaliza¢do dos
servigcos da obra.

A placa sera de chapa galvanizada, fixada em quadro de madeira de
eucalipto com espessura de 5x7cm, devidamente imunizada. Todo e qualquer
incidente que ocorrer com a placa, tipo depredacao, destruicdo ou furto a mesma
devera ser reposta, no prazo maximo de 5 dias Uteis, as custas da contratada,
que é a responsavel pela integridade da mesma do inicio até o recebimento

definitivo da obra.

No orcamento estd computado, no item correspondente, todo o

material necessario para sua confeccao, pintura, fixacdo e manutencao da placa.

O layout da placa de obra devera seguir as diretrizes do Manual —
Placa de Obras Publicas, que sera fornecido pela fiscalizagado da obra, conforme

figura 3 abaixo:
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1. PADRAO GERAL PLACA DE OBRAS

Area total:
Proporgdo 8X x 4X

Area Brasdo PMRG (A)
Cor de fundo: branca 8
Fonte: Candara Bold - caixa alta R
Cor da fonte: preta

Area nome PMRG (A)
Cor de fundo: branca -
Fonte: Arial 15 - caixa alta
Cor da fonte: preta

R Prefeitura Municipal de Rio Grande /o
oot Projeto Cidade do Futuro '

Area Nome da obra (B) B NOME DA OBRA

Cor de fundo: azulclaro 3
Fonte: Arial bold - caixa alta
Cor da fonte: preta

4x

Area Informagdes da obra (C): —
Cor de fundo: azul claro 2 il NOME/LOGO DA EMPRESA
Fonte: Arial Narrow bold - caixa alta
Cor da fonte: preta

Area Assinaturas (D)
Cor de fundo: branca Azul Azul

Assinaturas centralizadas STANDARD STANDARD
Azul Claro 3 Azul Claro 2

Espago entre linhas: 1x

Figura 3 - Layout Placa de obra

1.2.Instalacdes provisoérias de obra — container para escritério com banheiro

Devera ter no canteiro de obras, um container, ou estrutura similar,
com unidade sanitaria, que servira como escritério. O mesmo sera apoiado sobre
rodas, o qual se deslocard ao longo da obra, devendo ser aprovado pela
fiscalizacdo. Nao sera permitida a interrupcdo de calcadas e acessos as

garagens dos moradores.

As Instalagcbes Provisérias deverdo obedecer as normas da ABNT,
NBR-12284 - Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras - Procedimento, e
demais pertinentes.

Serdo de responsabilidade da Contratada as despesas para

manutencao de suas instalacoes.

1.3. Mobilizacdo e desmobilizacao - Tipo I

Neste item estd englobado o transporte dos equipamentos
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necessarios para a execucdo da obra da via em questdo, de acordo com a

necessidade dos servigos previstos.

Para a composicao do item foi considerada 2 horas de viagem de
todos os equipamentos necessérios, incluindo caminhdo prancha para o

transporte dos equipamentos.

A composicéao do item para Mobilizacdo e Desmobilizacgéo tipo Il (obra
de drenagem e pavimentacdao com blocos de concreto intertravado) engloba o
transporte de motoniveladora, escaveira hidraulica sobre esteiras, caminh&o

basculante, retroescavadeira e rolo compactador vibratorio.

O pagamento devera ser feito por unidade, contabilizada 1 unidade

para mobilizacdo e 1 para desmobilizacéo.

1.4.Entrada provisoria de energia elétrica aérea trifasica 50A em poste de

madeira

/03/2024 09:30-03:00-03

7

As entradas provisérias de energia elétrica para o canteiro de obras
deverdo atender as exigéncias da concessionaria local e estar de acordo com o
RIC da CEEE, sendo a Empresa contratada responsavel junto ao Grupo
Equatorial Energia / CEEE Distribuicdo, bem como, os custos do consumo

mensal de energia até a conclusao da obra.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip66041171d2a38.

A contratada também se responsabiliza pelos processos de ligacdo e
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desligamento da entrada proviséria de energia, assim como a retirada do poste

=
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provisorio ap6s o recebimento definitivo da obra.

1.5 Entrada provisoria de agua com hidrémetro 7 m¥h (1”)

A Ligacdo Provisoria de Agua devera ser executada pela Empresa
Contratada e atender as exigéncias da CORSAN, sendo também, de
responsabilidade da contratada o custo do consumo mensal, até o recebimento

definitivo da obra e a solicitacdo do seu desligamento a concessionaria.
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1.6 Administracao Local

Neste item esta inclusa a permanéncia de Engenheiro Civil e
Encarregado na obra, na totalidade do prazo de execucdo para todos os
Servicos.

Séo fungdes do encarregado: orientar, acompanhar e supervisionar o
desempenho da equipe, delegar atividades, garantir a execugcédo conforme
projetos fornecidos, exigir ritmo e produtividade adequados com o prazo previsto,

preencher o Relatério Diario de obras, entre outras atividades.

O encarregado deve estar na obra por 8 horas diarias.

71d2a3s.

7

Séo funcbes do engenheiro civil de execucdo de obra: orientar o
encarregado da obra a respeito das diretrizes de execucdo dos servicos,
guantificar e garantir os materiais necessarios para a execucao de todos 0s
servicos, planejar as etapas de execucdo da obra conforme cronograma fisico-
financeiro proposto, garantir a qualidade técnica do servico executado pela
equipe de acordo com as normas vigentes, garantir o cumprimento das clausulas

contratuais, entre outras atividades.

- Autorizacdo Ambiental:

Também é funcéo do engenheiro civil da obra respeitar e controlar as

exigéncias da autorizacdo ambiental da mesma, além de providenciar todos os

PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende netpG60411

documentos solicitados nesta autorizacdo, respeitando prazos de entrega e
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especificacdes de servigos. Além disso, a contratada deve atender o Plano de

=
[=

Gerenciamento de Residuos Solidos da Construcéo Civil da Prefeitura Municipal
do Rio Grande.

- Equipamentos de protecao individual — EPI:

Também é de responsabilidade da empresa, e cabe ao engenheiro
civil de execucdo da obra, propiciar aos seus funcionarios o atendimento das
medidas preventivas de Seguranca do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18,
sob pena de suspensédo dos servicos pela Fiscalizagdo em caso de néo

cumprimento dessas medidas. Todos os EPIs necessarios para o cumprimento
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das exigéncias das NRs mencionadas e seguranca dos operarios deverao ser

fornecidos pela contratada.

1.7 Sinalizagao de seguranca

A sinalizacdo das obras serd de inteira responsabilidade da
contratada, devendo seguir as recomendacfes da Secretaria de Municipio de
Mobilidade Acessibilidade e Seguranca — SMMAS, assim como o Cdédigo de
Transito Brasileiro, perante liberacdo desta e da fiscalizacao.

Deverdo ser utilizados na sinalizagdo obrigatoriamente: tela em
polietileno, cones de PVC e placas de sinalizagédo de obras, devendo sempre
garantir a integridade da obra e dos cidadaos.

Toda a éarea do canteiro devera ser sinalizada, quanto a
movimentacdo de veiculos, indicacdes de perigo, instalacdes e prevencao de
acidentes.

/03/2024 09:30-03:00-03

A escavacdo devera ser executada observando-se as normas de

7

seguranca dos trabalhadores, veiculos e pedestres. Deverdo ser tomadas as
providéncias necessarias para prevenir possiveis acidentes que possam ocorrer
durante a execuc¢do do servico, devido a falta ou deficiéncia de sinalizacéo e
protecdo. Qualquer servico de escavacdo de solo deve ser sinalizado

obrigatoriamente com no minimo 4 cones de PVC com tela de polietileno em

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip66041171d2a38.
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volta. Se o servigo realizado ocorrer no leito carrocavel da via, deve-se instalar

[

placas de adverténcia em todas as dire¢Oes das vias no entorno, para alertar

=
[=

motoristas e pedestres acerca do desvio a ser feito.

Em servigcos de pavimentacdo, que bloqueiam totalmente o acesso
momentaneamente na via, deve-se sinalizar nas esquinas, anterior e posterior,
com linha de no minimo 5 cones de PVC e tela em polietileno, assim como placas
de adverténcia alertando sobre a pista fechada em todas as dire¢es no entorno.

Na figura 5 sdo demonstrados exemplos de placas de obra que podem

ser utilizados:
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PROXIMAVIA
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CENTRAL EMOBRAS
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Figura 4 - Modelos placas de sinalizagédo de obras

Deverao ser providenciadas passagens seguras para o livre transito
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de pedestres, especialmente junto a escolas, hospitais e outros locais de
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aglomeracao de pessoas.

=
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Deverao ser previstos passadicos para veiculos, nos locais em que
nao houver bloqueio de transito e nas saidas das garagens.

A contratada € responsavel pela colocacdo, manutencdo e
preservacao de todo o qualquer dispositivo de sinalizacdo de obras que seja
necessario.

A protecdo e a seguranca das obras sdo indispensaveis para o
andamento destas, ficando a fiscalizacéo autorizada a total paralisagédo da obra,

em caso de descumprimento deste, assim como pagamento proporcional a
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sinalizada executada em medicao.

2. DRENAGEM
2.1Locagéo e nivelamento de obra — drenagem

2.1.1 Locacao e nivelamento de obra- topografia (drenagem)

A obra sera locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo com
a Planta de Situacdo e Planta-baixa de Drenagem. A Contratada procedera a
afericdo das dimensodes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras indicagdes
de projeto.

Havendo discrepancias entre as reais condi¢cfes existentes no local e
0s elementos de projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacéo, por escrito,
a Fiscalizacdo, a quem competird juntamente com o Projetista deliberar a

respeito.

Apéds a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada
fara comunicacdo, por escrito no Diario de Obras, a Fiscalizacdo, a qual

procedera as verificacbes e afericdes que julgar oportuna.

A Medicéo sera realizada por metro linear de elementos de drenagem.

2.2Movimentacao de terra

2.2.1 Escavacgdo mecanizada de valas em areas de alta

Quando necessario, 0s locais escavados deverdo ser isolados,

escorados e esgotados por processo que assegure protecédo adequada.

As escavacdes com mais de 1,80m de profundidade deverao dispor
de escadas ou rampas, colocadas proximas aos postos de trabalho, a fim de
permitir, em caso de emergéncia, a saida rapida dos trabalhadores,

independentemente da adog¢ao de escoramento.
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As grelhas, bocas de lobo e os tampfes das redes dos servicos

publicos, junto as escavacdes, deverdo ser mantidos livres e desobstruidos.

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalizagéo,
apropriado para utilizagdo no reaterro, sera ele, a principio, estocado ao longo
da escavacéo, a uma distancia equivalente a profundidade escavada, medida a

partir da borda do talude da vala.

Em vias publicas onde a deposicdo do material escavado puder
acarretar problemas de segurancga, ou maiores transtornos a populacéo, podera
a Fiscalizacdo, a seu critério, solicitar a remocédo e estocagem do material
escavado em local adequado, para posterior utilizacdo. Materiais néo

reutilizaveis serdo encaminhados ao local de bota-fora especificado em projeto.

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavacdo sera
regularizado e limpo. Atingida a cota, se for constatada a existéncia de material
com capacidade de suporte insuficiente para receber a peca ou estrutura
projetada, a escavacdo devera prosseguir até que se possa executar um

~ ”

“colchdo” de material de base, a ser determinado de acordo com a situagdo. A
espessura desta camada deverd ser determinada de acordo com a

especificidade da obra.

Os gabaritos de escavacdo de valas estdo especificados conforme

figuras abaixo:
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Figura 5 - Gabarito escavagdo de valas para tubulagées 400 e 600 mm

@ LARGO ENG. JOAO FERNANDES, S/N, CENTRO

¢ (53) 3233-8400

PREFEITURAMUNICIPALDORG

© PREFEITURADORIOGRANDE

B WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR Pagina 15 de 64



http://www.riogrande.rs.gov.br/

Prefeitura Municipal do Rio Grande
Gabinete de Programas e Projetos Especiais

Os servicos serdao medidos por volume (m3) escavado e aprovado, por
categoria de material, calculado conforme a secdo de projeto. No caso de
escavacdo de valas, ndo existindo projeto, o volume sera medido no local,
admitindo-se como maximos, 0s valores constantes nas tabelas desta
especificacao.

Nao serdo pagas escavacgfes em excesso, que ultrapassem as
dimensdes previstas em projeto ou nesta especificagdo, sem que sejam
absolutamente necessarias. Nao sera pago preenchimento do fundo de vala ou
cava escavada em excesso, sem necessidade. O escoramento, quando

utilizado, sera medido separadamente.

Havendo substituicdo de escoramento por aumento da inclinagao dos
taludes da escavacdao, serd pago, a contratada, o excesso de escavagao e nao

0 escoramento que poderia ter sido executado.

2.2.2 e 2.2.3 Reaterro e compactacédo de valas com material

/03/2024 09:30-03:00-03

7

local e material importado

As operagOes de execucao de aterro e reaterro compreendem:

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeragao, e
compactacdo adequada dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos,

destinados a substituir, eventualmente, os materiais de qualidade inferior,

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip66041171d2a38.
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previamente retirados, a fim de melhorar as fundagfes dos cortes ou aterros.

=
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Quando o material do reaterro nao for aprovado pela Fiscalizagdo o
aterro devera ser feito com areia média compactado manualmente. Com todos
0s custos de compra, transporte e armazenamento ficando a cargo da
contratada.

O reaterro das valas sera processado até o restabelecimento dos
niveis anteriores das superficies originais ou de forma designada pelos projetos,

e devera ser executado de modo a oferecer condigcbes de seguranca as
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tubulacbes e bom acabamento da superficie. Qualquer sedimento futuro devera
ser refeito sem qualquer 6nus para prefeitura.

O aterro e o reaterro deverdo ser executados nas valas que foram
abertas para a execucdo das tubulacdes, e deverdo preceder da seguinte
maneira: em camadas sucessivas de no maximo 30 cm compactadas com placa
ou rolo vibratério, garantindo a perfeita estabilidade do solo.

A compactagdo poderad ser mecanica ou hidraulica (com agua do
lencol freatico), ou uma combinacdo de ambos os meétodos, a critério da
Fiscalizacdo. Devera ser dada especial atencdo ao método e a energia de

compactacdo a ser empregada caso exista alguma estrutura sob o aterro,

71d2a3s.

7

visando n&o danifica-la.

Tratando-se de reaterro de tubulacbes, os tubos deverdo estar
lastreados e travados de modo a impedir seu deslocamento durante a operacao,
e suas laterais deverado ser devidamente compactadas com a placa vibratéria de
pequeno porte, de maneira a executar a devida compactacao nas laterais dos
tubos firmando para que o mesmo possa levar esforcos e ndo o leve a sofrer
achatamento prejudicando-o na sua funcionalidade e vida Uutil.

Os materiais deverdo ser selecionados nos cortes ou nos
empréstimos, dentre os de 12, 22 e, eventualmente, de 32 categoria, atendendo
a finalidade e a destinacao prévia, indicadas em projeto.

Os solos para os aterros deverdo ser isentos de matérias organicas,

PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende netpG60411
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micaceas, diatomaceas, tocos ou raizes. Turfas e argilas organicas nao deverao

ser utilizadas. Quando o material do local ndo for adequado ao aterro devera ser

=
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utilizado areia média, ndo sendo permitido outro material. Todo aterro com
material importado s sera pago se autorizado pela fiscalizagéo.

Na execucédo do corpo dos aterros ndo sera permitido o uso de solos
gue tenham baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansao maior do que
4%, salvo indicagOes contrarias previstas no projeto. Para o corpo dos aterros,

na umidade 6tima, mais ou menos 3 % de tolerancia, até se obter a massa
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especifica aparente seca correspondente a 95 % da massa especifica aparente
méaxima seca (Ensaio de Proctor Normal).

Para as camadas finais a massa especifica aparente seca devera
corresponder a 100% da massa especifica aparente maxima seca (Ensaio de
Proctor Normal).

Os trechos que nao atingirem as condicbes minimas de compactacao
deverdo ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e
novamente compactados, de acordo com a massa especifica aparente seca
exigida.

O controle seré& efetuado por nivelamento do eixo e o acabamento,
quanto a declividade transversal e a inclinagcédo dos taludes, sera verificado pela
Fiscalizacdo, de acordo com o projeto.

S6 serd pago o aterro quando fiscalizado e aprovado pela
fiscalizagao.

O reaterro também serad executado em valas existentes no local

/03/2024 09:30-03:00-03

atualmente, que deveréo ser fechadas. Essas valas estdo demonstradas nas

7

plantas do Projeto de Drenagem.

A guantidade de aterro importado a ser utilizada foi estimada em 5%
do volume total de reaterro. Essa estimativa foi feita considerando a qualidade
do solo natural da via. O Material de empréstimo para o reaterro devera ser areia

meédia de jazida Licenciada pelos 6rgdos ambientais competentes. Caso néo
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seja utilizado material de empréstimo, este item ndo sera pago e sera suprimido

[

do contrato ao final da obra.

=
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2.2.4 Remocao de material escavado

Apds a escavacdo o material ndo utilizado deve ser removido e
transportado até a usina de asfalto da Quinta, que se encontra na Rua Trajano
Lopes, conforme figura 6 abaixo:
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Y
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Y )

Figura 6 - Localizagdo usina de asfalto da Quinta

Este item na Planilha orcamentaria possui a unidade m3xkm, portanto
calculou-se para a via em questdo a quilometragem média necessaria para
chegar ao local, que séo 1,7 km.

Neste item foi utilizado o coeficiente de empolamento de 1,1235, de
acordo com o indicado para solos predominantemente arenosos no Caderno

técnico de composicbes da Caixa para Aterros, bases, sub-bases e
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imprimacoes.
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O presente item serd medido e pago através da apresentacdo da
Planilha de movimentacao de residuos, solicitada na Autorizacdo Ambiental da
obra.

2.2.5 Escoramento de valas

O item consiste na contencéo lateral das paredes de solo de valas,
através de pranchas metalicas fincadas perpendicularmente ao solo e travadas
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entre si com o uso de pontaletes e longarinas, também metélicos, pela
constatacdo da possibilidade de alteracdo da estabilidade de estruturas
adjacentes a area de escavacao ou com o objetivo de evitar o desmoronamento
por ocorréncia de solos inconsistentes, pela acao do proprio peso do solo e das
cargas eventuais ao longo da area escavada em valas de maiores
profundidades.

Os tipos de escoramento utilizados seréo os especificados em projeto
e, na falta destes, os sugeridos pela Fiscalizacdo, baseada na observacao de
fatores locais determinantes, tais como a qualidade do terreno, a profundidade
da vala ou cava, a proximidade de edificagBes ou vias de trafego etc.

O tipo de escoramento mais adequado, levando em consideracao que
a escavacdo serd abaixo do nivel do lencol freatico, € o pontaleteamento
Metélico-Madeira, que podera ser através de escoramento continuo ou
descontinuo.

Pontaleteamento Metalico-Madeira:

/03/2024 09:30-03:00-03

A superficie lateral da vala sera contida por pranchas metalicas,

7

espacadas de 1,35m, travadas horizontalmente por estroncas com diametro de
20 cm, distanciadas verticalmente de 1,00m. A cravacédo dos perfis metalicos
podera ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo vibratério ou pré-furo.

- Escoramento Continuo Metalico-Madeira

A superficie lateral da vala sera contida por perfis metalicos verticais,

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip66041171d2a38.
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encostados uns aos outros, travados horizontalmente por longarinas de madeira

[

de lei de 6x16cm (até 2,00m de profundidade) ou de 8x18cm (acima de 2,00m

=
[=

de profundidade) em toda a sua extensdo e estroncas de diametro 20 cm,
espacadas de 1,35m, exceto nas extremidades das longarinas, das quais
estardo a 0,40m. As longarinas deveréo estar espacadas entre si de 1,00m na

vertical (figuras 7 e 8).
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Figura 7 - Escoramento continuo metdlico-madeira

SECAO TRANSVERSAL

v Pranchas Metalicas—y
E - \d ﬁ’
P Estroncas i Longarinas
D>=20cm > 6x16cm
s = i 1
-——»
1,35m
PLANTA BAIXA -
Estroncas D>=20cm
1,35 m
ELEVACAO

Figura 8 - Escoramento continuo metdlico-madeira

- Escoramento Descontinuo Metéalico-Madeira

A superficie lateral da vala sera contida por perfis metalicos verticais,
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espacgados de 0,30m, travados horizontalmente por longarinas de madeira de lei

[

de 6x16cm (até 2,00m de profundidade) ou de 8x18cm (acima de 2,00m de

=
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profundidade) em toda a sua extensédo, e estroncas com diametro de 20 cm,
espacadas de 1,35m, exceto nas extremidades das longarinas, das quais as
estroncas estardo a 0,40m. As longarinas devem ser espacgadas verticalmente
de 1,00m (figura 9).
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Pranchas de Madeira 6x16cm Estroncas D>—20cm

AR

Estroncas
D 20em

PLANTA BAIXA

Figura 9 - Escoramento descontinuo misto

Cuidados especiais serédo observados pela Fiscalizacdo, como, por
exemplo:

- As estroncas devem ficar rigorosamente perpendiculares ao plano
do escoramento;

- Para se evitar sobrecarga no escoramento, o material escavado
devera ser colocado a uma distancia da vala equivalente, no minimo, a sua
profundidade;

- Deve-se evitar a0 maximo a entrada e/ou percolacdo de aguas
pluviais nas valas, devendo para isto a Contratada executar, quando necessario,
mureta de protecéo ao longo da vala, segundo orientacdo da Fiscalizacao;

- Sempre que forem encontradas tubula¢gdes ao longo do eixo da vala,
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[

vala.
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- Os escoramentos serdo medidos por metro quadrado de area
escorada, independentemente da profundidade, da largura da vala, diametro ou
dimensoes laterais do poco.

- Foi adotado escoramento para valas com altura superior a 1,80m;

2.3 Retirada de tubulagbes

2.3.1 Retirada de tubulacdo existente — DN até 600 mm
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Deverdao ser removidas, com auxilio de retroescavadeira ou
escavadeira hidraulica, as tubulacfes existentes na via que causem conflito com
a drenagem e/ou pavimentacao projetadas.

A Fiscalizacdo deve ser informada no caso de haver esse conflito e

assim, analisar a situacdo e autorizar a remocao da tubulacdo em questao.

2.3.2 Transporte da tubulacéo retirada até local apropriado

A tubulacédo removida deve ser transportada até usina de asfalto da
Quinta, localizada na Rua Trajano Lopes, conforme figura 10.

Este item na Planilha orcamentaria possui a unidade m3xkm, portanto
calculou-se para a via em questdo a quilometragem média necessaria para

chegar ao local, que séo 1,7 km, conforme figura 10 abaixo:
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Figura 10 - Disténcia a percorrer até a usina de asfalto da Quinta
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2.4 Rebaixamento de lencol freatico

2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3 Rebaixamento de lencol freatico para

tubulacdes, caixas e alas

Quando as escavacdes atingem o nivel das aguas subterraneas e ha
o afloramento das mesmas, torna-se necessaria a drenagem ou o rebaixamento
do lencol fredtico com o uso de bombas, para manter a cava ou vala seca,
propiciando melhores condi¢gdes de assentamento dos tubos e conexdes, e
evitar a instabilidade do solo com umedecimento saturado e o consequente
desmoronamento dos taludes das valas, que inviabiliza a trabalhabilidade no

trecho.

- Rebaixamento com ponteiras filtrantes a vacuo

Consiste na utilizacdo de ponteiras filtrantes metalicas fincadas no

solo ao longo da vala ou cava, interligadas por condutos especiais que as
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conectam a um conjunto de bombeamento a vAcuo que suga e expurga as aguas

7

subterrdneas de forma continua.

O conjunto de bombeamento, a profundidade e o espacamento das
ponteiras filtrantes, a cota do coletor e 0 nimero de estagios sdo as variaveis
definidas através da vazao de esgotamento requerida. O dimensionamento do

conjunto de rebaixamento definird essas variaveis, e devera ser submetido a
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apreciacdo da Fiscalizacao, que podera exigir modificacdes que assegurem um
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rendimento adequado.
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O dimensionamento do conjunto de rebaixamento, bem como sua
operacdao, serdo atribuicbes da Contratada, embora a Fiscalizagdo possa exigir
modificagdes que assegurem um funcionamento mais racional e eficaz do
sistema. Quaisquer danos causados pelo mau funcionamento do sistema em
estruturas adjacentes as valas ou cavas serédo debitados a Contratada, sejam
devidos ao sub-dimensionamento, sejam devidos a interrup¢des causadas pela

falta de energia elétrica.
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No caso de aplicacdo de rebaixamento do lencol freatico por sistema
de ponteiras a vacuo, a escavacgao abaixo do nivel original do lencol sé podera
ser executada apds a comprovacao do perfeito funcionamento e rendimento do
sistema através de indicadores de nivel. Podera ser executado em uma ou em

duas linhas, em funcado das caracteristicas locais e do servi¢o a executar.

A agua retirada devera ser encaminhada as galerias de aguas
pluviais, ou valas mais préximas, por meio de calhas ou condutores, a fim de
evitar o alagamento das superficies vizinhas ao local de trabalho. Jamais podera

ser descartado em via publica.

A Contratada tem obrigacdo de prever e evitar irregularidades das
operacbes de rebaixamento, controlando continuadamente o respectivo
equipamento em horas diurnas e noturnas nos dias Uteis, sabados, domingos e

feriados.

A empresa devera possuir geradores aptos a compensar a falta ou

/03/2024 09:30-03:00-03

insuficiéncia eventuais de energia elétrica.

7

Para evitar o deslocamento dos tubos pela subpressédo das aguas
subterraneas, as instalacdes de rebaixamento do nivel destas somente poderéo

ser desligadas ap6s o completo reaterro das valas.

O bombeamento e o rebaixamento do lencol freatico devem ser

iniciados antes do horario normal de trabalho, de maneira que as valas estejam
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0 esgotamento durante a noite.

Nos precos dos servicos estardo incluidas todas as despesas e custos
inerentes aos servigcos, como materiais, mao de obra e encargos, tributos,

energia elétrica, maquinas, ferramentas e equipamentos.

A medicdo do rebaixamento de lencol fredtico das caixas de
drenagem e alas serd feita por unidade e das tubulacfes sera feita por metro

linear, de acordo com a execucéao.
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2.5 Tubulacbes

2.5.1 Assentamento e Fornecimento e assentamento de

tubulagbées ¢ 400 mm

A Ligacao entre as bocas de lobo e pocos de visita seréo feitas através
de tubos de concreto armado tipo ponta e bolsa, com diametros de 400 mm a
1000 mm e junta elastica. Os tubos para execucdo da obra deverdo ter os
requisitos e métodos de ensaio da NBR 8890/2020, e, serem instalados de
acordo com a NBR 15645/2020 e diretrizes técnicas presentes neste memorial.

A contratada ndo podera executar qualquer servico que ndo seja

71d2a3s.
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projetado, especificado, orcado e autorizado pela Fiscalizagcdo, salvo os
eventuais de emergéncia, necessarios a estabilidade e seguranca da obra ou do
pessoal encarregado da mesma.

A contratada devera manter no escritério da obra as plantas, perfis e
especificacdes de projeto para consulta. As frentes de trabalho devem ser
programadas de comum acordo com a entidade a quem cabe a autorizacéo para
a abertura de valas e remanejamento de trafego.

A vala devera ser estavel e o leito de apoio dos tubos devera ser
uniforme. Nos pontos de acoplamento entre dois tubos, deverdo ser executados
nichos no terreno para o alojamento das bolsas.

O assentamento da tubulacdo e conexBes devera seguir
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paralelamente a abertura da vala, de jusante para montante, com as bolsas
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voltadas para montante, com acompanhamento rigoroso das coordenadas de
implantacdo com o uso de gabaritos, linhas e réguas, feito por uma equipe
reconhecidamente experiente nessa atividade e com o acompanhamento
constante da Fiscalizacéo.

A carga, o transporte e a descarga do material devem ser feitos
rigorosamente de acordo com as recomendacdes do fabricante no que se refere
ao empilhamento méaximo, ao manuseio e a exposicdo a agentes corrosivos ou

ambientes e condi¢cdes atmosféricas inadequadas.
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O transporte e descarga dos tubos devem ser feitos com todo o
cuidado, de forma a n&o provocar avarias nos mesmos.

Deve-se evitar, particularmente:

- Manuseio violento;

- Colocacao dos tubos em balanco;

- Contato dos tubos com pecas metdlicas salientes, durante o
transporte.

Na descarga, deve-se evitar amontoa-los sem critério, uns sobre os
outros. No manuseio, para evitar avarias, deve-se carregar os tubos e nunca
arrasta-los sobre o solo ou contra objetos duros. Na estocagem, deve-se
procurar uma area proxima do ponto de utilizagéo, coberta, plana e que nao gere

transtornos para os moradores da via.

Cuidados basicos devem ser tomados no manuseio, transporte e

armazenamento dos tubos, como os relacionados a seguir:

- O local para estocagem deve ser plano (com declividade minima),

/03/2024 09:30-03:00-03
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limpo, livre de pedras ou objetos salientes;

- Amanipulagao e o apoio dos tubos deverao ser executados de forma
que as tensdes produzidas nestas operacdes nao excedam 35% da resisténcia
caracteristica do concreto, nem a 50% da tensdo maxima correspondente a

carga de ruptura;
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- Os tubos deverao permanecer devidamente umedecidos e

=
[=

protegidos do sol e da agéo do vento.

Deverao ser descarregados nas proximidades do local de aplicagéo,
de forma que possam ser transladados com facilidade para onde serao
instalados. No ato do descarregamento, devem ser manipulados com acessorios
adequados, tais como cabos de ago ou cintas de nylon apropriadas para

icamento de cargas.
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Figura 12 - Tubos na posigdo vertical
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- Os tubos deveréo ser estocados na posig¢ao vertical;

- Anéis de borracha para juntas elasticas devem ser estocados em

suas embalagens originais, ao abrigo do calor, raios solares, 6leos e graxas.

A Contratada sera responsabilizada por quaisquer danos causados

nos materiais em funcdo de manuseio, transporte ou armazenamento
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inadequados, exposicao a elementos agressivos enquanto o material estiver sob
sua guarda, ou utilizagdo incorreta no ambito da obra.

O greide do coletor podera ser obtido por meio de réguas niveladas
com a declividade do projeto (visores) que devem ser colocadas nos pontos de
locacdo do centro dos PVs e em pontos intermediarios do trecho, distanciados
de acordo com o método de assentamento a empregar, ou seja:

- De cruzeta - maximo de 30m;

- De gabarito - maximo de 10m.

Alinhando-se entre duas réguas consecutivas a cruzeta ou o gabarito,

respectivamente por meio de fio de nailon ou arame recozido fortemente

71d2a3s.
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estirado, obtém-se as cotas intermediarias para o assentamento da tubulacéo.
O alinhamento do coletor sera dado por fio de néilon estirado entre dois visores
consecutivos, a fio de prumo. Quando desejar-se maior precisdo ho
assentamento, o greide deve ser determinado por meio de instrumento
topogréafico ou aparelho emissor de raio laser, desde que o levantamento
topografico inicial tenha sido feito com preciséo igual ou maior.

As juntas e as bolsas a serem acopladas deverdo ser limpas
utilizando-se escovas e ferramentas leves. Deve-se verificar se a ponta e a bolsa
dos tubos sofreram algum dano que possa afetar a estanqueidade da rede. O
equipamento de icamento deslocara o tubo até sua posicdo e auxiliard no

acoplamento. Para a montagem, deve-se sempre deixar a bolsa fixa,
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movimentando-se apenas a ponta para o interior da mesma. O equipamento de

icamento devera manter a ponta do tubo a ser acoplado suspenso na altura exata
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do encaixe. O alinhamento lateral devera ser efetuado através de alavancas. Os
anéis de borracha deverdo ser colocados de acordo com as seguintes
orientacdes:

- Procurar estirar o anel na circunferéncia da bolsa de forma que haja

uniformidade de tensdes em todo o seu contorno (figura 1).
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Os anéis redondos (rodantes) alojam-se na ponta do tubo, néo

devendo ser aplicado qualquer tipo de lubrificante.

As juntas em forma de cunha deverao estar em seu alinhamento final
antes do acoplamento, sendo necessario lubrificar o anel para facilitar a
introducéo da ponta.

Para o acoplamento, os tubos deverdo ser suspensos através de
cabos de aco ou cintas apropriadas para icamento de cargas (figura 14),
cuidando-se do seu alinhamento e do contato entre os extremos a acoplar.
Durante esta operacgao, o tubo a ser acoplado néo deve estar apoiado no fundo

da vala, e sim suspenso.
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Figura 14 - Acoplamento dos tubos de concreto
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Coloca-se o0 anel de borracha na posicéao inicial do tubo a ser acoplado
e inicia-se a operacdo de tracionamento. Introduz-se a ponta do tubo a ser
acoplado cerca de 15 mm dentro da bolsa do tubo ja assentado. Antes do
acoplamento definitivo, deve-se verificar se o anel estd em contato com a bolsa
do tubo em toda a sua circunferéncia, por igual, tomando-se cuidado para que
nao ocorra prensagem do mesmo contra 0 concreto de um lado e,

consequentemente, folga no lado oposto.

Todo o material restante da escavacdo e reaterro das valas sera
removido em caminh&o basculante e transportado até o bota-fora, de acordo com
o item 2.2.4.

Com o tubo suspenso, alinhado e centralizado, executar-se-4 o
encaixe do mesmo, utilizando-se guincho mecanico ou talha de corrente em
namero necessario para que nao existam esforcos desiguais que possam
desalinha-lo. Para garantir o alinhamento centralizado entre os tubos, pode-se
utilizar provisoriamente cunhas, sacos de areia ou outros tipos de calgos, que
deverdo ser retirados ap6s o final do acoplamento, antes do reaterro da vala
(figura 15).
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Figura 15 - Alinhamentos dos tubos com apoio de calgcos
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O ponto fixo para o guincho mecanico podera ser o inicio da rede ou
o interior de um tubo anterior, usando-se uma cruzeta de madeira que garantira
0 apoio necessario ao tracionamento. Quando o didmetro do tubo for pequeno,
deve-se usar sempre como ponto fixo o inicio do trecho (po¢o de visita), e
quando o diametro for grande permitindo que se trabalhe dentro do tubo, pode-

se usar a cruzeta em um tubo anterior.

No primeiro caso, 0 guincho mecénico poderé estar em qualquer das
duas extremidades que est4 sendo montada. Coloca-se uma pec¢a de madeira
reforcada segurando o cabo de aco na bolsa do tubo a ser acoplado e inicia-se
o tracionamento. A medida que se vai efetuando o tracionamento, deve-se
verificar constantemente o alinhamento do tubo e a posicéo do anel de neoprene.
O tracionamento deve ser feito até que seja notada uma resisténcia que ndo
permita mais 0 movimento, o que indica que os tubos ja estédo acoplados, pois ja
houve o contato entre a ponta e a bolsa dos dois tubos. Para tubos com diametro

inferior a 800 mm, uma Unica talha é suficiente para um perfeito acoplamento. A
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partir deste diametro até 1000mm, duas talhas se fazem necessérias.

7

Para efeito de aprovacdo pela Fiscalizacdo, os tubos devem
apresentar-se isentos de trincas e fraturas que possam afetar sua resisténcia,

estanqueidade ou durabilidade.

Nos precos propostos pela Contratada para execucao das redes de
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descarga, etc.
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2.5.2 Transporte de tubulacées

Neste item foi considerada a distdncia média estimada entre os
principais fornecedores de tubulagbes PBJE no estado até a cidade do Rio
Grande. Como podemos observar na figura 16 este trajeto tem a distancia de

aproximadamente 130 km.
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Figura 16 - Trajeto estimado para transporte de tubulacdes

Na Planilha orcamentaria o item correspondente ao transporte das
tubulagbes possui unidade txkm, portanto para estimativa do item foi utilizada a
média de peso de cada tubulacéo, sendo:

- ¢ 400 mm: 188,50 kg/m

- ¢ 600 mm: 375,00 kg/m

- ¢ 800 mm: 685,00 kg/m

- ¢ 1000 mm: 999,35 kg/m

A carga, o transporte e a descarga do material devem ser feitos
rigorosamente de acordo com as recomendacdes do fabricante no que se refere
ao empilhamento maximo, a0 manuseio e a exposicao a agentes corrosivos ou
ambientes e condicbes atmosféricas inadequadas, ficando a carga da
contratada, sem 6nus a contratante, qualquer material que tenha que ser reposto

por causa de falhas no processo de carga, transporte e descarga.
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2.6 Reforco tubulactes

2.6.1 Reforco cobertura da tubulagcéo — p6 de pedra

Apos o reaterro dos tubos e a devida compactacdo deste, sera
realizada, uma camada de p6 de brita de 20 cm de espessura, sempre que estes
ficarem no eixo da via, incluindo as tubulacdes existentes na via que serao
reaproveitadas para o projeto em questdo. A largura da camada sera

determinada conforme tabela 1 e figura 17 abaixo.

Tabela 1- Largura camadas reforco sub-leito e tubulagoes

Largura camada (m) ]
Tubulagdo (mm) |P6 de pedra| Rachdo ;
400 0,72 1,52 5
600 0,92 1,72 g
800 1,13 2,13 o3
1000 1,42 2,42 S :
2x400 1,44 2,44 22
2x600 1,84 2,84 S
2x800 2,26 3,26 59
2x1000 2,84 3,84 ;%
1000 x 1000 1,30 2,30 o2
1500 x 1000 1,80 2,80 R
2000 x 1000 2,30 3,30 =3
55
=
L
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Figura 17- Demonstrag¢do camadas de reforco
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Esta camada servird de protecdo para o tubo evitando o seu
achatamento. Devera ser compactada e apiloada mecanicamente, com a
utilizac&@o das aguas do rebaixamento do lencol freatico até que a camada atinja
a umidade otima.

O reaterro posterior a colocacéo do reforco de pé de pedra s6 podera

ser executado ap6s a anuéncia da fiscalizacdo quanto a colocacao do reforco.

2.6.2 Transporte de material granular (BGS, p6 de pedra, saibro e

rachéo)

Neste item foi considerada a distancia média estimada entre a jazida
mais proxima e o local da obra. Como podemos observar na figura 18 este trajeto

tem a distancia de aproximadamente 60 km.

MAC ENGENHARIA ©

B .
60,7 km a
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Figura 18 - Trajeto estimado até a jazida mais proxima

Para o transporte dos matérias granulares foram considerados o0s

seguintes coeficientes de empolamento:
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- p6 de pedra: 1,1235 - de acordo com o indicado para solos
predominantemente arenosos no Caderno técnico de composi¢cdes da Caixa
para Aterros, bases, sub-bases e imprimacdes.

- rachdo: 1,15 — para rochas de acordo com tabela do livro
Equipamentos de Terraplanagem de Lopes Pereira.

- brita graduada: 1,2778 - de acordo com o indicado para base de brita
graduada simples no Caderno técnico de composi¢fes da Caixa para Aterros,
bases, sub-bases e imprimacoes.

- saibro: 1,1867 - fazendo-se uma meédia do coeficiente para solo
predominantemente arenoso (1,1235) e solo predominantemente argiloso (1,25)
de acordo com o Caderno técnico de composic¢des da Caixa para Aterros, bases,

sub-bases e imprimacdes.

2.7 Caixas com boca de lobo, pocos de visita e alas

2.7.1 - Caixa com boca de lobo — alvenaria tijolos macicos — BL1

/03/2024 09:30-03:00-03
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As caixas com boca de lobo sdo estruturas hidraulicas destinadas a
interceptar as aguas pluviais que escoam pelas sarjetas para, em seguida,
encaminha-las as canalizacdes subterraneas. Serédo adotadas bocas de lobo, do

tipo simples com depresséo pavimentada em concreto simples (bacia), conforme

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip66041171d2a38.

projeto (Planta de detalhes).
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As caixas com boca de lobo seréo construidas sobre um lastro de brita
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n°® 2 com 5 cm de espessura e uma base de 10 cm de espessura em concreto
magro com fck de 15 MPa. As paredes serdo construidas em alvenaria de tijolos
macigos com espessura minima de 20 cm. Internamente, serdo chapiscadas
com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 e rebocadas com massa Unica
de cimento e areia no trago 1:2:8 e espessura 2,5 cm e. Externamente, receber&o

apenas o chapisco conforme descrito anteriormente.
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Quando a altura da parede da caixa for superior a 2,00m devera ser
executada uma viga/cinta de concreto armado com dimensdes de 20 x 25 cm,
na altura média da parede.

Nas Caixas Bocas de lobo serd colocada laje de concreto armado
sobre as paredes para tampa, com especificacées de acordo com a Planta de
Detalhes. As tampas deveréo ter ganchos ou furos para facilitar a remocao das
mesmas quando necessario abrir as caixas.

Serd adotada no pavimento em frente as bocas de lobo, uma bacia
pavimentada em concreto simples, fck = 25 Mpa, com 8 cm de espessura e

dimensdes minimas de: 30 cm de largura e comprimento de 1,70 m, nos locais

71d2a3s.

7

onde consta a boca de lobo, indicados no projeto.

Os meios-fios do tipo boca de lobo deverdo ser pré-moldados
fornecidos com meio-fio vazado, as especificacbes do material (concreto) seréao
as mesmas especificadas para os meios-fios comuns e detalhamento conforme
Planta de Detalhes.

As caixas deverdo ser executadas nos pontos indicados nas
pranchas, obedecendo as dimensdes do projeto, mantendo os tamanhos
adequados ao tipo de tubulacdo. As descri¢cdes e especificagcdes completas de
cada boca de lobo encontram-se na planta de Detalhes.

As caixas que forem executadas fora da localizacdo determinada em

PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende netpG60411

planta, com dimensbGes divergentes as estipuladas ou com qualidade
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visivelmente insatisfatoria deverao ser demolidas e reconstruidas sem 6nus para

=
[=

a contratante.

As tampas de concreto armado deverdo obedecer a cura minima de
7 dias.
As BLds séo executadas da mesma maneira das BLs tradicionais,

porém possuem meio-fio boca de lobo em duas faces da caixa, assim como

bacia de drenagem em concreto.

A medicao sera feita por unidade executada, de acordo com o tipo e

dimensdes das caixas. O pagamento sera feito de acordo com o respectivo item
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na planilha orcamentaria, por unidade medida, podendo o fiscal medir
proporcionalmente conforme o executado. A unidade paga refere-se a caixa
100% pronta, com tampa, acabamentos, bacia de drenagem, etc. Nos precos
propostos deverdo estar inclusas todas as despesas com materiais, mao de
obra, maquinarios, equipamentos e ferramentas, encargos sociais, tarifas e

tributos, etc.

2.7.2 Alas de alvenaria (tijolos macicos) — Al

Alas sao elementos hidraulicos destinados a conduzir as aguas
pluviais das tubulagdes até o corpo hidrico receptor, assim como conter o aterro
no entorno e evitar erosdo. As especificagcdes para execucdo da ala se
encontram na Planta de Detalhes.

Os servigos para execugao das alas deste projeto compreendem:

- escavacao do local;

/03/2024 09:30-03:00-03

- instalagdo dos mecanismos para rebaixamento do lencol freatico

7

conforme item 2.5;

- regularizacao do sub-leito;

- execucgao de lastro de rach&o conforme especificagcdes da Planta
de Detalhes;

- execucgao da base de concreto simples, fck = 20 Mpa, conforme

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip66041171d2a38.
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especificacoes da Planta de Detalhes;
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- execugao da viga de concreto 20 x 50 cm conforme Planta de

Ohtei0)]
Detalhes;
- Paredes de alvenaria de tijolos macigos, espessura 20 cm;
- Chapisco (trago 1:3) e embogo (traco 1:2:8);
- Reaterro do entorno e transporte do material excedente até o
bota-fora.

Dependendo da possibilidade de reaproveitamento do material
escavado, a fiscalizagdo podera determinar a remocgao, por camadas, sem

misturas e deposicdo em locais apropriados, para futuro aproveitamento. A
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escavacgao sera feita de acordo com o alinhamento e as cotas indicadas em
projeto.

A largura das valas e cavas sera igual a largura da base mais 50
cm para cada lado, ou conforme as necessidades, a critério da fiscalizagao; e os
taludes deverao ter uma conformagao tal que ndo ocorram deslizamentos de
solo para o interior. Caso n&do haja espaco para a inclinagdo dos taludes para
sua estabilizacido deverao ser usados escoramentos adequados para cada caso.

A execucgao da base nao sera iniciada enquanto a fiscalizagao nao
aprovar as dimensdes das escavacdes e os tipos de materiais de fundacao,

compactacao do fundo e seu correto nivelamento.

71d2a3s.
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Os elementos de concreto armado deverao obedecer a cura
minima de 7 dias.

- Base das Alas (cabeceiras)

Sera com fck igual ou superior a 20 MPa. As formas deverao
obedecer as dimensdes compativeis com a tubulagdo que chega a ala, possuir
rigidez suficiente para nao se deformarem quando submetidas as cargas, nem
possuir defeitos, deformacgdes, irregularidades ou pontos frageis que possam
prejudicar as dimensdes das bases. As alas serdo construidas nos locais
indicados em projetos, conforme dimensdes e detalhes de projeto. O concreto
das bases devera ser regularizado e umedecido para cura durante o tempo

necessario. Apdés um minimo de 2 dias poderao ser iniciadas as alvenarias de

PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende netpG60411
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tijolos macigos.

Reaterro de valas e cavas:
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Os materiais a serem utilizados no reaterro serao provenientes das
escavagdes dessas mesmas valas e cavas, exceto quando esses materiais
apresentarem-se saturados, possuirem baixo poder de suporte ou quando forem
constituidos de materiais duros, que possam afetar as estruturas, a critério da
fiscalizagdo. No caso de faltarem materiais para o reaterro, estes deverao ser
trazidos de locais indicados ou aprovados pelos 6rgdos ambientais competentes

e fiscalizagdo. O reaterro devera ser executado em camadas n&o superiores a
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20 cm quando compactadas mecanicamente e de 10 cm quando compactadas
manualmente. Os espagos compreendidos entre as paredes das valas e cavas
e as superficies das estruturas até 30 cm acima destas, serdo preenchidas com
materiais selecionados, isentos de corpos estranhos, como pedras, torrdes,
materiais duros, etc., e adequadamente apiloados manualmente em camadas

nao superiores a 15 cm de cada vez.

A medicéo serd feita por unidade executada, de acordo com o tipo e
dimensdes das alas. O pagamento sera feito de acordo com o respectivo item
na planilha orcamentéria, por unidade medida, podendo o fiscal medir
proporcionalmente conforme o executado. A unidade paga refere-se a ala 100%
pronta. Nos precos propostos deverdo estar inclusas todas as despesas com
materiais, mao de obra, maquinarios, equipamentos e ferramentas, encargos

sociais, tarifas e tributos, etc.

3. PAVIMENTACAO

A pavimentagdo na via e trechos indicados no presente projeto, sera
executada com blocos de concreto intertravado e com utilizagdo de meios-fios
de concreto pré-moldados, em é&reas descritas conforme projetos, planilha

or¢camentéaria e no presente memorial.

Pactaio

/~ Pasaeiv

\ N X
\\ - - ~ e Pavimenko

P \ blocos

\
--\f"-

e Tervana ratural

Figura 19 - Desenho esquemdtico do perfil da pavimentagdo com blocos de concreto
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3.1Locacéo e nivelamento de obra — pavimentacéo

3.1.1Locacao e nivelamento de obra- topografia (pavimentacéo)

A obra sera locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo com
a Planta de Situacdo e dos perfis Longitudinal e Transversal de cada via. A
Contratada procederd a afericdo das dimensdes, alinhamentos, angulos e
quaisquer outras indicacdes de projeto.

Havendo discrepancias entre as reais condigdes existentes no local e
0s elementos de projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacédo, por escrito,
a Fiscalizacéo dos servicos, a quem competird juntamente do Projetista deliberar
a respeito.

Apéds a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a Contratada
fara comunicacdo, por escrito no Diario de Obras, a Fiscalizacdo, a qual
procedera as verificacbes e afericbes que julgar oportuna.

A Medicg&o ser& por metro linear da pista de rolamento, considerando

/03/2024 09:30-03:00-03

a locacao de todos os pontos do logradouro necessarios a pavimentacao.

7

3.2Preparo da cancha

3.2.1Escavacdo mecanizada de material (corte)

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip66041171d2a38.
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Quando de acordo com o Projeto de Pavimentagcdo houver uma area
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de corte do solo natural, deve ser realizada escavacdo mecanica do terreno até
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a cota especificada em projeto.

- Interferéncias:

Antes de se iniciar a escavacdo, devera ser feita a pesquisa das
interferéncias existentes no trecho a ser escavado, para que ndo sejam
danificados quaisquer tubos, caixas, postes ou outra estrutura que esteja na

zona atingida pela escavagao ou em suas proximidades, observando-se cautela
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extrema, principalmente com relacéo a interferéncia de rede de energia elétrica,

rede telefénica, esgoto ou adutoras de agua.

- Escavacéo:

Deverao ser seguidos 0s projetos e as especificacdes no que se refere
a locacao, profundidade e declividade da escavacgéao. Entretanto, em alguns
casos, as escavacdes poderdo ser levadas até uma profundidade superior a
projetada, até que se encontrem as condi¢des necessérias de suporte para apoio

das estruturas, a critério da Fiscalizacao.

Nas escavacdes executadas proximas a prédios ou edificios, vias
publicas ou serviddes, deverdo ser empregadas métodos de trabalho que evitem
as ocorréncias de quaisquer perturbagbes oriundas dos fendbmenos de
deslocamento, tais como: escoamento ou ruptura das fundacdes,

descompressao do terreno da fundacédo e descompresséao do terreno pela agua.

/03/2024 09:30-03:00-03
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3.2.2Regulariza¢do e compactagéo do subleito

Com uma motoniveladora faz-se a regularizacdo do subleito,
removendo uma camada de até 10 cm de solo. ApGs 0s servicos de corte e aterro

de acordo com o Projeto de Pavimentacao, o solo natural, que servira de subleito
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compactador.
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3.2.3 Remocéo de material escavado

Apds a escavacao o material deve ser removido e transportado até o
a usina de asfalto da Quinta, distante 1,7 km da obra, ja citado no item 2.2.4,

onde também estdo as demais especificagdes.
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3.2.4 Colocacédo e compactacédo de aterro para base ou sub-base

Consiste no espalhamento de uma camada de areia, sobre o solo
existente. Esta camada devera ser molhada até atingir a umidade 6tima e
posteriormente compactada com rolo compactador vibratorio de 10 ton. Suas
principais func¢des sdo permitir um adequado nivelamento do pavimento que sera
executado e distribuir uniformemente os esforcos transmitidos a camada
subjacente.

Essa camada de areia deve ser utilizada nos casos em que se
necessite elevar o eixo projetado além das camadas previstas para o pavimento.

As camadas de base sdo medidas por ms3, conforme planilha
orcamentéria, e serdo pagos 100% com a base pronta, nivelada, compactada e
na altura correta de acordo com as cotas estipuladas no projeto, caso ndo esteja

100% executada, o fiscal pode medir o item proporcionalmente.

/03/2024 09:30-03:00-03

3.2.5 Colocacéo e compactacao de saibro para base

7

Deve ser utilizado saibro para executar uma base nas ruas
perpendiculares a via em questdo, para nivelamento da vias existentes com a
via projetada. Essa base possui 15 cm de espessura e 10,00 m de comprimento
conforme Planta de Pavimentagao.
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O saibro utilizado para base deve possuir indice de suporte Califérnia
(CBR) superior a 50%.
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As camadas de base sdo medidas por ms3, conforme planilha
orcamentaria, e serdo pagos 100% com a base pronta, nivelada, compactada e
na altura correta de acordo com as cotas estipuladas no projeto, caso ndo esteja

100% executada, o fiscal pode medir o item proporcionalmente.

3.2.6 Colocacéo e compactacao de brita graduada simples para base

— Incluso transporte
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A brita graduada simples é composta de diferentes faixas de
granulometria de pedras com didmetro nominal de no maximo 38 mm, mais
usuais com diametros nominais menores (25,0mm ou 19,0mm), poucos finos
passantes na peneira 200 (0,075mm): em geral entre 3 e 9%. A brita graduada
possui também indice de Suporte Califérnia em geral maior que 60%. Para vias
de trafego médio, pesado ou muito pesado (N=106 repetigdes do eixo padrao de
80 kN), o ISC deve ser superior a 80%. Expansao nula ou muito baixa. Possui

Modulo de Resiliéncia em geral entre 100 e 400 MPa.

A distribuicio do material ¢é feita preferencialmente por
vibroacabadora, embora possa ser realizada por motoniveladora. Acompactagao
¢ feita por rolos de pneus e/ou lisos, com vibragao ou néo, e deve ser realizada

logo apés espalhamento, em camadas de no maximo 20 cm.

As camadas de base sdo medidas por ms3, conforme planilha
orcamentaria, e serdo pagos 100% com a base pronta, nivelada, compactada e

na altura correta de acordo com as cotas estipuladas no projeto, caso ndo esteja
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100% executada, o fiscal pode medir o item proporcionalmente.

7

No projeto em questao foi prevista base de brita graduada ao longo
de toda via com espessura de 20 cm, conforme corte transversal apresentado

em planta.

Este item ja possui o transporte do material até o local da obra incluso
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3.2.7 Transporte de material granular (saibro)

Este item segue as mesmas determinacdes técnicas que o item 2.6.2.

3.3  Meios-fios de concreto pré-moldado

3.3.1 Fornecimento e assentamento de meios-fios de concreto pré-
moldado 100 x 15 x 13 x 30 cm
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O meio-fio, por definicdo, € um elemento pré-moldado em concreto
destinado a separar a faixa de pavimentagao do passeio.

Para fins deste memorial trataremos como meio-fio, as pecas
individuais que serdo utilizadas com fins especificos para execucdo de
contencédo do passeio e do pavimento. Sdo elementos executados em concreto
de cimento Portland com formato definido e Unico, ap0s executados e rejuntados
de acordo com o projeto executivo de pavimentacéo, formardo as guias para o
pavimento urbano proposto.

Os meios-fios deverdo seguir as seguintes especificacdes técnicas:

- Fabricados obrigatoriamente em maquinas de vibro-compresséo, de
forma a garantir a obtencdo de um concreto homogéneo e compacto;

- Resisténcia caracteristica a compressao, calculada de acordo com
a norma, deve ser maior ou igual a 20 MPa aos 28 dias de cura;

- Ndo sera permitido acabamento posterior & cura dos meios-fios;

- Apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas, ou
quaisquer outras falhas que possam prejudicar 0 seu assentamento ou
comprometer a sua durabilidade ou desempenho;

- Ter espessura minima de 13 cm (na borda) a 15 cm (na base),
respectivamente, de acordo com a figura 20 a seguir:

Figura 20 - Desenho esquematico do meio-fio
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As tolerancias dimensionais sao:
- 2 cm para o comprimento padréo de 100 cm;
- 1 cm para a altura;

- 0,5 cm para as larguras de base e topo.

Quanto ao desempeno das faces (nivel), ndo séo toleradas variacées
superiores a 5 mm, que devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada
sobre o bloco. A face superior devera apresentar dimensdes iguais a 13 cm x
100 cm e a face inferior de 15 cm x 100 cm, com uma altura igual a 30 cm em
ambas as faces.

Ficara a cargo da contratada a carga e o transporte de todos os meios-
fios necessarios para a execucdo das obras. Todos os meios-fios deverdo ser
entregues em perfeitas condi¢cdes nos locais indicados. Em caso de avaria no
transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, 0s mesmos deverao ser

ressarcidos da execucédo da obra, por conta da empresa contratada.

/03/2024 09:30-03:00-03

Devem ser colocados seguindo um alinhamento e suas partes

7

superiores alinhadas com linha. Devem estar firmes, sem que corram o risco de
desalinhar-se e com altura suficiente para que penetrem na base. Os meios-fios
serdo rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:3 em toda a face, bem
Ccomo nas sarjetas.

Durante o assentamento, antes do rejuntamento, deve-se comunicar

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip66041171d2a38.
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a fiscalizacao que procedera com a conferéncia no que se refere ao alinhamento

planialtimétrico dos meios-fios, ao espacamento das juntas, as condi¢cbes de

=
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escoramento e ao estado geral das pecgas.

Defeitos que venham a ocorrer durante ou ap0s o assentamento
deverdo ser sanados. N&o caberéd indenizacdo quando esses defeitos ocorrerem
por falha ou negligéncia do executor.

Nas garagens de acesso de veiculos ou similares, deve-se realizar o

rebaixamento do meio-fio com aba de 50 cm para cada lado.
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Este servico sera pago por metro linear executado, desde que esteja
100% pronto, sem desniveis, com rejuntamento adequado, etc. Caso contrario,
o fiscal da obra pode medir proporcionalmente ao servigo executado.

3.3.2 Escoramento de meios-fios

Os meios-fios devem ser escorados em sua lateral adjacente ao
passeio publico, com largura minima de 1,00 m. Esta lateral deve receber um
aterro importado para complementar a altura que se fizer necessaria com o
material local apropriado com altura até a face superior do meio-fio e compactado
manualmente.

Este servico se faz necessario sempre que houver assentamento ou

realinhamento de meios-fios.

3.4Pavimenta¢ao com blocos de concreto intertravado

/03/2024 09:30-03:00-03
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3.4.1 Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado

7

— e = 8 cm - rejunte areia grossa — colchdo de areia média ou po

de pedra

O pavimento adotado para o revestimento da pista de rolamento da

via em questdo foi a utilizacdo de blocos de concreto intertravados. Embora

B ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM:
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sejam conhecidos como drenantes, 0s principios da pavimentacéo referentes a

=
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estabilidade de camadas sé&o fundamentais para o adequado desempenho do
pavimento. Portanto, ndo se devem relegar os cuidados no projeto de drenagem.
Esse cuidado evita 0 acumulo da agua, que poderia promover a erosdo do

subleito e sub-base.

A estabilidade de um pavimento intertravado é alcancada de varios
modos. Desde a simples compactacao do subleito, até passando pela adocao
de uma camada de base de material selecionado (refor¢o). Portanto, a

verificacdo da qualidade dessas camadas quando da constru¢céo do pavimento
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€ a forma de prever o comportamento e garantir o alcance das caracteristicas
previstas em projeto.

Os blocos de concretos pré-moldados para pavimentacdo sugerida
deverdo ser pecas intertravadas, obedecer as prescricdes contidas na NBR
9781/2013, e possuir as seguintes caracteristicas:

- Resisténcia a compressao, fck aos 28 dias devera ser maior que 35
MPa (NBR 9781/2013), e, em idade inferior a 28 dias deve ser de no minimo 28
MPa;

- Médulo de Resisténcia a tracdo maior que 6,00 MPa,;

- Desgaste por abrasdo, método CIENTEC menor que 7 mm;

- Espessura minima de 8 cm;

- Devem possuir dispositivos eficazes de transmissao de carga de um
bloco a outro;

- Quanto ao desempeno das faces, ndo séo toleradas variacdes

superiores a 3 mm, que devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada

/03/2024 09:30-03:00-03

sobre o bloco.

7

Na rua em questao, as camadas do pavimento ficardo conforme corte
transversal da planta de pavimentacao.

Os blocos de concreto serdo assentados sobre a sub-base de areia
compactada ou refor¢co de subleito onde houver e colchdo de areia de 5 cm de

espessura que devera ser feito com areia média limpa ou p6 de pedra.
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Sobre a pavimentacdo devera ser colocado um rejunte areia grossa,
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que deve ser espalhado para cobrir 0 espaco entre os blocos de concreto. A
pavimentacdo serd compactada através de placa vibratéria com capacidade de
156 kg de impacto. A inclinacdo do centro da rua (abaulamento) para as sarjetas
devera ser de no minimo 3%, e de acordo com o perfil transversal projetado para
a via, demonstrado na Planta de Pavimentacao.

- Controle da Compactacao
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A compactacédo so sera aceita apos a constatacao visual da auséncia
de deformacgdes, verificada pelo acompanhamento da placa em duas passadas,
no minimo, em toda a area a ser liberada.

- Assentamento

Deve ser executado de acordo com as diretrizes da NBR 15953/2011.
Inicialmente serdo fixadas estacas ou ponteiros de aco, distantes a
cada 10,0 m no sentido longitudinal da via, uma no eixo e uma em cada bordo
da via. No sentido do eixo para os bordos serdo cravadas estacas ou ponteiros
auxiliares, a cada 2,50 m. Em seguida, com o auxilio de um giz, serdo marcadas

as cotas superiores da camada de pavimento, conforme projeto, obedecendo ao

71d2a3s.
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abaulamento previamente estabelecido. Normalmente, este abaulamento
corresponde a uma parabola cuja flecha é de 1/40 da largura da pista. Seréo
entdo colocadas, longitudinalmente, linhas de referéncia fortemente distendidas.

As secoles transversais serao fornecidas por linhas que se deslocardo
perpendicularmente as linhas de referéncia, apoiadas sobre estas. Em se
tratando de paralelepipedos ou de pecas quadradas ou retangulares de
concreto, inicia-se 0 assentamento da primeira fileira, perpendicular ao sentido
da via, acompanhando uma das linhas transversais. Sobre a camada de areia,
sera assentado o primeiro bloco, que devera ficar colocado de tal maneira que
sua face superior fique cerca de 1,0 cm a cima da linha de referéncia e de tal

maneira que uma junta coincida com o eixo da pista. Em seguida o calceteiro o

PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende netpG60411
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golpeara com o martelo até que sua face superior fiqgue ao nivel da linha.

Terminado o assentamento deste primeiro bloco, o segundo sera colocado ao

=
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seu lado, tocando-o ligeiramente e deixando-se uma junta entre eles, formada
unicamente pelas irregularidades de suas faces.

O assentamento deste serd idéntico ao do primeiro. As juntas nao
deverdo exceder 5 mm. A fileira devera progredir do eixo da pista para 0 meio
fio, devendo terminar junto a este ou a sarjeta, caso exista.

A segunda fileira sera iniciada colocando-se o centro do primeiro

bloco sobre o eixo da pista. Os demais sdo assentados como 0s da primeira
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fileira. A terceira fileira devera ser assentada de tal modo que as juntas fiquem
nos prolongamentos das juntas da primeira fileira; os da quarta, nos
prolongamentos das juntas da segunda, e assim por diante.

No encontro com as guias ou sarjetas, o bloco de uma fileira devera
ter comprimento aproximadamente igual a metade do bloco da fileira vizinha.
Deve-se ter o cuidado de empregar blocos de dimensdes e formatos uniformes.
Quando forem utilizadas pecas sextavadas de concreto, serd feito o
assentamento da primeira com uma aresta coincidindo com o eixo da pista,
restando assim o vértice de um angulo encostado a linha de origem do

assentamento. Os triangulos deixados vazios serao preenchidos com fracdes de

71d2a3s.
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pecas previamente fabricadas. Assentadas as pecas da primeira fileira, os
encaixes das articulacdes definirdo as posi¢cdes das pecas da fileira seguinte.

O assentamento da segunda fileira devera ser executado, de modo
gue as juntas desta coincidam com os centros das pecas da fileira anterior. Os
angulos deixados no assentamento da primeira fileira definirdo a posicéo das
pecas da segunda. Da mesma forma, estas pecas definirdo as posicfes das
pecas da terceira fileira, e assim por diante. Imediatamente apds o0 assentamento
da peca, devera ser processado o acerto das juntas com o auxilio de uma
alavanca de ferro apropriada, igualando-se a distancia entre elas. No
assentamento, o calceteiro devera, de preferéncia, trabalhar de frente para a

fileira que esta assentando, ou seja, de frente para a area pavimentada. Para as
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quinas em pavimentos com pecas sextavadas de concreto deverdo ser

empregados segmentos de ¥ de peca. O controle das fileiras sera feito por meio

=
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de esquadros de madeira (catetos de 1,50 a 2,00 m). Colocando-se um cateto
paralelo ao corddo, o outro definira o alinhamento transversal da fileira em
execucdo. O nivelamento serd mantido com a utilizagdo de uma régua de
madeira, de comprimento pouco maior que a distancia entre os cordeéis.

Os blocos entre os cordéis deveréo estar nivelados, assim como as

extremidades da régua. O alinhamento sera feito acertando-se as faces dos
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blocos que se encostam aos corddes, de forma que as juntas definam uma reta
sob 0s mesmos.

- Juntas

As juntas deverao ser alternadas com relacéo as duas fiadas vizinhas,
de tal modo que cada junta fique, no maximo, dentro do terco médio do bloco
vizinho, com espessura entre 2mm e 5 mm.

- Controle Geométrico

ApoOs executado cada trecho de pavimento, devera ser procedida a
relocacao e o nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 m em 20 m ao longo do
eixo para verificagdo da largura e da espessura do pavimento em relagédo ao
projeto.

Quanto ao Controle Geométrico do pavimento, o trecho sera aceito
guando:

- A sua largura for igual ou maior que a definida no projeto em até 1%,

ndo sendo aceitas larguras inferiores as determinadas. Nas pavimentacdes

/03/2024 09:30-03:00-03

urbanas restritas por calcadas ou outros elementos, a largura devera ser

7

exatamente a definida em projeto;

- A superficie dos blocos assentados, verificada por uma régua de 3,0
m de comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento,
apresentar afastamento inferior a 1,0 cm;

- A espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura
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de projeto e a diferenca entre 0 maior e o menor valor obtido para as espessuras
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for, no maximo, de 1 cm.

=
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Se o trecho ndo for aceito devera ser adotada uma das seguintes
condic@es, a critério da Fiscalizacao:

- Aproveitamento do pavimento com restricbes ao carregamento ou
ao uso;

- Demolicao e reconstrucdo pavimento.
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O pavimento devera ser medido em metros quadrados de
pavimentagdo pronta, conforme projeto, estando os blocos com aspecto visual
satisfatorio, apresentado laudo de compressao dos blocos com resultado acima
de 35 MPa, devidamente rejuntados e nivelados, etc. N&o serdo medidos
guantitativos de servi¢cos superiores aos indicados no projeto, e caso o fiscal
julgue que nao foram executados 100% dos servigos necessarios, pode medir
proporcionalmente. Nos precos estdo incluidos a mao de obra, a aquisi¢cdo de
materiais, ferramentas, equipamentos, impostos, encargos, taxas de

administracao etc.

3.4.2 Transporte de bloco de concreto intertravado

O transporte dos blocos de concreto intertravado para pavimentagao
levou em consideracao os seguintes dados:

- peso médio do bloco = 4,3 kg / peca

/03/2024 09:30-03:00-03

- quantidade de pecas por m? = 40 pecas

7

- peso por m2 =172 kg

- DMT =115 km

O transporte deve ser feito em caminhdo carroceria, considerando
rodovia pavimentada.

Todos os blocos deverao estar em perfeitas condicbes ao chegar no
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local da obra. Em caso de avaria no transporte ou no carregamento, ou entéo
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furto ou extravio, o0s mesmos deverao ser ressarcidos na execucao da obra, por
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conta da empresa contratada.

4 SINALIZACAO DE TRANSITO

A sinalizacido de transito € composta de sinalizagcdo vertical e
horizontal, de acordo com as especificagbes do “Manual Brasileiro de
Sinalizagdo de Transito” do CONTRAN. A sinalizagao vertical obedece ao
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“Volume | — Sinalizagao Vertical de Regulamentacao” e “Volume Il — Sinalizagéo
Vertical de Adverténcia” enquanto, a sinalizagcado horizontal segue o “Volume |V
— Sinalizagdo Horizontal”. Todos os aspectos referentes a dimensdes, cores e
qualquer outro aspecto técnico devem respeitar o Planta de sinalizagdo de
transito, o presente memorial descritivo e os Manuais do CONTRAN citados

acima.

4.1 Sinalizacéo vertical

4.1.1 Placa de sinalizagao de transito semi-refletiva L = 25 cm

incluso suporte em madeira tratada pintada — PARE — R-1

Assinala ao condutor que deve parar seu veiculo antes de entrar ou
cruzar a via/pista.

L = 0,25 m. Cores: fundo vermelho, orla interna branca, orla externa

/03/2024 09:30-03:00-03

vermelha e letras brancas.

7

A ser instalada conforme localizagao e especificacbes descritas em
planta.

Suporte:

Os suportes devem ser fixados de modo a suportar as cargas proprias

das placas e os esforgos da agao do vento, garantindo sua correta posigao, a fim
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de manter rigidamente as placas em sua posigao permanente e apropriada,
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evitando que sejam giradas ou deslocadas. Deve ser executada uma base em
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concreto ciclopico fck = 20 Mpa.

Para fixacdo da placa ao suporte devem ser usados elementos
fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.

O material utilizado para confec¢ao dos suportes € a madeira tratada
e pintada.

A altura e o afastamento lateral de colocagdo das placas de
sinalizagcédo estao especificados na planta de sinalizagéo de transito, valendo
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tanto para as placas de regulamentagcdo, como para as de adverténcia e
indicativas.

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada
lateralmente a via deve ficar a uma altura livre de 2,10m, em relagao ao solo ou
superficie da pista.

O afastamento lateral medido entre a borda lateral da placa e a borda
da pista deve ser, no minimo, de 0,30 m para trechos retos da via e de 0,40 m
para trechos em curva.

As placas deverao, apos a instalagcédo, serem cobertas de forma a nao
poderem ser visualizadas (com um saco plastico preto, por exemplo). Somente

apos a liberacdo da SMMAS as mesmas podem ser descobertas.

4.1.2 Placa de identificagdo de logradouro incluso suporte em madeira

tratada pintada (2 placas adesivadas em ambos os lados)

/03/2024 09:30-03:00-03

A placa de identificacdo de logradouro deve ser semi-refletiva, com o

7

fundo na cor azul e seguir o modelo padrao do Municipio de Rio Grande, cujas
dimensdes sao apresentadas na planta. Elas serao dupla face e séo fixadas duas
placas em um mesmo suporte no cruzamento de duas ruas, como mostra na

planta de sinalizacao.

As especificagdes quanto ao suporte da placa estao descritas do item
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4.2 Sinalizacdo horizontal

4.2.1 Sinalizacao horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina

acrilica com microesferas de vidro — aplicacdo manual — cor branca

Para estes itens de sinalizagao horizontal foi prevista a utilizacdo de

tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, com
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espessura minima de 0,6 mm, enquanto umida, e 0,4 mm depois de seca, com
durabilidade minima de 1 ano, para serem efetuadas nas marcas longitudinais.
A pintura da sinalizagdo deve atender as especificacdes descritas na NBR
11862/2020 da ABNT.

As marcas transversais e inscricbes no pavimento tém a fungcao de
ordenar os deslocamentos transversais dos veiculos e melhorar a percepg¢ao do
condutor quando as condi¢gdes de operagao da via. S&o divididas nos seguintes
tipos:

Faixa de Travessia de Pedestres tipo zebrada — FTP-1

A faixa de travessia de pedestres (FTP) delimita a area destinada a

71d2a3s.
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travessia de pedestres e regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos
em relagao aos veiculos, nos casos previstos pelo CTB.
A largura das linhas € de 0,40 m e a distancia entre elas € de 0,40 m.

A extenséo das linhas é igual a 4,00 m.

Linha de Retencéo - LRE

A linha de retencéo (LRE) indica ao condutor o local limite em que
deve parar o veiculo. A LRE pode ser utilizada em conjunto com o sinal de
regulamentacdo R-1 (Parada Obrigatéria) em interse¢des quando for dificil ao
condutor determinar com precisdo o ponto de parada do veiculo.

A linha de retengdo tem cor branca, com largura igual a 0,40 m.
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4.2.2 Sinalizacao horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina

acrilica com microesferas de vidro — aplicagdo manual — cor amarela
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As especificacdes técnicas sdo as mesmas prescritas para o item
4.21.

As marcas longitudinais s&o sinalizagdes horizontais que separam e
ordenam as correntes de trafego, definindo a parte da pista destinada a
circulagao de veiculos, a sua divisdo em faixas de mesmo sentido, a divisdo de

fluxos opostos, as faixas de uso exclusivo ou preferencial de espécie de veiculo,
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as faixas reversiveis, além de estabelecer as regras de ultrapassagem e

transposicao.

Linha simples continua - LFO-1:

Divide fluxos opostos de circulagéo, delimitando o espacgo disponivel
para cada sentido e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e os
deslocamentos laterais s&o proibidos para os dois sentidos, exceto para acesso

a imovel lindeiro. Cor: amarela. Largura: 0,10m.

Linha simples seccionada - LFO-2:

Divide fluxos opostos de circulagcado delimitando o espaco disponivel
para cada sentido e indicando os trechos em que a ultrapassagem e os
deslocamentos laterais sao permitidos. Cor: Amarela. Largura: 0,10 m. Traco:

1,00 m. Espagamento: 2,00 m (Cadéncia 1:2).

5 LIMPEZA DA OBRA

5.1 Limpeza geral da obra

A limpeza do canteiro de obra devera ser feito logo apds o término de
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cada etapa (trecho) concluida, evitando o acumulo desnecessario de entulho no

[

local da obra e ser& paga apos a limpeza geral final da obra. A fiscalizacdo dara

=
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o destino para esse material (local apropriado).

- PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

O prazo para execugédo da obra constante neste memorial sera de 90

dias, conforme planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro proposto.
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Devera contar a partir da ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS
expedida pela Prefeitura Municipal do Rio Grande, ap0s cada via do contrato
com a respectiva empresa vencedora da licitagdo estiverem devidamente
assinadas, sendo descontados os dias impraticaveis da execuc¢ao dos servicos.

O prazo de vigéncia do contrato sera detalhadamente previsto no
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, ja incluindo os prazos para 0s
recebimentos provisorio e definitivo, iniciando no dia estabelecido na Ordem de
Inicio da prestacéo de servigos emitida pela Secretaria responsavel, sendo que:

a) os dias considerados impraticaveis por motivo de for¢ca maior, se

comprovados pela CONTRATADA e reconhecidos pela fiscalizagdo do

71d2a3s.

7

CONTRATANTE através do Relatério Diario de Obras e demais justificativas
pertinentes serdo abonados na contagem do(s) prazo(s) contratual(is).

b) Deverao ser registrados no diario de obras todos os eventos em
especial os que justifiquem atrasos ou dias impraticaveis. Os registros servirao
de base para concessao de adendos de prazos e poderao justificar eventuais
medicdes abaixo do cronograma fisico-financeiro apresentado pela empresa.

c) A eventual prorrogacdo do prazo sera admitida nas condicdes
estabelecidas no art. 57 da Lei n° 8.666/93.

- MEDICOES

PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende netpG60411
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As medicdes serdo efetuadas mensalmente de acordo com

=
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cronograma fisico-financeiro proposto, pela empresa executora da oba, com
a anuéncia da fiscalizacéo, onde serao medidos 0s servicos ja executados de
acordo com projeto, cronograma fisico-financeiro, normas vigentes e em cada
contrato respectivamente. Os itens que nao forem executados em sua totalidade,

podem ser medidos proporcionalmente, com a autorizacao da fiscalizacéo.

A contratada deverd exercer o maximo cuidado ao executar oS

servicgos solicitados, pois qualquer descuido ou negligéncia da mesma, causando
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perda de material ou dano ao meio ambiente, o servico devera ser refeito e

reposto os materiais, sem 6nus para a Contratante.

- PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado com base na medicao referida no item

anterior, aos precos unitarios propostos, de acordo com o contrato.

- CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

A empresa devera apresentar junto com a proposta o cronograma
fisico-financeiro compativel e de acordo com o prazo de execucdo das obras
estipulado no presente memorial, sendo que a medic¢éo final sera de no minimo

10% do valor das obras.

/03/2024 09:30-03:00-03
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O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO devera ser apresentado
pela LICITANTE junto com proposta, devendo ser e aprovado e aceito pelo
técnico que analisard a proposta passando a ser parte integrante do contrato e
somente poderd ser alterado mediante autorizacdo e aprovacao da

FISCALIZACAO e do respectivo de adendo. Além de expressar a programacao
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das atividades e o correspondente desembolso mensal o cronograma, devera
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obrigatoriamente:
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a) identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessario a
execucao do objeto contratado no prazo pactuado;

b) apresentar informacbes suficientes e necessarias para 0
monitoramento e controle das etapas da obra;

Cc) o cronograma devera representar o integral planejamento do
empreendimento, inclusive das suas etapas/servigos, de modo a permitir o fiel

acompanhamento dos prazos avencgados;
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d) O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO devera representar
todas as ATIVIDADES da planilha orgamentaria, com grau de detalhamento
compativel com o planejamento de execucdo da CONTRATADA;

e) A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento,
levando em conta a produtividades de suas maquinas, equipamentos e mao de
obra, sem, contudo, exceder o prazo estabelecido na CLAUSULA - DO PRAZO;

f) Além das obrigacbes descritas na CLAUSULA - DO PRAZO,
compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada
etapa, de acordo com 0 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

g) A CONTRATADA deveréa executar as obras de acordo com cada
etapa estabelecidas no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, sujeitando-se
as penalidades a titulo de atrasos injustificados na execucao do contrato ou pelo
descumprimento parcial ou total das obrigacdes assumidas, conforme previsto
na CLAUSULA — DAS PENALIDADES;

h) Quando da elaboragdo do CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO,
a CONTRATADA devera atentar-se especialmente aos prazos normativos de
execucao, escoramento e cura dos materiais empregados, de acordo com a
Responsabilidade Técnica assumida pela execucdo, atenta ao fato de que a
FISCALIZACAO da CONTRATANTE ndo atua como corresponsavel pela

execucao dos servicos.
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1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de
1993, a CONTRATADA que:

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes
assumidas em decorréncia da contratacao;

b) ensejar o retardamento da execuc¢éo do objeto;

c) falhar ou fraudar na execug¢éo do contrato;

d) comportar-se de modo inidéneo; ou
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e) cometer fraude fiscal.

2. Pela inexecucédo total ou parcial do objeto deste contrato, a

Administracdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:

2.1 Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de
quaisquer das obrigacées contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servico
contratado;

2.2 Apo6s duas (02) Adverténcias, multa de:

2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) por dia sobre o valor da medicéo
mensal a ser realizada no periodo, de acordo com o cronograma previsto, em
caso de atraso na execucao dos servigcos ou execucao insatisfatéria, limitada a
incidéncia a 30 (trinta) dias. ApoGs o trigésimo dia e a critério da Administracao,
no caso de execugcdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto,
de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao parcial ou total da obrigacao

/03/2024 09:30-03:00-03

assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca,

7

2.2.2. 0,5% (cinco décimos por cento) até 5% (cinco por cento)
sobre o saldo contratual, em caso de atraso na execuc¢ao do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao parcial da obrigacéo
assumida;

2.2.3. 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende netip66041171d2a38.
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inexecucao total da obrigacdo assumida;
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2.2.4. 0,007% (sete milésimos por cento) do valor do contrato por dia

=
[=

de atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de
prorrogacao), observado o maximo de 0,5% (cinco décimos por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato e aplicacdo de penalidade prevista no item
2.2.3;
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2.2.5. As obras paralisadas injustificadamente por periodo superior a
30 dias autorizar4 a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato e aplicacdo de penalidade prevista no item 2.2.3;

2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao
consideradas independentes entre si.

2.2.7. as penalidades de multa referentes aos itens 2.2.1,2.2.2e 2.2.3
serdo abatidas da proxima medicao do servico.

2.3 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o Orgao,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

2.4 Declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuizos causados;

/03/2024 09:30-03:00-03
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3. As sancdes previstas nos subitens 2.1, 2.3 e 2.4 poderdo ser

aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa;

4. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em

consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
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proporcionalidade.
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4.1 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serédo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa e cobrados judicialmente;

4.2 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no
prazo maximo de 7 (sete) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo

enviada pela autoridade competente.
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- CONSIDERACOES FINAIS

A obra devera ser mantida limpa, sendo os entulhos removidos para
local determinado pela fiscalizagdo dos servicos, imediatamente apds a
conclusédo dos mesmos.

Durante a execucdo dos servicos devera haver uma sinalizagédo
terrestre adequada, conforme legislacbes de transito vigentes. Serd de
responsabilidade da contratada qualquer dano causado a terceiros se por

ventura vier a ocorrer no decorrer da obra.

A instalacdo de sinalizagao diurna e noturna completas nos locais sob
intervencao, garantindo a perfeita orientacao e seguranca do trafego de veiculos

e pedestres, de acordo com as normas do SENATRAN.

A executante devera exercer 0 maximo cuidado em evitar perdas ou
danos nos materiais, sendo de sua inteira responsabilidade a reposicdo dos

mesmos sem Onus a contratante.

/03/2024 09:30-03:00-03
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Independentemente de estarem previstos neste memorial, quaisquer
danos causados a terceiros ou a Prefeitura Municipal do Rio Grande direta ou
indiretamente deverdo ser reparados convenientemente e imediatamente pela
contratada, sem direito de compensacdes em servico ou a qualquer outra

situacao.
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Os desvios de trafego e acesso aos moradores, no local de execucgao

=
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das obras, deverdo ser executados e mantidos pela contratada, conforme

normas de transito vigentes.

A empresa contratada pela PMRG para execucao dos servigos devera
realizar os ensaios tecnolégicos que se fizerem necessarios para manter a
integridade dos materiais e servicos objeto deste, sem causar 6nus para a
Contratante. A fiscalizacdo podera solicitar ensaios quando achar necessario,

gue também serdo realizados sem Onus para a contratante.
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Deverdao ser apresentados laudos referentes as resisténcias
caracteristicas dos materiais utilizados nestas obras, sendo que a fiscalizagcédo
da Prefeitura sera a responsavel pela escolha dos materiais que seréo
ensaiados, ficando de responsabilidade o carregamento e transporte dos lotes
dos mesmos, 0s quais nos testes ndo atingirem o exigido nas normas

especificas.
Os laudos apresentados deverdo seguir 0s critérios abaixo:

- Para os blocos de concreto intertravados: referente a resisténcia a
compressao, a resisténcia a tracdo e o desgaste por abrasdo — atender o item
3.4.1, sendo que para 0s ensaios citados devem ser retirados, no minimo, 10
blocos de forma aleatéria para cada lote que chegar ao canteiro de obras;

- Para a tubulacdo de concreto com junta elastica: atender o
especificado nos itens 2.6.1 a 2.6.8 e retirar 4 tubos de forma aleatéria para cada

bitola por via.

/03/2024 09:30-03:00-03

- A realizacdo dos ensaios sera de responsabilidade da Contratada,
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devendo todos 0s seus custos estar embutidos nos precos finais dos servicos.

O o6rgdo contratado para aferir os ensaios sera o Orgdo que a
Prefeitura Municipal do Rio Grande escolher. Obrigatoriamente este deveréa ser
homologado pelo Inmetro, rede idonea de metrologia ou credenciados para
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material impugnado ndo podera permanecer no Canteiro de Obras, devendo ser
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retirado no prazo maximo em 48 horas.

Toda e qualquer alteragcdo nos servicos contratados oriundos deste
memorial, somente poderdo ser modificados mediante prévia e expressa
autorizagcédo do projetista, constante em Diario de Obras e através de Termo
Aditivo.

Para execucdo deste projeto a empresa vencedora da Licitacao

devera comprovar:

@ LARGO ENG. JOAO FERNANDES, S/N, CENTRO

¢ (53) 3233-8400

PREFEITURAMUNICIPALDORG

© PREFEITURADORIOGRANDE

B WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR Pagina 63 de 64



http://www.riogrande.rs.gov.br/

Prefeitura Municipal do Rio Grande
Gabinete de Programas e Projetos Especiais

- Aptiddo do desempenho de atividade pertinente no tocante a
experiéncia de no minimo 50% do servigo a executar, principalmente quanto ao
assentamento de tubulacéo e rebaixamento de lencol freatico com conjunto de
bombas e ponteiras a vacuo, e, pavimentacdo com blocos de concreto

intertravado.

A aceitacdo do projeto por parte da empresa significa concordancia
com tudo que nele conste, e, portanto, a responsabilidade por tudo de imprevisto
gue durante os servigcos venham a surgir, ndo sendo repassado nenhum 6énus
para a PMRG.

Rio Grande, 20 de marco de 2024.

RESPONSAVEL TECNICA DO PROJETO:

gegs BARBARA LOTHAMER
#%. PEIXE 021.685.310-
99 27/03/2024 09:30:35

Assinatura digital avangada com certificado digital nao ICP-
Brasil.

Eng? Barbara Lothamer Peixe

CREA/RS - 202.828
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CHEFE DE GABINETE:

ohi4o]
GILBERTO Assinado de forma digital
ARABIDIAN por GILBERTO ARABIDIAN
OR:
JUNIOR:00790584 taon 3bmronte
OOO 17:00:01 -03'00

Gilberto Arabidian Junior

Chefe de Gabinete - GPPE
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