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MEMORIAL DESCRITIVO

RUAS BAIRRO MANGUEIRA

Ruas Rubens Martins, Augusto Maia, Joao Colins e Oteiro Gongalves

- CONSIDERAGOES INICIAIS

O presente Memorial Descritivo refere-se a contratacdo de mao de
obra e materiais para execucado dos servigcos de pavimentagdo em blocos de
concreto e drenagem da seguinte via do Municipio do Rio Grande:

Rua Rubens Martins - no trecho compreendido entre a Rua Oteiro
Gongalves e o Estuario da Laguna dos Patos, formando uma area aproximada
de 1.270,00 m? de pavimentacao com blocos de concreto intertravado e 288,00
m de tubulagdes de drenagem, conforme projetos em anexo.

Rua Augusto Maia - no trecho compreendido entre a Rua Rubens
Martins e a Rua Maria Francisca (considerando trecho da Rua Ernani Espineli),
formando uma area aproximada de 2.002,00 m? de pavimentagcdo com blocos
de concreto intertravado e 440,00 m de tubulagées de drenagem, conforme
projetos em anexo.

Rua Joao Colins - no trecho compreendido entre a Rua Augusto
Maia e a BR-392, formando uma area aproximada de 4.235,00 m? de
pavimentagdo com blocos de concreto intertravado e 416,00 m de tubulagdes
de drenagem, conforme projetos em anexo.

Rua Oteiro Gongalves - no trecho compreendido entre a Rua Joao
Colins e a Rua Rubens Martins, formando uma area aproximada de 3.126,00
m? de pavimentagcdo com blocos de concreto intertravado e 369,00 m de

tubulagbes de drenagem, conforme projetos em anexo.
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A pavimentagdo se dara com blocos de concreto pré-moldado,
intertravado, conforme Norma da ABNT NBR 9781/2013 e NBR 15953/2011,
na via em questao, limitada por linhas de meios-fios de concreto pré-moldados,
e a drenagem sera superficial, através das sarjetas, coletadas por caixas com
bocas de lobo e escoada por tubulagdes até o corpo hidrico receptor, de cada
local.

E de responsabilidade da Contratada, cumprir todas as exigéncias e
descricdes aqui colocadas, independente destas estarem subentendidas neste
memorial.

Qualquer duvida apés a contratacdo devera ser feita por escrito,
tendo a Contratante 15 dias para a resposta.

Todos os materiais empregados e os servigos a executar deverao
satisfazer as Normas Brasileiras, especificagbes e métodos da ABNT. Os
materiais, de um modo geral deverao ser de boa qualidade e serao submetidos
a Fiscalizacédo, e esta podera exigir testes e certificagbes dos mesmos a
qualquer momento sem onerar a Contratante, visto ser obrigacdo da
Contratada comprovar a qualidade dos itens propostos.

E obrigatério manter o Relatério Diario de Obras (RDO) onde
ficara registrado o andamento dos trabalhos e as alteragdes que se fizerem
necessarias, a critério do Projetista e da Fiscalizagdo. Nao sera aceita qualquer

alteracdo que nao conste:
- No Relatério Diario de obras;
- Tenha aceitagao do corpo técnico da Prefeitura;
- Tenha projeto, memorial, orgamento e cronograma especifico;

- Termo de Adendo assinado.

Objetivo
Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever servigos de
pavimentagdao em blocos de concreto, cujas paredes laterais da pega possuam

no minimo 16 faces de intertravamento, drenagem superficial e fixar materiais
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para a obra de infraestrutura das Ruas do Bairro Mangueira, nos trechos
descritos anteriormente, na cidade do Rio Grande, conforme é mostrado nas
plantas em anexo, sendo que o pavimento sera limitado por linhas de meios-
fios de concreto pré-moldado, obedecendo ao gabarito do projeto geométrico
original. Além disso, estabelecer diretrizes e prazos de execugao da obra.

Projeto

O projeto apresentado sera composto de:

Projeto Geométrico: onde constardo todas as informagdes
necessarias para a perfeita execugcdo das obras. Este projeto se baseia no
levantamento topografico e esta inserido nos Projetos de Pavimentagdo e

Drenagem.

A elaboragdo do projeto geométrico teve como condicionantes: os
levantamentos topograficos fornecidos pela empresa GAGEO Engenharia
(através do contrato 510/SMZC/2022), os gabaritos contidos no Plano Diretor
Participativo do Municipio do Rio Grande, bem como as soleiras e testadas dos

prédios existentes nos logradouros em estudo.

Os servicos topograficos de campo (planialtimétricos) foram

referenciados as seguintes coordenadas:

RN M1: Localizado em marco de concreto conforme localizacdo em
planta-baixa, sendo sua altitude = 3.025.
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RELATORIO FOTOGRAFICO

, Fonte: Google Earth (04/2022)

Figura 1 - Localizagdo RN M1

RN M2: Localizado em marco de concreto conforme localizacido em

planta-baixa, sendo sua altitude = 3.027.
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RELATORIO FOTOGRAFICO

Fonte: Google Earth (04/2022)

Figura 2 — Localizagéo RN M2

RN B2: Localizado em passeio publico existente conforme

localizagdo em planta-baixa, sendo sua altitude = 1.273.
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RELATORIO FOTOGRAFICO

Fonte: Google Earth (04/2022)

Figura 3 - Localizagdo RN B2

Com o levantamento topografico foram definidos os perfis

transversais e longitudinais das vias, conforme plantas anexas.

Projeto de Drenagem: neste projeto sao apresentados todos os
elementos necessarios a perfeita execugao das obras de drenagem. Todas as
singularidades sao identificadas e amarradas ao sistema de coordenadas do

projeto geométrico.

Projeto de Pavimentagdo: Neste projeto estdo presentes as
diretrizes, especificacées técnicas para a execugao das obras de revestimento

das ruas em estudo, e as recomendacgbes construtivas que também sao
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apresentadas nos préprios desenhos do projeto geométrico.

Projeto de Sinalizagdo de Transito: neste projeto sao
apresentados todos os elementos necessarios, plantas e detalhamento, além
das normas a serem seguidas para a perfeita execugdo dos servicos de

sinalizacao de transito.

- ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAGCAO LOCAL
1.1. Aquisi¢do e assentamento de placa de obra

A Empresa contratada devera providenciar uma placa para
identificacdo da obra em execug¢ao, com dimensdes 2,40m x 1,20m, que
devera ser colocada em local de facil visibilidade com a anuéncia da

Fiscalizag&do dos servigos da obra.

A placa sera de chapa galvanizada, fixada em quadro de madeira de
eucalipto com espessura de 5x7cm, devidamente imunizada. Todo e qualquer
incidente que ocorrer com a placa, tipo depredacao, destruicdo ou furto a
mesma devera ser reposta, no prazo maximo de 5 dias uteis, as custas da
contratada, que € a responsavel pela integridade da mesma do inicio até o

recebimento definitivo da obra.

No orcamento esta computado, no item correspondente, todo o
material necessario para sua confecgao, pintura, fixacdo e manutencao da
placa.

O layout da placa de obra devera seguir as diretrizes do Manual —
Placa de Obras Publicas, que sera fornecido pela fiscalizacdo da obra,

conforme figura 4 abaixo:

Q@ LARGO ENG. JOAO FERNANDES, S/N, CENTRO

¢ (53) 3233-8400

PREFEITURAMUNICIPALDORG

© PREFEITURADORIOGRANDE

B WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR Pagina 11 de 76




Prefeitura Municipal do Rio Grande
Gabinete de Programas e Projetos Especiais

1. PADRAO GERAL PLACA DE OBRAS

Area total:
Proporgao 8X x 4X

Area Brasdo PMRG (A)
Cor de fundo: branca R

Fonte: Candara Bold - caixa alta I !
Cor da fonte: preta

) N Prefeitura Municipal de Rio Grande  _ crr:
Area nome PMRG (A) ~—r Projeto Cidade do Futuro X
Cor de fundo: branca |

Fonte: Arial 15 - caixa alta

Cor da fonte: preta
Area Nome da obra (B) 8 NOME DA OBRA

Cor de fundo: azulclaro 3
Fonte: Arial bold - caixa alta —
Cor da fonte: preta

ax

Area Informacdes da obra (C ): —
Cor de fundo: azul claro 2 D NOME/LOGO DA EMPRESA
Fonte: Arial Narrow bold - caixa alta -
Cor da fonte: preta

Area Assinaturas (D)
Cor de fundo: branca Azul Azul

Assinaturas centralizadas STANDARD STANDARD
Azul Claro 3 Azul Claro 2

Espaco entre linhas: 1x

Figura 4 - Layout Placa de obra

1.2. Instalagbes provisorias de obra — container para escritorio

com banheiro

Devera ter no canteiro de obras, um container, ou estrutura similar,
com unidade sanitaria, que servira como escritério. O mesmo sera apoiado
sobre rodas, o qual se deslocara ao longo da obra, devendo ser aprovado pela
fiscalizacdo. Nao sera permitida a interrupcdo de calgcadas e acessos as
garagens dos moradores.

As Instalacbes Provisorias deverdo obedecer as normas da ABNT,
NBR-12284 - Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras - Procedimento, e

demais pertinentes.

Serdo de responsabilidade da Contratada as despesas para
manutencio de suas instalacdes.
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1.3. Mobilizagcao e desmobilizagdo - Tipo Il

Neste item esta englobado o transporte dos equipamentos
necessarios para a execug¢ao da obra da via em questdo, de acordo com a

necessidade dos servigos previstos.

Para a composicédo do item foi considerada 2 horas de viagem de
todos os equipamentos necessarios, incluindo caminhdo prancha para o
transporte dos equipamentos.

A composicido do item para Mobilizacdo e Desmobilizacédo tipo Il
(obra de drenagem e pavimentagdo com blocos de concreto intertravado)
engloba o transporte de motoniveladora, escaveira hidraulica sobre esteiras,
caminhdo basculante, retroescavadeira e rolo compactador vibratério.

O pagamento devera ser feito por unidade, contabilizada 1 unidade

para mobilizacido e 1 para desmobilizagao.

1.4. Entrada provisoria de energia elétrica aérea trifasica 50A

em poste de madeira

As entradas provisorias de energia elétrica para o canteiro de obras
deverao atender as exigéncias da concessionaria local e estar de acordo com o
RIC da CEEE, sendo a Empresa contratada responsavel junto ao Grupo
Equatorial Energia / CEEE Distribuicdo, bem como, os custos do consumo
mensal de energia até a conclusao da obra.

A contratada também se responsabiliza pelos processos de ligagao
e desligamento da entrada proviséria de energia, assim como a retirada do
poste provisério apds o recebimento definitivo da obra.

Para a obra em questao estdo previstas 4 entradas provisoérias de

energia, uma para cada via.
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1.5 Entrada proviséria de agua com hidrémetro 7 m%h (17)

A Ligagdo Provisoria de Agua devera ser executada pela Empresa
Contratada e atender as exigéncias da CORSAN, sendo também, de
responsabilidade da contratada o custo do consumo mensal, até o recebimento
definitivo da obra e a solicitagdo do seu desligamento a concessionaria. Para a

obra em questao estdo previstas 4 ligagdes provisérias, uma para cada via.

1.6 Administragéo Local

Neste item esta inclusa a permanéncia de Engenheiro Civil e
Encarregado na obra, na totalidade do prazo de execugao para todos os

Servicos.

Sao fungdes do encarregado: orientar, acompanhar e supervisionar
o desempenho da equipe, delegar atividades, garantir a execugdo conforme
projetos fornecidos, exigir ritmo e produtividade adequados com o prazo

previsto, preencher o Relatério Diario de obras, entre outras atividades.
O encarregado deve estar na obra por 8 horas diarias.

Sao fungbes do engenheiro civil de execugado de obra: orientar o
encarregado da obra a respeito das diretrizes de execugdo dos servigos,
quantificar e garantir os materiais necessarios para a execugao de todos os
servigos, planejar as etapas de execucgao da obra conforme cronograma fisico-
financeiro proposto, garantir a qualidade técnica do servico executado pela
equipe de acordo com as normas vigentes, garantir o cumprimento das

clausulas contratuais, entre outras atividades.

- Autorizacdo Ambiental:

Também é fungdo do engenheiro civil da obra respeitar e controlar
as exigéncias da autorizagdo ambiental da mesma, além de providenciar todos
os documentos solicitados nesta autorizagao, respeitando prazos de entrega e
especificacoes de servigos. Além disso, a contratada deve atender o Plano de
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Gerenciamento de Residuos Sodlidos da Construgcao Civil da Prefeitura

Municipal do Rio Grande.

- Equipamentos de protecéo individual — EPI:

Também é de responsabilidade da empresa, e cabe ao engenheiro
civil de execucao da obra, propiciar aos seus funcionarios o atendimento das
medidas preventivas de Seguranga do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-
18, sob pena de suspensao dos servigos pela Fiscalizacdo em caso de nao
cumprimento dessas medidas. Todos os EPIs necessarios para o cumprimento
das exigéncias das NRs mencionadas e seguranga dos operarios deverao ser
fornecidos pela contratada.

O engenheiro civil de execugdo devera permanecer na obra no

minimo 1 hora diaria.

1.7 Sinalizacdo de segurancga

A sinalizacdo das obras sera de inteira responsabilidade da
contratada, devendo seguir as recomendacgdes da Secretaria de Municipio de
Mobilidade Acessibilidade e Seguranga — SMMAS, assim como o Cdédigo de
Transito Brasileiro, perante liberacédo desta e da fiscalizagao.

Deverdo ser utilizados na sinalizagdo obrigatoriamente: tela em
polietileno, cones de PVC e placas de sinalizagdo de obras, devendo sempre
garantir a integridade da obra e dos cidadé&os.

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, quanto a
movimentagado de veiculos, indicagées de perigo, instalagbes e prevencao de
acidentes.

A escavacao devera ser executada observando-se as normas de
seguranga dos trabalhadores, veiculos e pedestres. Deverdo ser tomadas as
providéncias necessarias para prevenir possiveis acidentes que possam
ocorrer durante a execugdo do servico, devido a falta ou deficiéncia de

sinalizacdo e protecao. Qualquer servico de escavacdo de solo deve ser
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sinalizado obrigatoriamente com no minimo 4 cones de PVC com tela de
polietileno em volta. Se o servico realizado ocorrer no leito carrocavel da via,
deve-se instalar placas de adverténcia em todas as diregdes das vias no
entorno, para alertar motoristas e pedestres acerca do desvio a ser feito.

Em servicos de pavimentag&o, que bloqueiam totalmente o acesso
momentaneamente na via, deve-se sinalizar nas esquinas, anterior e posterior,
com linha de no minimo 5 cones de PVC e tela em polietileno, assim como
placas de adverténcia alertando sobre a pista fechada em todas as dire¢gdes no
entorno.

Na figura 5 sdo demonstrados exemplos de placas de obra que

podem ser utilizados:

OBRAS NA OBRAS PROXIMAVIA
TRANSVERSAL NO CANTEIRO A ESQUERDA
CENTRAL EMOBRAS
OAE-1 A100 m
0OAE-3a
OAE-2
PROXIMAVIA PROXIMA VIA PROXIMA VIA
A DIREITA A ESQUERDA A DIREITA
EMOBRAS INTERDITADA INTERDITADA
OAE-3b OAE~a OAE-4b

K DESVIO €= DESVIO DESVIO A DEsvio = 4 DEsviO

OAE-Sa OAE-5h OAE-5¢ OAE-5d QAE-S¢
DESVIO DESVIO PISTA
AESQUERDA A DIREITA FECHADA

A100 m A100 m A 100 m
OAE-6a OAE-6b OAE-7
SOMENTE SAIDA MAQUINAS
TRANSITO DE CAMINHOES NA PISTA
LOCAL A100 m A 100 m
OAE-8 OAE-Y OAE-10

Figura 5 - Modelos placas de sinalizagédo de obras
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Deverao ser providenciadas passagens seguras para o livre transito
de pedestres, especialmente junto a escolas, hospitais e outros locais de
aglomeracao de pessoas.

Deveréao ser previstos passadi¢cos para veiculos, nos locais em que
nao houver bloqueio de transito e nas saidas das garagens.

A contratada € responsavel pela colocacdo, manutencdo e
preservacao de todo o qualquer dispositivo de sinalizagdo de obras que seja
necessario.

A protecdo e a seguranga das obras sao indispensaveis para o
andamento destas, ficando a fiscalizagdo autorizada a total paralisacdo da
obra, em caso de descumprimento deste, assim como pagamento proporcional

a sinalizada executada em medigdo.

2. Ruas Rubens Martins, Augusto Maia, Joao Colins e Oteiro
Goncgalves

2.1 DRENAGEM

2.1.1Locacgéo e nivelamento de obra - drenagem

2.1.1.1 Locacgéo e nivelamento de obra- topografia (drenagem)

A obra sera locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo
com a Planta de Situacdo e Planta-baixa de Drenagem. A Contratada
procedera a afericdo das dimensdes, alinhamentos, dngulos e quaisquer outras
indicagdes de projeto.

Havendo discrepancias entre as reais condigdes existentes no local
e o0s elementos de projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagao, por
escrito, a Fiscalizagdo, a quem competira juntamente com o Projetista deliberar

a respeito.
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Apos a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a
Contratada fara comunicacao, por escrito no Diario de Obras, a Fiscalizacao, a

qual procedera as verificagbes e afericdes que julgar oportuna.

A Medicdo sera realizada por metro linear de elementos de

drenagem.

2.1.2 Movimentacgéo de terra

2.1.2.1e 2.1.2.2 Escavagdo mecanizada de valas em areas de alta e

baixa interferéncia

Quando necessario, os locais escavados deverdao ser isolados,
escorados e esgotados por processo que assegure protecdo adequada.

As escavagdes com mais de 1,80m de profundidade deverdo dispor
de escadas ou rampas, colocadas préoximas aos postos de trabalho, a fim de
permitir, em caso de emergéncia, a saida rapida dos trabalhadores,

independentemente da adog¢ao de escoramento.

As grelhas, bocas de lobo e os tampdes das redes dos servigos

publicos, junto as escavagoes, deverao ser mantidos livres e desobstruidos.

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalizagao,
apropriado para utilizagao no reaterro, sera ele, a principio, estocado ao longo
da escavacao, a uma distancia equivalente a profundidade escavada, medida a
partir da borda do talude da vala.

Em vias publicas onde a deposicdo do material escavado puder
acarretar problemas de seguranga, ou maiores transtornos a populagao,
podera a Fiscalizagdo, a seu critério, solicitar a remocédo e estocagem do
material escavado em local adequado, para posterior utilizagdo. Materiais nao
reutilizaveis serdo encaminhados ao local de bota-fora especificado em projeto.

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavacédo sera

regularizado e limpo. Atingida a cota, se for constatada a existéncia de material
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com capacidade de suporte insuficiente para receber a peca ou estrutura
projetada, a escavacdo devera prosseguir até que se possa executar um

“colchao” de material de base, a ser determinado de acordo com a situacéo. A
espessura desta camada devera ser determinada de acordo com a

especificidade da obra.

Os gabaritos de escavagao de valas estdo especificados conforme

figuras abaixo:

400 mm: 600 mm:

H

| 0.50 |

l—U.?"U

AT T
: = Tmn:mm'mm =0
0.40| 072 [0.39
EEE

Figura 6 - Gabarito escavagdo de valas para tubulagbes 400, 600, 800 e 1000 mm
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2x400 mm: 2x600 mm:
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Figura 7 - Gabarito escavagdo de valas para tubulagbes 2x400, 2x600, 2x800 e 2x1000 mm
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1000 x 1000 mm: 15000 x 1000 mm:

0.50 , 1.30 , 0.50 0.50 , 1.0 , 050 ,
N | R L 1T

H
H

1.30
1.30

2000 x 1000 mm:

050 , 2.30 L 050 g
R ] 1 -
==

1.30

2 Tem
i 20 by
@/l\w . 020/ \oxo

| 3.30 }

1

Figura 8 - Gabarito escavagdo de valas para aduelas

Os servigos serdao medidos por volume (m?) escavado e aprovado,
por categoria de material, calculado conforme a se¢ao de projeto. No caso de
escavacgao de valas, ndo existindo projeto, o volume sera medido no local,
admitindo-se como maximos, os valores constantes nas tabelas desta
especificagao.

Ndo serdo pagas escavagbes em excesso, que ultrapassem as
dimensbes previstas em projeto ou nesta especificagdo, sem que sejam

absolutamente necessarias. Nao sera pago preenchimento do fundo de vala ou
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cava escavada em excesso, sem necessidade. O escoramento, quando

utilizado, sera medido separadamente.

Havendo substituicdo de escoramento por aumento da inclinagao
dos taludes da escavacgéo, sera pago, a contratada, o excesso de escavagao e

nao o escoramento que poderia ter sido executado.

2.1.2.3 e 2.1.2.4 Reaterro e compactagado de valas com material

local e material importado

As operacdes de execucao de aterro e reaterro compreendem:

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeragéo, e
compactacao adequada dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos,
destinados a substituir, eventualmente, os materiais de qualidade inferior,
previamente retirados, a fim de melhorar as fundacdes dos cortes ou aterros.

Quando o material do reaterro nao for aprovado pela Fiscalizagdo o
aterro devera ser feito com areia média compactado manualmente. Com todos
os custos de compra, transporte e armazenamento ficando a cargo da
contratada.

O reaterro das valas sera processado até o restabelecimento dos
niveis anteriores das superficies originais ou de forma designada pelos
projetos, e devera ser executado de modo a oferecer condi¢gdes de seguranga
as tubulacbées e bom acabamento da superficie. Qualquer sedimento futuro
devera ser refeito sem qualquer 6nus para prefeitura.

O aterro e o reaterro deverao ser executados nas valas que foram
abertas para a execugado das tubulagdes, e deverao preceder da seguinte
maneira: em camadas sucessivas de no maximo 30 cm compactadas com
placa ou rolo vibratério, garantindo a perfeita estabilidade do solo.

A compactagdo podera ser mecanica ou hidraulica (com agua do
lencgol freatico), ou uma combinacdo de ambos os métodos, a critério da

Fiscalizacdo. Devera ser dada especial atencdo ao método e a energia de
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compactagdo a ser empregada caso exista alguma estrutura sob o aterro,

visando nao danifica-la.

Tratando-se de reaterro de tubulacbes, os tubos deverao estar
lastreados e travados de modo a impedir seu deslocamento durante a
operagao, e suas laterais deverao ser devidamente compactadas com a placa
vibratéria de pequeno porte, de maneira a executar a devida compactacédo nas
laterais dos tubos firmando para que o mesmo possa levar esforcos e nédo o
leve a sofrer achatamento prejudicando-o na sua funcionalidade e vida util.

Os materiais deverdo ser selecionados nos cortes ou nos
empréstimos, dentre os de 12, 22 e, eventualmente, de 32 categoria, atendendo
a finalidade e a destinagao prévia, indicadas em projeto.

Os solos para os aterros deverdo ser isentos de matérias orgénicas,
micaceas, diatomaceas, tocos ou raizes. Turfas e argilas organicas nao
deveréo ser utilizadas. Quando o material do local ndo for adequado ao aterro
devera ser utilizado areia média, ndo sendo permitido outro material. Todo
aterro com material importado s6 sera pago se autorizado pela fiscalizagao.

Na execucédo do corpo dos aterros ndo sera permitido o uso de solos
que tenham baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansao maior do que
4%, salvo indicagdes contrarias previstas no projeto. Para o corpo dos aterros,
na umidade otima, mais ou menos 3 % de tolerancia, até se obter a massa
especifica aparente seca correspondente a 95 % da massa especifica aparente
maxima seca (Ensaio de Proctor Normal).

Para as camadas finais a massa especifica aparente seca devera
corresponder a 100% da massa especifica aparente maxima seca (Ensaio de
Proctor Normal).

Os trechos que nao atingirem as condigdes minimas de
compactagao deverao ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade
adequada e novamente compactados, de acordo com a massa especifica

aparente seca exigida.
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O controle sera efetuado por nivelamento do eixo e o acabamento,
quanto a declividade transversal e a inclinagdo dos taludes, sera verificado pela
Fiscalizag&o, de acordo com o projeto.

S6 sera pago o aterro quando fiscalizado e aprovado pela
fiscalizagao.

O reaterro também sera executado em valas existentes no local
atualmente, que deverao ser fechadas. Essas valas estdo demonstradas nas
plantas do Projeto de Drenagem.

A quantidade de aterro importado a ser utilizada foi estimada em
20% do volume total de reaterro. Essa estimativa foi feita considerando a
qualidade do solo natural da via. O Material de empréstimo para o reaterro
devera ser areia meédia de jazida Licenciada pelos o6rgdos ambientais

competentes.

2.1.2.5 Remocgéo de material escavado

Ap6s a escavagao o material ndo utilizado deve ser removido e
transportado até o bota-fora, que se encontra na Rua S&o Leopoldo n° 632,

Cassino, conforme figura 9 abaixo:

® Pous
Fim davia do
molhe da barra

ASCALIXO Cassin

Queréncia

Figura 9 - Localizagdo bota-fora
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Este item na Planilha orgamentaria possui a unidade m3xkm,
portanto calculou-se para a via em questdo a quilometragem média necessaria
para chegar ao local do bota-fora, que séo 18,00 km.

Neste item foi utilizado o coeficiente de empolamento de 1,1235, de
acordo com o indicado para solos predominantemente arenosos no Caderno
técnico de composicdes da Caixa para Aterros, bases, sub-bases e
imprimacodes.

O presente item sera medido e pago através da apresentagao da
Planilha de movimentagéo de residuos, solicitada na Autorizagdo Ambiental da

obra.

2.1.2.6 Escoramento de valas

O item consiste na contencao lateral das paredes de solo de valas,
através de pranchas metalicas fincadas perpendicularmente ao solo e travadas
entre si com o uso de pontaletes e longarinas, também metalicos, pela
constatagcdo da possibilidade de alteracdo da estabilidade de estruturas
adjacentes a area de escavagdo ou com O objetivo de evitar o
desmoronamento por ocorréncia de solos inconsistentes, pela agao do préprio
peso do solo e das cargas eventuais ao longo da area escavada em valas de
maiores profundidades.

Os tipos de escoramento utilizados serdo os especificados em
projeto e, na falta destes, os sugeridos pela Fiscalizacdo, baseada na
observacao de fatores locais determinantes, tais como a qualidade do terreno,
a profundidade da vala ou cava, a proximidade de edificagcdes ou vias de
trafego etc.

O tipo de escoramento mais adequado, levando em consideragao
que a escavagao sera abaixo do nivel do lencol freatico, € o pontaleteamento
Metalico-Madeira, que podera ser através de escoramento continuo ou

descontinuo.
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Pontaleteamento Metalico-Madeira:

A superficie lateral da vala sera contida por pranchas metalicas,
espacgadas de 1,35m, travadas horizontalmente por estroncas com didmetro de
20 cm, distanciadas verticalmente de 1,00m. A cravacao dos perfis metalicos

podera ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo vibratério ou pré-furo.

Escoramento Continuo Metalico-Madeira

A superficie lateral da vala sera contida por perfis metalicos verticais,
encostados uns aos outros, travados horizontalmente por longarinas de
madeira de lei de 6x16cm (até 2,00m de profundidade) ou de 8x18cm (acima
de 2,00m de profundidade) em toda a sua extensao e estroncas de diametro 20
cm, espacadas de 1,35m, exceto nas extremidades das longarinas, das quais
estardo a 0,40m. As longarinas deverao estar espacgadas entre si de 1,00m na

vertical (figuras 10 e 11).

Scm Scm

) Estroncas D>-20cm

Pranchas
im Metalicas

Tongarinas Sx18cm

Escoramento metalico oun
metalico-mudeinrn
qualguer profundidade

Figura 5 - Escoramento continuo metdlico-madeira
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SECAO TRANSVERSAL

v Pranchas Meltalicas—wy
B L W
|| @ Estroncas | Longarinas
- D>=20cm ” 6x16cm
1
>
PLANTA BAIXA
Estroncas D>=20cm [P— —»
1.35 m
ELEVACAO

Figura 11 - Escoramento continuo metdlico-madeira

Escoramento Descontinuo Metalico-Madeira

A superficie lateral da vala sera contida por perfis metalicos verticais,
espacados de 0,30m, travados horizontalmente por longarinas de madeira de
lei de 6x16cm (até 2,00m de profundidade) ou de 8x18cm (acima de 2,00m de
profundidade) em toda a sua extensao, e estroncas com diametro de 20 cm,
espacgadas de 1,35m, exceto nas extremidades das longarinas, das quais as
estroncas estardo a 0,40m. As longarinas devem ser espagadas verticalmente
de 1,00m (figura 12).

Pranchas de Madeira 6x16cm

135m

Figura 62 - Escoramento descontinuo misto

Cuidados especiais serao observados pela Fiscalizacdo, como, por

exemplo:
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- As estroncas devem ficar rigorosamente perpendiculares ao plano
do escoramento;

- Para se evitar sobrecarga no escoramento, o material escavado
devera ser colocado a uma distancia da vala equivalente, no minimo, a sua
profundidade;

- Deve-se evitar a0 maximo a entrada e/ou percolacdo de aguas
pluviais nas valas, devendo para isto a Contratada executar, quando
necessario, mureta de protecdo ao longo da vala, segundo orientagdo da
Fiscalizacao;

- Sempre que forem encontradas tubula¢gdes ao longo do eixo da
vala, estas deverdo ser escoradas com pontaletes junto as bolsas antes do
aterro da vala.

- Os escoramentos serdo medidos por metro quadrado de area
escorada, independentemente da profundidade, da largura da vala, didametro ou
dimensdes laterais do poco.

- Foi previsto na planilha orgamentaria o escoramento de valas em
pontos da Rua Rubens Martins e Rua Augusto Maia (trecho da Rua Ernani

Espineli e proximo a curva da Rua Joao Colins).

2.1.3 Retirada de tubulagbes

2.1.3.1 e 2.1.3.2 Retirada de tubulacdo existente — DN até 600 mm e

DN 800 mm ou maior

Deverdao ser removidas, com auxilio de retroescavadeira ou
escavadeira hidraulica, as tubulagbes existentes na via que causem conflito
com a drenagem e/ou pavimentagéo projetadas.

A Fiscalizacido deve ser informada no caso de haver esse conflito e

assim, analisar a situacao e autorizar a remocao da tubulacdo em questao.
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2.1.3.3Transporte da tubulagéo retirada até local apropriado

A tubulagdo removida deve ser transportada até a sede da SMZC —
Secretaria de Municipio de Zeladoria da Cidade, cujo enderego é: Rua Altamir
de Lacerda n°® 930, bairro Hidraulica.

Este item na Planilha orcamentaria possui a unidade m3xkm,
portanto calculou-se para a via em questdo a quilometragem média necessaria

para chegar ao local, que sao 6,50 km, conforme figura 13 abaixo:

fe)VilaiMangueira

Figura 13 - Distdncia a percorrer até a sede da SMZC

2.1.4 Intervengbes em passeio publico

2.1.4.1Demoligcdo de passeio publico existente

Ocorre onde existe um passeio publico no local, porém apds a
execugao dos servigos da obra, ndo ha necessidade de ser refeito o passeio
em questdo. Por exemplo, em casos de execucdo de uma caixa com boca de
lobo ou ciclovia no local em que havia o passeio publico consolidado, entre

outros.
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Nesses casos deve-se apenas demolir a estrutura existente, com

auxilio de um martelete e entdo executar a estrutura projetada para o local.

O transporte do entulho gerado pela demoligdo sera pago através do
item 2.1.4.4.

2.1.4.2 e 2.1.4.3 Remocgéo e recomposi¢do de passeio em concreto

simples e com piso ceramico

Ocorre onde existe um passeio publico no local, porém em
decorréncia da obra é necessario remové-lo momentaneamente, seja para
realizar escavagao de valas, assentamento de meios-fios, dentre outros

servigos que possam acarretar em conflitos com estruturas existentes.

Portanto, apds a execugao dos servicos no local deve-se recompor o

passeio publico da mesma forma que era antes da intervencéo.

Logo, se o passeio em questao era composto de concreto simples, o
mesmo sera recomposto da mesma forma. Assim como no caso de o passeio
ser composto por contrapiso e lajota ceramica. Nesse caso a contratada deve
utilizar um modelo de lajota ceramica mais parecido o possivel com o utilizado

antes das intervencoes.

Deve-se apresentar o modelo de Ilajota cerdmica para a

Fiscalizacdo, antes da instalacdo, para anuéncia.

2.1.4.4 Remogéo de material

Deve-se transportar o entulho referente aos itens 2.1.4.1, 2.1.4.2 e

2.1.4.3 para o local de bota-fora, da mesma forma descrita no item 2.1.2.5.
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2.1.5 Rebaixamento de lencol freatico

2.1.5.1, 2.1.5.2 e 2.5.1.3 Rebaixamento de lencol freatico para

tubulagées, caixas e alas

Quando as escavagdes atingem o nivel das aguas subterraneas e
ha o afloramento das mesmas, torna-se necessaria a drenagem ou O
rebaixamento do lencol freatico com o uso de bombas, para manter a cava ou
vala seca, propiciando melhores condicbes de assentamento dos tubos e
conexdes, e evitar a instabilidade do solo com umedecimento saturado e o
consequente desmoronamento dos taludes das valas, que inviabiliza a

trabalhabilidade no trecho.

- Rebaixamento com ponteiras filtrantes a vacuo

Consiste na utilizagdo de ponteiras filtrantes metalicas fincadas no
solo ao longo da vala ou cava, interligadas por condutos especiais que as
conectam a um conjunto de bombeamento a vacuo que suga e expurga as

aguas subterraneas de forma continua.

O conjunto de bombeamento, a profundidade e o espagamento das
ponteiras filtrantes, a cota do coletor e 0 numero de estagios sdo as variaveis
definidas através da vazao de esgotamento requerida. O dimensionamento do
conjunto de rebaixamento definira essas variaveis, e devera ser submetido a
apreciagéo da Fiscalizagao, que podera exigir modificagbes que assegurem um

rendimento adequado.

O dimensionamento do conjunto de rebaixamento, bem como sua
operagao, serao atribuicdes da Contratada, embora a Fiscalizagdo possa exigir
modificagdes que assegurem um funcionamento mais racional e eficaz do
sistema. Quaisquer danos causados pelo mau funcionamento do sistema em
estruturas adjacentes as valas ou cavas serdo debitados a Contratada, sejam
devidos ao sub-dimensionamento, sejam devidos a interrupgdes causadas pela

falta de energia elétrica.
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No caso de aplicagéo de rebaixamento do lengol freatico por sistema
de ponteiras a vacuo, a escavagao abaixo do nivel original do lengol s6 podera
ser executada apds a comprovagao do perfeito funcionamento e rendimento do
sistema através de indicadores de nivel. Podera ser executado em uma ou em

duas linhas, em func&o das caracteristicas locais e do servigo a executar.

A agua retirada devera ser encaminhada as galerias de aguas
pluviais, ou valas mais proximas, por meio de calhas ou condutores, a fim de
evitar o alagamento das superficies vizinhas ao local de trabalho. Jamais
podera ser descartado em via publica.

A Contratada tem obrigacdo de prever e evitar irregularidades das
operagdes de rebaixamento, controlando continuadamente o respectivo
equipamento em horas diurnas e noturnas nos dias uteis, sabados, domingos e

feriados.

A empresa devera possuir geradores aptos a compensar a falta ou

insuficiéncia eventuais de energia elétrica.

Para evitar o deslocamento dos tubos pela subpressao das aguas
subterraneas, as instalacbes de rebaixamento do nivel destas somente

poderao ser desligadas apdés o completo reaterro das valas.

O bombeamento e o rebaixamento do lengol freatico devem ser
iniciados antes do horario normal de trabalho, de maneira que as valas estejam
esgotadas ao comecar o expediente. Quando necessario devera ser executado
0 esgotamento durante a noite.

Nos precos dos servicos estardo incluidas todas as despesas e
custos inerentes aos servigcos, como materiais, mao de obra e encargos,

tributos, energia elétrica, maquinas, ferramentas e equipamentos.

A medigdo do rebaixamento de lencol freatico das caixas de
drenagem e alas sera feita por unidade e das tubulagbes sera feita por metro

linear, de acordo com a execucgao.
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2.1.6 Tubulagbes

2.1.6.1 a 2.1.6.3 Fornecimento e assentamento de tubulagées ¢ 400
mm , 600 mm e 800 mm PA-2/PBJE

A Ligacdo entre as bocas de lobo e pogos de visita serdo feitas
através de tubos de concreto armado tipo ponta e bolsa, com didmetros de 400
mm a 1000 mm e junta elastica. Os tubos para execugédo da obra deverao ter
os requisitos e métodos de ensaio da NBR 8890/2020, e, serem instalados de
acordo com a NBR 15645/2020 e diretrizes técnicas presentes neste memorial.

A contratada ndo podera executar qualquer servigo que nao seja
projetado, especificado, or¢ado e autorizado pela Fiscalizagdo, salvo os
eventuais de emergéncia, necessarios a estabilidade e seguranga da obra ou
do pessoal encarregado da mesma.

A contratada devera manter no escritério da obra as plantas, perfis e
especificacoes de projeto para consulta. As frentes de trabalho devem ser
programadas de comum acordo com a entidade a quem cabe a autorizag&o
para a abertura de valas e remanejamento de trafego.

A vala devera ser estavel e o leito de apoio dos tubos devera ser
uniforme. Nos pontos de acoplamento entre dois tubos, deverdo ser
executados nichos no terreno para o alojamento das bolsas.

O assentamento da tubulagdo e conexbes devera seguir
paralelamente a abertura da vala, de jusante para montante, com as bolsas
voltadas para montante, com acompanhamento rigoroso das coordenadas de
implantagdo com o uso de gabaritos, linhas e réguas, feito por uma equipe
reconhecidamente experiente nessa atividade e com o acompanhamento
constante da Fiscalizacao.

A carga, o transporte e a descarga do material devem ser feitos
rigorosamente de acordo com as recomendagdes do fabricante no que se
refere ao empilhamento maximo, ao manuseio e a exposicdo a agentes

corrosivos ou ambientes e condi¢gbes atmosféricas inadequadas.
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O transporte e descarga dos tubos devem ser feitos com todo o
cuidado, de forma a ndo provocar avarias nos mesmos.

Deve-se evitar, particularmente:

- Manuseio violento;

- Colocacgao dos tubos em balanco;

- Contato dos tubos com pecas metalicas salientes, durante o
transporte.

Na descarga, deve-se evitar amontoa-los sem critério, uns sobre os
outros. No manuseio, para evitar avarias, deve-se carregar os tubos e nunca
arrasta-los sobre o solo ou contra objetos duros. Na estocagem, deve-se
procurar uma area proxima do ponto de utilizagdo, coberta, plana e que nao

gere transtornos para os moradores da via.

Cuidados basicos devem ser tomados no manuseio, transporte e

armazenamento dos tubos, como os relacionados a seguir:

- O local para estocagem deve ser plano (com declividade minima),

limpo, livre de pedras ou objetos salientes;

- A manipulacdo e o apoio dos tubos deverdo ser executados de
forma que as tensdes produzidas nestas operagdes ndo excedam 35% da
resisténcia caracteristica do concreto, nem a 50% da tensdo maxima

correspondente a carga de ruptura;

- Os tubos deverao permanecer devidamente umedecidos e

protegidos do sol e da agao do vento.

Deveréao ser descarregados nas proximidades do local de aplicagao,
de forma que possam ser transladados com facilidade para onde serao
instalados. No ato do descarregamento, devem ser manipulados com
acessorios adequados, tais como cabos de ago ou cintas de nylon apropriadas

para icamento de cargas.
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Figura 7 - Tubos na posigdo vertical

- Os tubos deverao ser estocados na posigao vertical;

- Anéis de borracha para juntas elasticas devem ser estocados em

suas embalagens originais, ao abrigo do calor, raios solares, 6leos e graxas.

A Contratada sera responsabilizada por quaisquer danos causados

nos materiais em funcdo de manuseio, transporte ou armazenamento
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inadequados, exposicdo a elementos agressivos enquanto o material estiver

sob sua guarda, ou utilizagao incorreta no ambito da obra.

O greide do coletor podera ser obtido por meio de réguas niveladas
com a declividade do projeto (visores) que devem ser colocadas nos pontos de
locag&o do centro dos PVs e em pontos intermediarios do trecho, distanciados
de acordo com o0 método de assentamento a empregar, ou seja:

- De cruzeta - maximo de 30m,;

- De gabarito - maximo de 10m.

Alinhando-se entre duas réguas consecutivas a cruzeta ou o
gabarito, respectivamente por meio de fio de ndilon ou arame recozido
fortemente estirado, obtém-se as cotas intermediarias para o assentamento da
tubulacdo. O alinhamento do coletor sera dado por fio de nailon estirado entre
dois visores consecutivos, a fio de prumo. Quando desejar-se maior precisdo
no assentamento, o greide deve ser determinado por meio de instrumento
topografico ou aparelho emissor de raio laser, desde que o levantamento
topografico inicial tenha sido feito com preciséo igual ou maior.

As juntas e as bolsas a serem acopladas deverdo ser limpas
utilizando-se escovas e ferramentas leves. Deve-se verificar se a ponta e a
bolsa dos tubos sofreram algum dano que possa afetar a estanqueidade da
rede. O equipamento de icamento deslocara o tubo até sua posicao e auxiliara
no acoplamento. Para a montagem, deve-se sempre deixar a bolsa fixa,
movimentando-se apenas a ponta para o interior da mesma. O equipamento de
icamento devera manter a ponta do tubo a ser acoplado suspenso na altura
exata do encaixe. O alinhamento lateral devera ser efetuado através de
alavancas. Os anéis de borracha deverdo ser colocados de acordo com as
seguintes orientagdes:

- Procurar estirar o anel na circunferéncia da bolsa de forma que

haja uniformidade de tensdes em todo o seu contorno (figura 16).
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Figura 8 - Colocagdo do anel de borracha

Os anéis redondos (rodantes) alojam-se na ponta do tubo, nao

devendo ser aplicado qualquer tipo de lubrificante.

As juntas em forma de cunha deverdo estar em seu alinhamento
final antes do acoplamento, sendo necessario lubrificar o anel para facilitar a

introducéo da ponta.

Para o acoplamento, os tubos deverédo ser suspensos através de
cabos de aco ou cintas apropriadas para igamento de cargas (figura 17),
cuidando-se do seu alinhamento e do contato entre os extremos a acoplar.
Durante esta operacao, o tubo a ser acoplado nao deve estar apoiado no fundo

da vala, e sim suspenso.
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Figura 9 - Acoplamento dos tubos de concreto

Coloca-se o anel de borracha na posi¢ao inicial do tubo a ser
acoplado e inicia-se a operacao de tracionamento. Introduz-se a ponta do tubo
a ser acoplado cerca de 15 mm dentro da bolsa do tubo ja assentado. Antes do
acoplamento definitivo, deve-se verificar se 0 anel esta em contato com a bolsa
do tubo em toda a sua circunferéncia, por igual, tomando-se cuidado para que
nao ocorra prensagem do mesmo contra o concreto de um lado e,

consequentemente, folga no lado oposto.

Todo o material restante da escavacado e reaterro das valas sera
removido em caminhao basculante e transportado até o bota-fora, de acordo

com o item 2.2.5.

Com o tubo suspenso, alinhado e centralizado, executar-se-a o
encaixe do mesmo, utilizando-se guincho mecénico ou talha de corrente em
numero necessario para que nao existam esforgos desiguais que possam
desalinha-lo. Para garantir o alinhamento centralizado entre os tubos, pode-se
utilizar provisoriamente cunhas, sacos de areia ou outros tipos de calgos, que
deverao ser retirados apos o final do acoplamento, antes do reaterro da vala
(figura 18).
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Figura 10 - Alinhamentos dos tubos com apoio de calgos

O ponto fixo para o guincho mecanico podera ser o inicio da rede ou
o interior de um tubo anterior, usando-se uma cruzeta de madeira que garantira
0 apoio necessario ao tracionamento. Quando o didmetro do tubo for pequeno,
deve-se usar sempre como ponto fixo o inicio do trecho (pogo de visita), e
quando o diametro for grande permitindo que se trabalhe dentro do tubo, pode-

se usar a cruzeta em um tubo anterior.

No primeiro caso, o guincho mecanico podera estar em qualquer das
duas extremidades que esta sendo montada. Coloca-se uma peca de madeira
reforgcada segurando o cabo de ago na bolsa do tubo a ser acoplado e inicia-se
o tracionamento. A medida que se vai efetuando o tracionamento, deve-se
verificar constantemente o alinhamento do tubo e a posicdo do anel de
neoprene. O tracionamento deve ser feito até que seja notada uma resisténcia
que nao permita mais o movimento, o que indica que os tubos ja estédo
acoplados, pois ja houve o contato entre a ponta e a bolsa dos dois tubos. Para
tubos com diametro inferior a 800 mm, uma unica talha é suficiente para um
perfeito acoplamento. A partir deste diametro até 1000mm, duas talhas se

fazem necessarias.
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Para efeito de aprovacado pela Fiscalizacdo, os tubos devem
apresentar-se isentos de trincas e fraturas que possam afetar sua resisténcia,

estanqueidade ou durabilidade.

Nos precos propostos pela Contratada para execucao das redes de
pluvial deverdo estar inclusos todos os custos com material, mado de obra,

carga, descarga, etc.

2.1.6.4Transporte de tubulagbes

Na Planilha orcamentaria o item correspondente ao transporte das
tubulagdes possui unidade txkm, portanto para estimativa do item foi utilizada a
meédia de peso de cada tubulagdo, sendo:

- $ 400 mm: 188,50 kg/m

- $ 600 mm: 375,00 kg/m

- ¢ 800 mm: 685,00 kg/m

- ¢ 1000 mm: 999,35 kg/m

A carga, o transporte e a descarga do material devem ser feitos
rigorosamente de acordo com as recomendagdes do fabricante no que se
refere ao empilhamento maximo, ao manuseio e a exposicdo a agentes
corrosivos ou ambientes e condicdes atmosféricas inadequadas, ficando a
carga da contratada, sem 6nus a contratante, qualquer material que tenha que

ser reposto por causa de falhas no processo de carga, transporte e descarga.

2.1.7 Reforgo tubulagées

2.1.7.1Reforgo cobertura da tubulagdo — p6 de pedra

Apos o reaterro dos tubos e a devida compactacao deste, sera

realizada, uma camada de p6 de brita de 20 cm de espessura, sempre que
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estes ficarem no eixo da via. A largura da camada sera determinada conforme

tabela 1 e figura 19 abaixo.

Largura camada (m)
Tubulagdo (mm)|P6 de pedra| Rachdo

400 0,72 1,52
600 0,92 1,72
800 1,13 2,13
1000 1,42 2,42
2x400 1,44 2,44
2x600 1,84 2,84
2x800 2,26 3,26
2x1000 2,84 3,84
1000 x 1000 1,30 2,30
1500 x 1000 1,80 2,80
2000 x 1000 2,30 3,30

Tabela 1- Largura camadas reforco sub-leito e tubulagoes

— —

Reforgo - po de pedra

e Reaterro
~ LASTRO DE RACHAO

| | | | |
—| | TERRENO NATURAL | |
=il =1

Figura 19 - Demonstrac¢Go camadas de reforco

Esta camada servira de protecdo para o tubo evitando o seu
achatamento. Devera ser compactada e apiloada mecanicamente, com a
utilizacdo das aguas do rebaixamento do lencol freatico até que a camada

atinja a umidade o6tima.
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O reaterro posterior a colocacdo do reforco de pd de pedra so
podera ser executado apds a anuéncia da fiscalizagdo quanto a colocagcao do

reforco.

2.1.7.2 Reforgo cobertura da tubulagdo — rachao

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a
declividade prevista no projeto, isento de saliéncias e reentrancias. As
eventuais reentrdncias devem ser preenchidas com o material adequado
convenientemente compactado, de modo a se obter as mesmas condi¢cbes de
suporte da vala original. Quando o fundo da vala for constituido de argila
saturada, lodo ou qualquer outro tipo de solo sem condi¢des mecanicas
minimas para suportar o assentamento dos tubos, deve ser executado um
reforco com substituicdo do solo por camada de 30 cm de rachdo, com largura
conforme Tabela 1 e figura 20. Esse lastro sera executado apenas apos

anuéncia da Fiscalizagao.

Figura 110 - Lastro de rachdo

Esta camada sera regularizada com areia grossa (areia de
construgéo), com proposito de nivelar a mesma para o recebimento da galeria
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e ou os tubos de largura compativel a largura do elemento a ser empregado de

acordo com projeto de cada galeria.

Devera ser feito na ponta do tubo onde fica a bolsa uma cavidade na
base de rachao, para que o tubo nao fique apoiado na sua ponta e desse modo
tenha mau funcionamento. Com essa cavidade feita, a colocagdo do tubo em
cima de sua base devera ser feita de forma que toda a extensdo do tubo fique
apoiada na base ou no solo (nos trechos onde nao sera efetuado o lastro de

rachao).

2.1.7.3Transporte de material granular (BGS, p6 de pedra, saibro e

rachéo)

Neste item foi considerada a distédncia média estimada entre a jazida
mais proxima e a cidade do Rio Grande. Como podemos observar na figura 21

este trajeto tem a distancia de aproximadamente 75 km.

Cordeira
Marro de Faria
Redondo
Retiro

|§-‘ Monte Bonito

Vila Freire
Bojuru MAC ENGENHARIA

Passo do
Vieira

Vila Galatéia

r‘f‘ ColtZ/3

Alto Alegre

Passo das

= Pedras Capao do Ledo

&= 1 h 4 min
5 km

Pedro Osdrio

]

liha da

dey Pavio
RE-T04 PovaiNovo Torotama

Ilha dos
Marinheiros
Arraial

[1e) %’J Ciclovia da Zona
= Qugls ™ Oeste - Acroporto

Santa Isabel

oSt 0.ta Seccao

Barra da Palma
da Barra

L

Figura 21 - Trajeto estimado até a jazida mais proxima

Para o transporte dos matérias granulares foram considerados os

seguintes coeficientes de empolamento:
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- p6 de pedra: 1,1235 - de acordo com o indicado para solos
predominantemente arenosos no Caderno técnico de composi¢des da Caixa
para Aterros, bases, sub-bases e imprimacdes.

- rachdo: 1,15 — para rochas de acordo com tabela do livro
Equipamentos de Terraplanagem de Lopes Pereira.

- brita graduada: 1,2778 - de acordo com o indicado para base de
brita graduada simples no Caderno técnico de composi¢cdes da Caixa para
Aterros, bases, sub-bases e imprimacgdes.

- saibro: 1,1867 - fazendo-se uma média do coeficiente para solo
predominantemente arenoso (1,1235) e solo predominantemente argiloso
(1,25) de acordo com o Caderno técnico de composigbes da Caixa para

Aterros, bases, sub-bases e imprimacgdes.

2.1.8 Caixas com boca de lobo, pogos de visita e alas

2.1.8.1 a 2.1.8.3 - Caixa com boca de lobo — alvenatria tijolos
macicos — BL1, BL3 e BL10

As caixas com boca de lobo sdo estruturas hidraulicas destinadas a
interceptar as aguas pluviais que escoam pelas sarjetas para, em seguida,
encaminha-las as canalizagbes subterraneas. Serdao adotadas bocas de lobo,
do tipo simples com depressao pavimentada em concreto simples (bacia),

conforme projeto (Planta de detalhes).

As caixas com boca de lobo serdo construidas sobre um lastro de
brita n°® 2 com 5 cm de espessura e uma base de 10 cm de espessura em
concreto magro com fck de 15 MPa. As paredes serdo construidas em
alvenaria de tijolos macigos com espessura minima de 20 cm. Internamente,
serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 e
rebocadas com massa unica de cimento e areia no trago 1:2:8 e espessura 2,5
cm e. Externamente, receberdo apenas o chapisco conforme descrito

anteriormente.
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Quando a altura da parede da caixa for superior a 2,00m devera ser
executada uma viga/cinta de concreto armado com dimensdes de 20 x 25 cm,

na altura média da parede.

Nas Caixas Bocas de lobo sera colocada laje de concreto armado
sobre as paredes para tampa, com especificacbes de acordo com a Planta de
Detalhes. As tampas deverao ter ganchos ou furos para facilitar a remogéao das

mesmas quando necessario abrir as caixas.

Sera adotada no pavimento em frente as bocas de lobo, uma bacia
pavimentada em concreto simples, fck = 25 Mpa, com 8 cm de espessura e
dimensdes minimas de: 30 cm de largura e comprimento de 1,70 m, nos locais

onde consta a boca de lobo, indicados no projeto.

Os meios-fios do tipo boca de lobo deverdo ser pré-moldados
fornecidos com meio-fio vazado, as especificagdes do material (concreto) serdo
as mesmas especificadas para os meios-fios comuns e detalhamento conforme

Planta de Detalhes.

As caixas deverdao ser executadas nos pontos indicados nas
pranchas, obedecendo as dimensbdes do projeto, mantendo os tamanhos
adequados ao tipo de tubulacido. As descricdes e especificagdes completas de

cada boca de lobo encontram-se na planta de Detalhes.

As caixas que forem executadas fora da localizacdo determinada em
planta, com dimensdes divergentes as estipuladas ou com qualidade
visivelmente insatisfatoria deverdo ser demolidas e reconstruidas sem 6nus
para a contratante.

As tampas de concreto armado deverao obedecer a cura minima de
7 dias.

A medicao sera feita por unidade executada, de acordo com o tipo e
dimensdes das caixas. O pagamento sera feito de acordo com o respectivo
item na planilha orgamentaria, por unidade medida, podendo o fiscal medir
proporcionalmente conforme o executado. A unidade paga refere-se a caixa

100% pronta, com tampa, acabamentos, bacia de drenagem, etc. Nos pregos
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propostos deverdo estar inclusas todas as despesas com materiais, mao de

obra, maquinarios, equipamentos e ferramentas, encargos sociais, tarifas e

tributos, etc.

2.1.8.4 a 2.1.8.7 Pogos de Visita — alvenaria estrutural de blocos de
concreto — PV1, PV2, PV3 e PV13

Os Pogos de Visita sédo dispositivos em forma de caixas, construidos
em alvenaria de blocos estruturais com tampa e laje de fundo em concreto
(armado ou simples, de acordo com detalhamento), executados ao longo da
rede de drenagem, em pontos de intersecdo de condutores, com o objetivo de
propiciar a manutencgao e limpeza da rede e possibilitar mudancas de diametro,
de diregao e de nivel da tubulacdo. Possuem dimensdes variaveis, de acordo
com o diametro dos tubos da rede coletora e com a profundidade do coletor no
local da intersecao.

As etapas de construcéo sdo as seguintes:

- Escavagdo e remogdo do material excedente, de forma a
comportar a caixa de passagem prevista; Durante as escavagdes para a
execucgao das caixas e pogos de visita, caso seja encontrado na cota prevista
material de baixa capacidade de suporte (argila orgénica, etc.), devera ser feita
sua remocao e substituigdo por material adequado, que sera compactado em
camadas de, no maximo, 20 cm de espessura. Essa substituicdo devera ser
processada até uma profundidade a ser definida pela Fiscalizagao;

- Instalagdo dos mecanismos de rebaixamento de lencol freatico
conforme item 2.5.

- Regularizagédo do fundo da cava e langamento de lastro de pedra
brita n® 2, com 5 cm de espessura;

- Lastro de concreto magro sobre o lastro de brita n° 2;

- Execucgao de base de concreto (laje de fundo), simples ou armado,

com espessura variavel e especificacdes de acordo com Planta de Detalhes;
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- Execucdo das paredes com blocos de concreto de alvenaria
estrutural, fok minimo 6,00 MPa e modulacdo 20 cm, assentados com
argamassa de cimento e areia no traco 1:2:8, conectando a caixa a rede
condutora e ajustando o(s) tubo(s) de entrada e/ou saida a alvenaria
executada, através de rejuntamento com a mesma argamassa. A execugao das
paredes deve se dar de acordo com a paginagao proposta na Planta de
Detalhes;

- Execucédo dos grautes e colocagao das ferragens conforme Planta
de Detalhes. Devera ser observado em projeto a localizagdo de todos os
grautes a serem concretados, assim como vigas e cintas e suas respectivas
armaduras;

- Execugdo das vigas de concreto armado para estruturagdo das
tampas, caso necessario e descrito na Planta de Detalhes;

- Execucdo da tampa em concreto armado com espessura e
armacao dimensionadas em fungdo das cargas a suportar (espessura minima
=15 cm), consumo minimo de cimento de 210 kg/m3 e armagé&o em ago CA-50
ou CA-60 conforme detalhes do projeto. Duas algas de igamento, em ferro
redondo mecanico (diam. 5/8”) previamente galvanizadas, deverao integrar o
conjunto, transpassando a espessura de concreto, tendo a alga manual
encaixada na superficie superior da tampa, de forma a ndo sobressair-se desta
quando em repouso.

- Apds a concretagem, cura e desforma da tampa de concreto a
mesma deve ser colocada sobre a caixa e realizados os acabamentos para
lacrar a caixa e nivelar com a pavimentagao no entorno.

Foi considerada a classe de agressividade IV, sendo necessaria a
utilizagado do cobrimento das armaduras igual a 4,5 cm para lajes e 5,0 cm para
o restante das estruturas. E proibido fazer cortes horizontais nas paredes,
exceto quando indicado no projeto estrutural.

Os elementos de concreto armado deverdo obedecer a cura minima
de 7 dias.
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Os Pocos de Visita deverao ser herméticos, e tanto o fundo quanto
as paredes deverdao ser impermeabilizados. Deverao ainda dispor de drenos
para possibilitar o escoamento das aguas subterraneas porventura acumuladas
no seu interior.

Devem ser respeitadas as seguintes caracteristicas estruturais:

- concreto estrutural: fck = 25 Mpa

- aco CA-50/CA-60

- classe de agressividade: |V - agressividade: muito forte

- cobrimento =4,5cm /5,0 cm

- relagdo agua/cimento maxima: 0.45

- consumo minimo de cimento: 330 kg/m?

- Bloco de concreto: 19 x 19 x 39 cm

- Modulagao bloco de concreto: M = 20 cm

- bloco de concreto: fbk minimo= 6,00 MPa

- graute: fgk = 15 MPa

- argamassa: fak = 5 Mpa

A medicao sera feita por unidade executada, de acordo com o tipo e
dimensdes das caixas. O pagamento sera feito de acordo com o respectivo
item na planilha orgamentaria, por unidade medida, podendo o fiscal medir
proporcionalmente conforme o executado. A unidade paga refere-se a caixa
100% pronta, com tampa, acabamentos, etc. Nos precos propostos deverao
estar inclusas todas as despesas com materiais, m&o de obra, maquinarios,

equipamentos e ferramentas, encargos sociais, tarifas e tributos, etc.

2.1.8.8 a 2.1.8.9 Alas de concreto armado — A8 e A9

Possuem a mesma definicdo do item anterior, porém como sao
executadas em concreto armado possuem mais resisténcia e capacidade de

contencgao de aterro e erosao.
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Os servigos para execugdo das alas deste projeto compreendem: a
escavacgao, a selecao do material escavado, a carga, o transporte até os bota-
foras, a descarga e espalhamento dos materiais inadequados, e depdsito dos
materiais ao longo das valas e cavas a serem reaproveitados para os reaterros
das mesmas, bem como o rebaixamento do lencol freatico; a execucdo da
regularizagao do fundo da cava; do lastro de 30 cm de pedra rachdo; da base
de concreto simples com espessura de 20 cm e resisténcia minima de Fck = 20
Mpa; execucdo da viga de concreto armado 20 x 50 cm, e das paredes em
concreto armado.

As paredes serao de concreto armado com fck 25Mpa. Tera uma
base de concreto de 20 cm com fck 20Mpa, e logo abaixo uma camada de
lastro de Rachdo de 30cm. Na base da ala havera uma viga de concreto
armado de com dimensdes 20x50cm e concreto com fck 25 Mpa. E ainda, na
frente da viga tera uma camada de rachdo de 50cm. Todas as informacgdes
encontram-se nos detalhes da Planta de Drenagem.

Os elementos de concreto armado deverdao obedecer a cura
minima de 7 dias.

O restante dos servicos necessarios, como escavacao,
regularizagao, lastros, etc; se dardo da mesma forma especificada no item

anterior para Alas de Alvenaria.

A medicao sera feita por unidade executada, de acordo com o tipo e
dimensdes das alas. O pagamento sera feito de acordo com o respectivo item
na planilha orcamentaria, por unidade medida, podendo o fiscal medir
proporcionalmente conforme o executado. A unidade paga refere-se a ala
100% pronta. Nos pregos propostos deverao estar inclusas todas as despesas
com materiais, mdo de obra, maquinarios, equipamentos e ferramentas,

encargos sociais, tarifas e tributos, etc.
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2.1.9 Interferéncias em caixas existentes

2.1.9.1 Recuperagéo de caixa com boca de lobo de tijolos maci¢os

A Recuperagao de caixas com boca de lobo ou pogos de visita de
tijolos macicos ocorre sempre que a rede de drenagem projetada se liga a uma
caixa existente na via. Para ligar a tubulagdo projetada a uma caixa existente
na rua deve-se quebrar pelo menos uma das paredes da caixa, instalar a
tubulacdo e apds reconstituir a parede e o que mais for necessario na caixa,

como vigas, tampas e acabamentos.

Neste caso serdo recuperadas as caixas executadas com tijolos
macigos e o que for preciso reconstruir devera seguir as especificagdes das
caixas deste padrao, conforme itens de 2.1.8.1 a 2.1.8.3. Também ¢é previsto

no valor do item a confecgao de uma nova tampa.

2.2 PAVIMENTAGCAO

A pavimentacdo nas vias e trechos indicados no presente projeto
sera executada com blocos de concreto intertravado e com utilizacido de meios-
fios de concreto pré-moldados, em areas descritas conforme projetos, planilha

orcamentaria e no presente memorial.

Figura 122 - Desenho esquemdtico do perfil transversal da pavimentagdo com blocos
de concreto
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2.2.1 Locacéo e nivelamento de obra — pavimentagdo

2.2.1.1 Locacgéo e nivelamento de obra - topografia (pavimentagéo)

A obra sera locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo
com a Planta de Situag&o e dos perfis Longitudinal e Transversal de cada via.
A Contratada procedera a afericdo das dimensdes, alinhamentos, angulos e
quaisquer outras indicagdes de projeto.

Havendo discrepancias entre as reais condigdes existentes no local
e o0s elementos de projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagao, por
escrito, a Fiscalizagdo dos servigos, a quem competira juntamente do Projetista
deliberar a respeito.

Apos a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a
Contratada fara comunicacéo, por escrito no Diario de Obras, a Fiscalizacao, a
qual procedera as verificagbes e aferigdes que julgar oportuna.

A Medicao sera por metro linear da pista de rolamento, considerando

a locagao de todos os pontos do logradouro necessarios a pavimentagéao.

2.2.2 Preparo da cancha

2.2.2.1 Escavagdo mecanizada de material (corte)

Quando de acordo com o Projeto de Pavimentagao houver uma area
de corte do solo natural, deve ser realizada escavagdo mecanica do terreno até

a cota especificada em projeto.

- Interferéncias:

Antes de se iniciar a escavacao, devera ser feita a pesquisa das
interferéncias existentes no trecho a ser escavado, para que ndo sejam
danificados quaisquer tubos, caixas, postes ou outra estrutura que esteja na

zona atingida pela escavagdo ou em suas proximidades, observando-se
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cautela extrema, principalmente com relagdo a interferéncia de rede de energia

elétrica, rede telefonica, esgoto ou adutoras de agua.

- Escavacéo:

Deverao ser seguidos os projetos e as especificagbes no que se
refere a locacdo, profundidade e declividade da escavacdo. Entretanto, em
alguns casos, as escavagbes poderdo ser levadas até uma profundidade
superior a projetada, até que se encontrem as condigdes necessarias de

suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalizacao.

Nas escavacbes executadas proximas a prédios ou edificios, vias
publicas ou serviddes, deverdo ser empregadas métodos de trabalho que
evitem as ocorréncias de quaisquer perturbacdes oriundas dos fenbmenos de
deslocamento, tais como: escoamento ou ruptura das fundacgoes,
descompressdo do terreno da fundacdo e descompressdo do terreno pela

agua.

2.2.2.2 Regularizagéo e compactagéo do subleito

Com uma motoniveladora faz-se a regularizagdo do subleito,
removendo uma camada de até 10 cm de solo. Apds os servigos de corte e
aterro de acordo com o Projeto de Pavimentagao, o solo natural, que servira de
subleito da rua, estara pronto para receber a compactacédo do subleito com um

rolo compactador.

2.2.2.3 Reaterro mecanizado e compactagcdo com material local

Se o solo da via em questdo, resultado do corte previsto no item
2.2.21, for de boa qualidade, resisténcia e for aprovado pela Fiscalizagao, este
pode ser utilizado para fins de elevacao de cota do subleito, da mesma forma

que o aterro de material importado.
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2.2.2.4 Remocgéo de material escavado

Apds a escavagao o material deve ser removido e transportado até o
bota-fora, distante 18 km da obra, ja citado no item 2.1.2.5, onde também estéo

as demais especificagoes.

2.2.2.5 Colocagéo e compactagao de aterro para base ou sub-base

Consiste no espalhamento de uma camada de areia, sobre o solo
existente. Esta camada devera ser molhada até atingir a umidade o6tima e
posteriormente compactada com rolo compactador vibratorio de 10 ton. Suas
principais fungdes sdo permitir um adequado nivelamento do pavimento que
sera executado e distribuir uniformemente os esforcos transmitidos a camada
subjacente.

Essa camada de areia deve ser utilizada nos casos em que se
necessite elevar o eixo projetado além das camadas previstas para o
pavimento.

As camadas de base s&o medidas por m?3 conforme planilha
orcamentaria, e serdao pagos 100% com a base pronta, nivelada, compactada e
na altura correta de acordo com as cotas estipuladas no projeto, caso nao

esteja 100% executada, o fiscal pode medir o item proporcionalmente.

2.2.2.6 Colocagao e compactagéo de saibro para base

Deve ser realizado aterro de saibro nos trechos especificados em
projeto, a fim de criar uma base de saibro com altura de 15 cm. Também foi
utilizado saibro para executar uma base nas ruas perpendiculares a via em
questao, para nivelamento da vias existentes com a via projetada. Essa base
possui 15 cm de espessura e 5,00 ou 10,00 m de comprimento conforme
Planta de Pavimentacao.
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O saibro utilizado para base deve possuir indice de suporte
Califérnia (CBR) superior a 50%.

As camadas de base sdo medidas por m?3 conforme planilha
orcamentaria, e serdo pagos 100% com a base pronta, nivelada, compactada e
na altura correta de acordo com as cotas estipuladas no projeto, caso nao
esteja 100% executada, o fiscal pode medir o item proporcionalmente.

As demais especificagbes do item seguem o exposto no item 2.2.2.5.

2.2.2.7 Colocagédo e compactacéo de brita graduada simples para

base

A brita graduada simples é composta de diferentes faixas de
granulometria de pedras com diametro nominal de no maximo 38 mm, mais
usuais com didmetros nominais menores (25,0mm ou 19,0mm), poucos finos
passantes na peneira 200 (0,075mm): em geral entre 3 e 9%. A brita graduada
possui também Iindice de Suporte Califérnia em geral maior que 60%. Para vias
de trafego médio, pesado ou muito pesado (N=106 repetigdes do eixo padrao
de 80 kN), o ISC deve ser superior a 80%. Expansdo nula ou muito baixa.

Possui Médulo de Resiliéncia em geral entre 100 e 400 MPa.

A distribuicio do material €& feita preferencialmente por
vibroacabadora, embora possa ser realizada por motoniveladora. A
compactacao é feita por rolos de pneus e/ou lisos, com vibragao ou nao, e deve

ser realizada logo apés espalhamento, em camadas de no maximo 20 cm.

As camadas de base s&o medidas por m?3 conforme planilha
orcamentaria, e serdo pagos 100% com a base pronta, nivelada, compactada e
na altura correta de acordo com as cotas estipuladas no projeto, caso nao
esteja 100% executada, o fiscal pode medir o item proporcionalmente.

No projeto em questdo foi prevista base de brita graduada com
espessura de 20 cm na Rua Rubens Martins, Rua Augusto Maia, Rua Oteiro
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Gongalves e em trecho da Rua Jodo Colins, conforme cortes transversais

apresentados em planta.

2.2.2.8 Transporte de material granular (BGS, p6 de pedra, saibro e

rachéo)

Este item segue as mesmas determinagbes técnicas que o item
2.1.7.3.

2.2.3 Meios-fios de concreto pré-moldado

2.2.3.1 Fornecimento e assentamento de meios-fios de concreto
pré-moldado 100 x 15 x 13 x 30 cm

O meio-fio, por definicdo, € um elemento pré-moldado em concreto
destinado a separar a faixa de pavimentagao do passeio.

Para fins deste memorial trataremos como meio-fio, as pecas
individuais que serao utilizadas com fins especificos para execucdo de
contencao do passeio e do pavimento. Sdo elementos executados em concreto
de cimento Portland com formato definido e unico, apds executados e
rejuntados de acordo com o projeto executivo de pavimentagdo, formaréo as
guias para o pavimento urbano proposto.

Os meios-fios deverao seguir as seguintes especificagoes técnicas:

- Fabricados obrigatoriamente em maquinas de vibro-compresséao,
de forma a garantir a obtengcdo de um concreto homogéneo e compacto;

- Resisténcia caracteristica a compressao, calculada de acordo com
a norma, deve ser maior ou igual a 20 MPa aos 28 dias de cura;

- Nao sera permitido acabamento posterior a cura dos meios-fios;

- Apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas, ou
quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou

comprometer a sua durabilidade ou desempenho;
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- Ter espessura minima de 13 cm (na borda) a 15 cm (na base),

respectivamente, de acordo com a figura 23 a seguir:

0.50

Figura 13 - Desenho esquematico do meio-fio
As tolerancias dimensionais sao:
- 2 cm para o comprimento padréao de 100 cm;
-1 cm para a altura;

- 0,5 cm para as larguras de base e topo.

Quanto ao desempeno das faces (nivel), ndo sao toleradas
variagdes superiores a 5 mm, que devem ser medidas com o auxilio de régua
apoiada sobre o bloco. A face superior devera apresentar dimensodes iguais a
13 cm x 100 cm e a face inferior de 15 cm x 100 cm, com uma altura igual a 30
cm em ambas as faces.

Ficara a cargo da contratada a carga e o transporte de todos os
meios-fios necessarios para a execucao das obras. Todos os meios-fios
deverao ser entregues em perfeitas condigdes nos locais indicados. Em caso
de avaria no transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, os mesmos
deverao ser ressarcidos da execucdo da obra, por conta da empresa

contratada.
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Devem ser colocados seguindo um alinhamento e suas partes
superiores alinhadas com linha. Devem estar firmes, sem que corram o risco de
desalinhar-se e com altura suficiente para que penetrem na base. Os meios-
fios serdo rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:3 em toda a face,
bem como nas sarjetas.

Durante o assentamento, antes do rejuntamento, deve-se comunicar
a fiscalizagdo que procedera com a conferéncia no que se refere ao
alinhamento planialtimétrico dos meios-fios, ao espagamento das juntas, as
condigdes de escoramento e ao estado geral das pecas.

Defeitos que venham a ocorrer durante ou apds o assentamento
deverao ser sanados. Nao cabera indenizacdo quando esses defeitos
ocorrerem por falha ou negligéncia do executor.

Nas garagens de acesso de veiculos ou similares, deve-se realizar o
rebaixamento do meio-fio com aba de 50 cm para cada lado.

Este servigco sera pago por metro linear executado, desde que esteja
100% pronto, sem desniveis, com rejuntamento adequado, etc. Caso contrario,
o fiscal da obra pode medir proporcionalmente ao servigo executado.

2.2.3.2 Escoramento de meios-fios

Os meios-fios devem ser escorados em sua lateral adjacente ao
passeio publico, com largura minima de 1,00 m. Esta lateral deve receber um
aterro importado para complementar a altura que se fizer necessaria com o
material local apropriado com altura até a face superior do meio-fio e
compactado manualmente.

Este servico se faz necessario sempre que houver assentamento ou

realinhamento de meios-fios.
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2.2.4 Pavimentagdo com blocos de concreto intertravado

2.2.4.1 Fornecimento e assentamento de bloco de concreto
intertravado — e = 8 cm — rejunte areia grossa — colchdo de areia

média ou po de pedra

O pavimento adotado para o revestimento da pista de rolamento da
via em questao foi a utilizacdo de blocos de concreto intertravados. Embora
sejam conhecidos como drenantes, os principios da pavimentagéo referentes a
estabilidade de camadas s&do fundamentais para o adequado desempenho do
pavimento. Portanto, ndo se devem relegar os cuidados no projeto de
drenagem. Esse cuidado evita o acumulo da agua, que poderia promover a

erosao do subleito e sub-base.

A estabilidade de um pavimento intertravado € alcangada de varios
modos. Desde a simples compactacao do subleito, até passando pela adogao
de uma camada de base de material selecionado (reforgo). Portanto, a
verificagdo da qualidade dessas camadas quando da constru¢do do pavimento
€ a forma de prever o comportamento e garantir o alcance das caracteristicas
previstas em projeto.

Os blocos de concretos pré-moldados para pavimentagdo sugerida
deverao ser pecas intertravadas, obedecer as prescricbes contidas na NBR
9781/2013, e possuir as seguintes caracteristicas:

- Resisténcia a compressao, fck aos 28 dias devera ser maior que 35
MPa (NBR 9781/2013), e, em idade inferior a 28 dias deve ser de no minimo 28
MPa;

- Médulo de Resisténcia a tracdo maior que 6,00 MPa;

- Desgaste por abrasao, método CIENTEC menor que 7 mm;

- Espessura minima de 8 cm;

- Devem possuir dispositivos eficazes de transmiss&o de carga de

um bloco a outro;
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- Quanto ao desempeno das faces, nao sao toleradas variacdes
superiores a 3 mm, que devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada

sobre o bloco.

Os blocos de concreto serdo assentados sobre a sub-base de areia
compactada ou reforco de subleito onde houver e colchdo de areia de 5 cm de
espessura que devera ser feito com areia média limpa ou p6 de pedra.

Sobre a pavimentagao devera ser colocado um rejunte areia grossa,
que deve ser espalhado para cobrir 0 espaco entre os blocos de concreto. A
pavimentacao sera compactada através de placa vibratéria com capacidade de
156 kg de impacto. A inclinagdo do centro da rua (abaulamento) para as
sarjetas devera ser de no minimo 3%, e de acordo com o perfil transversal
projetado para a via, demonstrado na Planta de Pavimentagéo.

- Controle da Compactacéo

A compactagcdo sO sera aceita apds a constatacdo visual da
auséncia de deformacdes, verificada pelo acompanhamento da placa em duas
passadas, no minimo, em toda a area a ser liberada.

- Assentamento

Deve ser executado de acordo com as diretrizes da NBR
15953/2011.

Inicialmente serdo fixadas estacas ou ponteiros de aco, distantes a
cada 10,0 m no sentido longitudinal da via, uma no eixo e uma em cada bordo
da via. No sentido do eixo para os bordos serao cravadas estacas ou ponteiros
auxiliares, a cada 2,50 m. Em seguida, com o auxilio de um giz, seréao
marcadas as cotas superiores da camada de pavimento, conforme projeto,
obedecendo ao abaulamento previamente estabelecido. Normalmente, este
abaulamento corresponde a uma parabola cuja flecha é de 1/40 da largura da
pista. Serdo entdo colocadas, longitudinalmente, linhas de referéncia

fortemente distendidas.
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As secbes transversais serdo fornecidas por linhas que se
deslocarao perpendicularmente as linhas de referéncia, apoiadas sobre estas.
Em se tratando de paralelepipedos ou de pecas quadradas ou retangulares de
concreto, inicia-se o assentamento da primeira fileira, perpendicular ao sentido
da via, acompanhando uma das linhas transversais. Sobre a camada de areia,
sera assentado o primeiro bloco, que devera ficar colocado de tal maneira que
sua face superior fique cerca de 1,0 cm a cima da linha de referéncia e de tal
maneira que uma junta coincida com o eixo da pista. Em seguida o calceteiro o
golpeara com o martelo até que sua face superior fique ao nivel da linha.
Terminado o assentamento deste primeiro bloco, o segundo sera colocado ao
seu lado, tocando-o ligeiramente e deixando-se uma junta entre eles, formada
unicamente pelas irregularidades de suas faces.

O assentamento deste sera idéntico ao do primeiro. As juntas nao
deverao exceder 5 mm. A fileira devera progredir do eixo da pista para o meio
fio, devendo terminar junto a este ou a sarjeta, caso exista.

A segunda fileira sera iniciada colocando-se o centro do primeiro
bloco sobre o eixo da pista. Os demais sao assentados como os da primeira
fileira. A terceira fileira devera ser assentada de tal modo que as juntas fiquem
nos prolongamentos das juntas da primeira fileira; os da quarta, nos
prolongamentos das juntas da segunda, e assim por diante.

No encontro com as guias ou sarjetas, o bloco de uma fileira devera
ter comprimento aproximadamente igual a metade do bloco da fileira vizinha.
Deve-se ter o cuidado de empregar blocos de dimensdes e formatos uniformes.
Quando forem utilizadas pecas sextavadas de concreto, sera feito o
assentamento da primeira com uma aresta coincidindo com o eixo da pista,
restando assim o veértice de um &angulo encostado a linha de origem do
assentamento. Os tridngulos deixados vazios serdo preenchidos com fragdes
de pecas previamente fabricadas. Assentadas as pecas da primeira fileira, os

encaixes das articulagdes definirdo as posi¢cdes das pecas da fileira seguinte.
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O assentamento da segunda fileira devera ser executado, de modo
que as juntas desta coincidam com os centros das pecas da fileira anterior. Os
angulos deixados no assentamento da primeira fileira definirdo a posigao das
pecas da segunda. Da mesma forma, estas pecas definirdo as posi¢gdes das
pecas da terceira fileira, e assim por diante. Imediatamente apds o
assentamento da peca, devera ser processado o acerto das juntas com o
auxilio de uma alavanca de ferro apropriada, igualando-se a distancia entre
elas. No assentamento, o calceteiro devera, de preferéncia, trabalhar de frente
para a fileira que esta assentando, ou seja, de frente para a area pavimentada.
Para as quinas em pavimentos com pecas sextavadas de concreto deverao ser
empregados segmentos de % de pecga. O controle das fileiras sera feito por
meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 a 2,00 m). Colocando-se um
cateto paralelo ao corddo, o outro definira o alinhamento transversal da fileira
em execucgao. O nivelamento sera mantido com a utilizagdo de uma régua de
madeira, de comprimento pouco maior que a distancia entre os cordéis.

Os blocos entre os cordéis deverédo estar nivelados, assim como as
extremidades da régua. O alinhamento sera feito acertando-se as faces dos
blocos que se encostam aos corddes, de forma que as juntas definam uma reta
sob os mesmos.

- Juntas

As juntas deverdo ser alternadas com relacdo as duas fiadas
vizinhas, de tal modo que cada junta fique, no maximo, dentro do tergo médio
do bloco vizinho, com espessura entre 2mm e 5 mm.

- Controle Geométrico

Apos executado cada trecho de pavimento, devera ser procedida a
relocagao e o nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 m em 20 m ao longo do
eixo para verificagdo da largura e da espessura do pavimento em relagao ao
projeto.

Quanto ao Controle Geométrico do pavimento, o trecho sera aceito

quando:
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- A sua largura for igual ou maior que a definida no projeto em até
1%, n&o sendo aceitas larguras inferiores as determinadas. Nas pavimentacgdes
urbanas restritas por calgadas ou outros elementos, a largura devera ser
exatamente a definida em projeto;

- A superficie dos blocos assentados, verificada por uma régua de
3,0 m de comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do
pavimento, apresentar afastamento inferior a 1,0 cm;

- A espessura média do pavimento for igual ou maior que a
espessura de projeto e a diferenga entre o maior e o menor valor obtido para as
espessuras for, no maximo, de 1 cm.

Se o trecho nao for aceito devera ser adotada uma das seguintes
condigdes, a critério da Fiscalizagéo:

- Aproveitamento do pavimento com restrigbes ao carregamento ou
ao uso;

- Demolicao e reconstrugao pavimento.

O pavimento devera ser medido em metros quadrados de
pavimentacao pronta, conforme projeto, estando os blocos com aspecto visual
satisfatério, apresentado laudo de compressao dos blocos com resultado acima
de 35 MPa, devidamente rejuntados e nivelados, etc. N&ao serdo medidos
quantitativos de servigos superiores aos indicados no projeto, e caso o fiscal
julgue que nao foram executados 100% dos servigos necessarios, pode medir
proporcionalmente. Nos precos estao incluidos a mao de obra, a aquisi¢cao de
materiais, ferramentas, equipamentos, impostos, encargos, taxas de

administragao etc.

2.2.4.2 Transporte de bloco de concreto intertravado

O transporte dos blocos de concreto intertravado para pavimentagao
levou em consideragao os seguintes dados:
- peso médio do bloco = 4,3 kg / peca
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- quantidade de pecas por m? = 40 pecas

- peso por m? = 172 kg

- DMT =115 km

O transporte deve ser feito em caminhdo carroceria, considerando
rodovia pavimentada.

Todos os blocos deverao estar em perfeitas condi¢gdes ao chegar no
local da obra. Em caso de avaria no transporte ou no carregamento, ou entao
furto ou extravio, os mesmos deverao ser ressarcidos na execugao da obra, por

conta da empresa contratada.

2.2.5 Intervengdes em pavimento existente

2.2.5.1 Realinhamento de meios-fios

Alguns meios fios existentes serao retirados e recolocados no nivel
do pavimento, seguindo também os meios-fios adjacentes, sempre que se fizer

necessaria a concordancia entre meios-fios existentes e novos.

A Medigao sera efetuada por metro linear.

2.2.5.2 Remocgéo e reassentamento de pavimento com blocos de

concreto intertravados

Ocorre quando é necessaria a remo¢ao da pavimentagao por conta
de interferéncias com o projeto de drenagem pluvial ou pavimentag&do, porém
apos a execugao dos servigos que geraram a interferéncia, o pavimento deve
ser recomposto.

Nesse caso a pavimentacido deve ser retirada e recomposta com as

mesmas diretrizes técnicas do item 2.2.4.1.
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2.3 VEGETAGCAO

2.3.1 e 2.3.2 Supresséo de arvores com tronco até 40 cm e superior

a40cm

Nas vias onde se desenvolverdo as agdes previstas nos projetos de
pavimentagdo e drenagem existe um plantio de vegetagao pelos moradores
locais, sem um prévio planejamento, o qual conflita com o tragado projetado
resultando na inviabilizacdo da execucdo de obra, desta forma se faz
necessario a autorizagao pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SMMA
da supressdao de arvores, cuja relagdo consta em planta, totalizando 30

unidades de arvores.

Para a execucdo desse servico devem ser respeitadas todas as
condicionantes, referentes a arborizacdo, que constam na Autorizacdo

Ambiental da referida obra.

Na composicdo do item estdo inclusas todas ferramentas e
maquinas necessarias para a execugao assim como o transporte até o bota-

fora.

2.4 SINALIZAGAO DE TRANSITO

A sinalizacdo de transito € composta de sinalizagdo vertical e
horizontal, de acordo com as especificacbes do “Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Transito” do CONTRAN. A sinalizacdo vertical obedece ao
“Volume | — Sinalizagao Vertical de Regulamentacgao”, “Volume Il — Sinalizagéo
Vertical de Adverténcia” e “Volume Il — Sinalizacdo Vertical de Indicagao”
enquanto, a sinalizagdo horizontal segue o “Volume IV - Sinalizagédo
Horizontal”. Todos os aspectos referentes a dimensdes, cores e qualquer outro
aspecto técnico devem respeitar o Planta de sinalizagao de transito, o presente

memorial descritivo e os Manuais do CONTRAN citados acima.
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2.4.1 Sinalizagao vertical

2.4.1.1 Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva L = 25 cm

incluso suporte em madeira tratada pintada — PARE — R-1

Assinala ao condutor que deve parar seu veiculo antes de entrar ou
cruzar a via/pista.

L = 0,25 m. Cores: fundo vermelho, orla interna branca, orla externa
vermelha e letras brancas.

A ser instalada conforme localizacédo e especificacbes descritas em
planta.

Suporte:

Os suportes devem ser fixados de modo a suportar as cargas
préprias das placas e os esfor¢gos da agao do vento, garantindo sua correta
posicao, a fim de manter rigidamente as placas em sua posigado permanente e
apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. Deve ser executada
uma base em concreto ciclépico fck = 20 Mpa.

Para fixacdo da placa ao suporte devem ser usados elementos
fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.

O material utilizado para confec¢ado dos suportes é a madeira tratada
e pintada.

A altura e o afastamento lateral de colocacdo das placas de
sinalizacao estao especificados na planta de sinalizacdo de transito, valendo
tanto para as placas de regulamentagdo, como para as de adverténcia e
indicativas.

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada
lateralmente a via deve ficar a uma altura livre de 2,10m, em relacédo ao solo ou
superficie da pista.

O afastamento lateral medido entre a borda lateral da placa e a
borda da pista deve ser, no minimo, de 0,30 m para trechos retos da via e de

0,40 m para trechos em curva.
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As placas deverdo, apos a instalagcédo, serem cobertas de forma a
nao poderem ser visualizadas (com um saco plastico preto, por exemplo).

Somente apods a liberagao da SMMAS as mesmas podem ser descobertas.

2.4.1.2 Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva 100 x 60 cm

incluso suporte em madeira tratada pintada — Servigo Auxiliar — S-14

Assinala ponto de parada de 6nibus.

Tamanho: 100 cm x 60 cm. Cores: fundo azul, simbolo preto com
fundo branco.

A ser instalada conforme localizacédo e especificacbes descritas em
planta.

As especificagdes quanto ao suporte da placa estdo descritas do
item 2.4.1.1.

2.4.1.3 Placa de identificagdo de logradouro incluso suporte em

madeira tratada pintada (2 placas adesivadas em ambos os lados)

A placa de identificagdo de logradouro deve ser semi-refletiva, com o
fundo na cor azul e seguir o modelo padréo do Municipio de Rio Grande, cujas
dimensdes sdo apresentadas na planta. Elas serdo dupla face e sao fixadas
duas placas em um mesmo suporte no cruzamento de duas ruas, como mostra

na planta de sinalizacao.

As especificagdes quanto ao suporte da placa estdo descritas do
item 2.4.1.1.
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2.4.2 Sinalizagao horizontal

2.4.2.1 Sinalizagdo horizontal com tinta retrorefletiva a base de
resina acrilica com microesferas de vidro — aplicagdo manual — cor

branca

Para estes itens de sinalizagao horizontal foi prevista a utilizacdo de
tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, com
espessura minima de 0,6 mm, enquanto umida, e 0,4 mm depois de seca, com
durabilidade minima de 1 ano, para serem efetuadas nas marcas longitudinais.
A pintura da sinalizagcdo deve atender as especificacbes descritas na NBR
11862/2020 da ABNT.

As marcas transversais e inscricbes no pavimento tém a fungao de
ordenar os deslocamentos transversais dos veiculos e melhorar a percepgao
do condutor quando as condicbes de operagcdo da via. Sao divididas nos
seguintes tipos:

Faixa de Travessia de Pedestres tipo zebrada — FTP-1

A faixa de travessia de pedestres (FTP) delimita a area destinada a
travessia de pedestres e regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos
em relagao aos veiculos, nos casos previstos pelo CTB.

A largura das linhas é de 0,40 m e a distancia entre elas é de 0,40

m. A extensédo das linhas é igual a 4,00 m.

Linha de Retencéo - LRE

A linha de retencdo (LRE) indica ao condutor o local limite em que
deve parar o veiculo. A LRE pode ser utilizada em conjunto com o sinal de
regulamentacao R-1 (Parada Obrigatéria) em interse¢des quando for dificil ao
condutor determinar com precisdo o ponto de parada do veiculo.

Alinha de retengao tem cor branca, com largura igual a 0,40 m.
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2.4.2.2 Sinalizagdo horizontal com tinta retrorefletiva a base de
resina acrilica com microesferas de vidro — aplicagdo manual — cor

amarela

As especificacbes técnicas sdo as mesmas prescritas para o item
24.21.

As marcas longitudinais s&o sinalizagdes horizontais que separam e
ordenam as correntes de trafego, definindo a parte da pista destinada a
circulagao de veiculos, a sua divisdo em faixas de mesmo sentido, a divisdo de
fluxos opostos, as faixas de uso exclusivo ou preferencial de espécie de
veiculo, as faixas reversiveis, além de estabelecer as regras de ultrapassagem

e transposicéo.

Linha simples continua - LFO-1:

Divide fluxos opostos de circulagdo, delimitando o espaco disponivel
para cada sentido e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e os
deslocamentos laterais sdo proibidos para os dois sentidos, exceto para acesso

a imovel lindeiro. Cor: amarela. Largura: 0,10m.

Linha simples seccionada - LFO-2:

Divide fluxos opostos de circulacdo delimitando o espacgo disponivel
para cada sentido e indicando os trechos em que a ultrapassagem e os
deslocamentos laterais sao permitidos. Cor: Amarela. Largura: 0,10 m. Trago:

1,00 m. Espagamento: 2,00 m (Cadéncia 1:2).

2.5 LIMPEZA DA OBRA

2.5.1 Limpeza geral da obra

A limpeza do canteiro de obra devera ser feita continuamente
durante a obra, sempre apds cada servigo realizado, com o objetivo de manter
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o canteiro de obras seguro, organizado e limpo. A medigdo do item sera feita

proporcionalmente a limpeza realizada a cada periodo. A fiscalizagcdo dara o

destino para esse material (local apropriado).

- PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

O prazo para execucdo da obra constante neste memorial sera de
300 dias, conforme planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro

proposto.

Devera contar a partir da ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS
expedida pela Prefeitura Municipal do Rio Grande, apds cada via do contrato
com a respectiva empresa vencedora da licitacdo estiverem devidamente
assinadas, sendo descontados os dias impraticaveis da execug¢ao dos servigos.

O prazo de vigéncia do contrato sera detalhadamente previsto no
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, j& incluindo os prazos para os
recebimentos provisoério e definitivo, iniciando no dia estabelecido na Ordem
de Inicio da prestacdo de servicos emitida pela Secretaria responsavel, sendo
que:

a) os dias considerados impraticaveis por motivo de forga maior, se
comprovados pela CONTRATADA e reconhecidos pela fiscalizagdao do
CONTRATANTE através do Relatorio Diario de Obras e demais justificativas
pertinentes serdo abonados na contagem do(s) prazo(s) contratual(is).

b) Deverao ser registrados no diario de obras todos os eventos em
especial os que justifiquem atrasos ou dias impraticaveis. Os registros servirdo
de base para concessao de adendos de prazos e poderao justificar eventuais
medi¢des abaixo do cronograma fisico-financeiro apresentado pela empresa.

c) A eventual prorrogacdo do prazo sera admitida nas condi¢des
estabelecidas no art. 57 da Lei n° 8.666/93.
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- MEDIGOES

As medigbes serdo efetuadas mensalmente de acordo com
cronograma fisico-financeiro proposto, pela empresa executora da oba,
com a anuéncia da fiscalizacédo, onde serdo medidos os servigos ja executados
de acordo com projeto, cronograma fisico-financeiro, normas vigentes e em
cada contrato respectivamente. Os itens que ndo forem executados em sua
totalidade podem ser medidos proporcionalmente, com a autorizacido da
fiscalizacao.

A contratada devera exercer o maximo cuidado ao executar os
servigos solicitados, pois qualquer descuido ou negligéncia da mesma,
causando perda de material ou dano ao meio ambiente, o servigco devera ser

refeito e reposto os materiais, sem 6nus para a Contratante.

- PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado com base na medicao referida no item
anterior, aos precos unitarios propostos, de acordo com o contrato.

- CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

A empresa devera apresentar junto com a proposta o0 cronograma
fisico-financeiro compativel e de acordo com o prazo de execucgido das obras
estipulado no presente memorial, sendo que a medicao final sera de no minimo
10% do valor das obras.

Deve-se observar que o cronograma proposto para a obra em

questao prevé de duas a quatro frentes de servigo simultaneas.

O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO devera ser apresentado

pela LICITANTE junto com proposta, devendo ser e aprovado e aceito pelo
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técnico que analisara a proposta passando a ser parte integrante do contrato e

somente podera ser alterado mediante autorizacdo e aprovacdo da
FISCALIZACAO e do respectivo de adendo. Além de expressar a
programacado das atividades e o correspondente desembolso mensal o
cronograma, devera obrigatoriamente:

a) identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessario a
execucao do objeto contratado no prazo pactuado;

b) apresentar informagbdes suficientes e necessarias para o
monitoramento e controle das etapas da obra;

Cc) o cronograma devera representar o integral planejamento do
empreendimento, inclusive das suas etapas/servicos, de modo a permitir o fiel
acompanhamento dos prazos avencados;

d) O CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO devera representar
todas as ATIVIDADES da planilha orgamentaria, com grau de detalhamento
compativel com o planejamento de execugdo da CONTRATADA;

e) A CONTRATADA devera efetuar seu préprio planejamento,
levando em conta a produtividades de suas maquinas, equipamentos e mao de
obra, sem, contudo, exceder o prazo estabelecido na CLAUSULA - DO
PRAZO;

f) Além das obrigagdes descritas na CLAUSULA - DO PRAZO,
compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada
etapa, de acordo com 0 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

g) A CONTRATADA devera executar as obras de acordo com cada
etapa estabelecidas no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, sujeitando-se
as penalidades a titulo de atrasos injustificados na execug&o do contrato ou
pelo descumprimento parcial ou total das obrigagdes assumidas, conforme
previsto na CLAUSULA — DAS PENALIDADES;

h) Quando da elaboragio do CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO, a CONTRATADA devera atentar-se especialmente aos prazos

normativos de execugdo, escoramento e cura dos materiais empregados, de
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acordo com a Responsabilidade Técnica assumida pela execucdo, atenta ao
fato de que a FISCALIZACAO da CONTRATANTE ndo atua como

corresponsavel pela execugcao dos servicos.

- PENALIDADES

1. Comete infragao administrativa nos termos da Lei n°® 8.666, de
1993, a CONTRATADA que:

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes
assumidas em decorréncia da contratacao;

b) ensejar o retardamento da execugao do objeto;

c) falhar ou fraudar na execugao do contrato;

d) comportar-se de modo inidéneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a

Administracdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de
quaisquer das obrigagbes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos para o servigo
contratado;

2.2 Ap6s duas (02) Adverténcias, multa de:

2.2.1.0,1% (um décimo por cento) por dia sobre o valor da medi¢ao
mensal a ser realizada no periodo, de acordo com o cronograma previsto, em
caso de atraso na execucdo dos servigos ou execugao insatisfatoria, limitada a
incidéncia a 30 (trinta) dias. Apos o trigésimo dia e a critério da Administragéo,
no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto,
de forma a configurar, nessa hipétese, inexecugao parcial ou total da obrigacao
assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avencga,;

2.2.2. 0,5% (cinco décimos por cento) até 5% (cinco por cento)

sobre o saldo contratual, em caso de atraso na execugdo do objeto, por
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periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecuc¢ao parcial da
obrigagdo assumida;

2.2.3. 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecugao total da obrigagdo assumida;

2.2.4.0,007% (sete milésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de
prorrogacao), observado o maximo de  0,5% (cinco décimos por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administracdo
CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato e aplicagao de penalidade
prevista no item 2.2.3;

2.2.5. As obras paralisadas injustificadamente por periodo superior a
30 dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do
contrato e aplicagao de penalidade prevista no item 2.2.3;

2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos
serao consideradas independentes entre si.

2.2.7. as penalidades de multa referentes aos itens 2.2.1, 2.2.2 e
2.2.3 serao abatidas da préxima medigao do servico.

2.3 Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o érgéo,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragao Publica opera e
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puni¢cao ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada

ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

3. As sancgoOes previstas nos subitens 2.1, 2.3 e 2.4 poderao ser

aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa;
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4. A autoridade competente, na aplicagdo das sancodes, levara em
consideragao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
bem como o dano causado a Administragcdo, observado o principio da
proporcionalidade.

4.1 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante seréo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio,
ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa e cobrados judicialmente;

4.2 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no
prazo maximo de 7 (sete) dias, a contar da data do recebimento da

comunicacao enviada pela autoridade competente.

- CONSIDERAGOES FINAIS

A obra devera ser mantida limpa, sendo os entulhos removidos para
local determinado pela fiscalizacdo dos servigos, imediatamente apds a
conclusdo dos mesmos.

Durante a execucdo dos servicos devera haver uma sinalizacao
terrestre adequada, conforme legislagdes de transito vigentes. Sera de
responsabilidade da contratada qualquer dano causado a terceiros se por

ventura vier a ocorrer no decorrer da obra.

A instalagdo de sinalizagdo diurna e noturna completas nos locais
sob intervengado, garantindo a perfeita orientagdo e seguranga do trafego de

veiculos e pedestres, de acordo com as normas do SENATRAN.

A executante devera exercer 0 maximo cuidado em evitar perdas ou
danos nos materiais, sendo de sua inteira responsabilidade a reposicao dos

mesmos sem 6nus a contratante.

Independentemente de estarem previstos neste memorial, quaisquer

danos causados a terceiros ou a Prefeitura Municipal do Rio Grande direta ou
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indiretamente deverao ser reparados convenientemente e imediatamente pela

contratada, sem direito de compensac¢des em servico ou a qualquer outra

situacgao.

Os desvios de trafego e acesso aos moradores, no local de
execugao das obras, deverdo ser executados e mantidos pela contratada,

conforme normas de transito vigentes.

A empresa contratada pela PMRG para execugdao dos servigos
devera realizar os ensaios tecnologicos que se fizerem necessarios para
manter a integridade dos materiais e servigos objeto deste, sem causar 6nus
para a Contratante. A fiscalizacdo podera solicitar ensaios quando achar

necessario, que também serdo realizados sem 6nus para a contratante.

Deverdao ser apresentados laudos referentes as resisténcias
caracteristicas dos materiais utilizados nestas obras, sendo que a fiscalizacao
da Prefeitura sera a responsavel pela escolha dos materiais que serao
ensaiados, ficando de responsabilidade o carregamento e transporte dos lotes
dos mesmos, os quais nos testes ndo atingirem o exigido nas normas

especificas.
Os laudos apresentados deverao seguir os critérios abaixo:

- Para os blocos de concreto intertravados: referente a resisténcia a
compressao, a resisténcia a tragdo e o desgaste por abrasédo — atender o item
2.2.4.1, sendo que para os ensaios citados devem ser retirados, no minimo, 10

blocos de forma aleatoria para cada lote que chegar ao canteiro de obras;

- Para a tubulacdo de concreto com junta elastica: atender o
especificado nos itens 2.1.6.1 a 2.1.6.3 e retirar 4 tubos de forma aleatdria para

cada bitola por via.

- A realizagdo dos ensaios sera de responsabilidade da Contratada,

devendo todos os seus custos estar embutidos nos precos finais dos servicos.
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O 6rgdo contratado para aferir os ensaios sera o Orgdo que a
Prefeitura Municipal do Rio Grande escolher. Obrigatoriamente este devera ser
homologado pelo Inmetro, rede idénea de metrologia ou credenciados para
execugao de ensaios para o programa de selo de Qualidade da ABCP. Todo
material impugnado nédo podera permanecer no Canteiro de Obras, devendo

ser retirado no prazo maximo em 48 horas.

Toda e qualquer alteracdo nos servicos contratados oriundos deste
memorial, somente poderdo ser modificados mediante prévia e expressa
autorizagdo do projetista, constante em Diario de Obras e através de Termo
Aditivo.

Para execugao deste projeto a empresa vencedora da Licitagao

devera comprovar:

- Aptiddo do desempenho de atividade pertinente com experiéncia
de no minimo 50% do servico a executar, principalmente quanto ao
assentamento de rede de tubulagcdo e pavimentagcdo com blocos de concreto

intertravado.

A aceitagcdo do projeto por parte da empresa significa concordancia
com tudo que nele conste, e, portanto, a responsabilidade por tudo de
imprevisto que durante os servicos venham a surgir, ndo sendo repassado

nenhum 6nus para a PMRG.

Rio Grande, 06 de Novembro de 2023.

RESPONSAVEL TECNICA DO PROJETO: CHEFE DE GABINETE:
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