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MEMORIAL DESCRITIVO

RUA C -Trecho entre as Ruas 3e 7

Vila Quinta

- CONSIDERAQOES INICIAIS

O presente Memorial Descritivo refere-se a contratacdo de méo de
obra e materiais para execucédo dos servicos de pavimentacdo em blocos de
concreto e drenagem da seguinte via do Municipio do Rio Grande:

Rua C - no trecho compreendido entre a Rua 3 e a Rua 7, na Vila da
Quinta formando uma é&rea aproximada de 2.040 m2 de pavimentacdo com
blocos de concreto intertravado e 340 m de tubulacdes de drenagem, conforme
projetos em anexo.

A pavimentacdo se dara com blocos de concreto pré-moldado,
intertravado, conforme Norma da ABNT NBR 9781/2013 e NBR 15953/2011,
na via em questao, limitada por linhas de meios-fios de concreto pré-moldados,
e a drenagem sera superficial, através das sarjetas, coletadas por caixas com
bocas de lobo e escoada por tubulacdes até o corpo hidrico receptor, de cada
local.

E de responsabilidade da Contratada, cumprir todas as exigéncias e
descricfes aqui colocadas, independente destas estarem subentendidas neste
memorial.

Qualquer duvida apés a contratacdo devera ser feita por escrito,
tendo a Contratante 15 dias para a resposta.

Todos os materiais empregados e 0S servicos a executar deverao
satisfazer as Normas Brasileiras, especificagcbes e métodos da ABNT. Os
materiais, de um modo geral deveréo ser de boa qualidade e serdo submetidos

a Fiscalizacdo, e esta podera exigir testes e certificacbes dos mesmos a
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qualguer momento sem onerar a Contratante, visto ser obrigacdo da
Contratada comprovar a qualidade dos itens propostos.

E obrigatério manter o Relatorio Diario de Obras (RDO) onde
ficara registrado o andamento dos trabalhos e as alteracbes que se fizerem
necessarias, a critério do Projetista e da Fiscalizacdo. Nao sera aceita qualquer

alteracdo que néo conste:
- No Relat6rio Diario de obras;
- Tenha aceitacdo do corpo técnico da Prefeitura;
- Tenha projeto, memorial, orcamento e cronograma especifico;

- Termo de Adendo assinado.

Objetivo

Este Memorial Descritivo tem por finalidade descrever servigos de
pavimentacdo em blocos de concreto, cujas paredes laterais da pe¢a possuam
no minimo 16 faces de intertravamento, drenagem superficial e fixar materiais
para a obra de infraestrutura da Rua C, no trecho e bairro descritos
anteriormente, na cidade do Rio Grande, conforme € mostrado nas plantas em
anexo, sendo que o pavimento sera limitado por linhas de meios-fios de
concreto pré-moldado, obedecendo ao gabarito do projeto geométrico original.

Além disso, estabelecer diretrizes e prazos de execucao da obra.

Projeto

O projeto apresentado sera composto de:

Projeto Geométrico: onde constardo todas as informacdes
necessarias para a perfeita execucao das obras. Este projeto se baseia no
levantamento topogréafico e esta inserido nos Projetos de Pavimentacdo e

Drenagem.

A elaboracédo do projeto geométrico teve como condicionantes: 0s

levantamentos topograficos fornecidos pela equipe técnica de topografia do
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GPPE, os gabaritos contidos no Plano Diretor Participativo do Municipio do Rio

Grande, bem como as soleiras e testadas dos prédios existentes nos
logradouros em estudo.
Os servicos topograficos de campo (planialtimétricos) foram

referenciados as seguintes coordenadas:

RN1: Localizado em poste existente, proximo a esquina com a Rua

3, conforme localizacdo em planta-baixa, sendo sua altitude = 15.027.

Figura 1 - Localizagdo RN1

Com o levantamento topografico foram definidos os perfis

transversais e longitudinais das vias, conforme plantas anexas.

Projeto de Drenagem: neste projeto sdo apresentados todos o0s

elementos necessarios a perfeita execucdo das obras de drenagem. Todas as
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singularidades séo identificadas e amarradas ao sistema de coordenadas do

projeto geomeétrico.

Projeto de Pavimentacdo: Neste projeto estdo presentes as
diretrizes, especificacdes técnicas para a execucao das obras de revestimento
das ruas em estudo, e as recomendacdes construtivas que também sao

apresentadas nos préprios desenhos do projeto geométrico.

Projeto de Sinalizacdo de Transito: neste projeto sé&o
apresentados todos os elementos necessarios, plantas e detalhamento, além
das normas a serem seguidas para a perfeita execucdo dos servicos de

sinalizagdo de transito.

- ESPECIFICACOES TECNICAS

1. CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRACAO LOCAL
1.1. Aquisigéo e assentamento de placa de obra

A Empresa contratada devera providenciar uma placa para
identificacdo da obra em execucdo, com dimensdes 2,40m x 1,20m, que
devera ser colocada em local de facil visibilidade com a anuéncia da

Fiscalizag&o dos servigos da obra.

A placa sera de chapa galvanizada, fixada em quadro de madeira de
eucalipto com espessura de 5x7cm, devidamente imunizada. Todo e qualquer
incidente que ocorrer com a placa, tipo depredacdo, destruicdo ou furto a
mesma devera ser reposta, no prazo maximo de 5 dias Uteis, as custas da
contratada, que é a responsavel pela integridade da mesma do inicio até o
recebimento definitivo da obra.

No orcamento esta computado, no item correspondente, todo o
material necesséario para sua confecgcdo, pintura, fixacdo e manutencdo da

placa.

O layout da placa de obra devera seguir as diretrizes do Manual —
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Placa de Obras Publicas, que sera fornecido pela fiscalizagdo da obra,

conforme figura 2 abaixo:

1. PADRAO GERAL PLACA DE OBRAS
Area total:

Proporgdo 8X x 4X
Area Brasdo PMRG (A)
Cor de fundo: branca &
Fonte: Candara Bold - caixa alta
Cor da fonte: preta

Prefeitura Municipal de Rio Grande ' ce:
Area nome PMRG (A) Projeto Cidade do Futuro X
Cor de fundo: branca |

Fonte: Arial 15 - caixa alta
Cor da fonte: preta

Area Nome da obra (B) ¢ R
Cor de fundo: azulclaro 3
Fonte: Arial bold - caixa alta
Cor da fonte: preta

4x

Area Informagdes da obra (C ):
Cor de fundo: azul claro 2 o NOME/LOGO DA EMPRESA
Fonte: Arial Narrow bold - caixa alta
Cor da fonte: preta

Area Assinaturas (D)

Cor de fundo: branca Azul Azul

Assinaturas centralizadas STANDARD STANDARD
Azul Claro 3 Azul Claro 2

Espago entre linhas: 1x

Figura 2 - Layout Placa de obra

1.2.Instalac¢des provisorias de obra — container para escritério com banheiro

Deverd ter no canteiro de obras, um container, ou estrutura similar,
com unidade sanitaria, que servirh como escritério. O mesmo sera apoiado
sobre rodas, 0 qual se deslocara ao longo da obra, devendo ser aprovado pela
fiscalizacdo. Nao sera permitida a interrupcdo de calcadas e acessos as

garagens dos moradores.

As Instalacbes Provisérias deverao obedecer as normas da ABNT,
NBR-12284 - Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras - Procedimento, e
demais pertinentes.

Serdo de responsabilidade da Contratada as despesas para
manutencao de suas instalacoes.
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1.3. Mobilizacéo e desmobilizacao - Tipos Il

Neste item estd englobado o transporte dos equipamentos
necessarios para a execucdo da obra da via em questdo, de acordo com a

necessidade dos servigos previstos.

Para a composicao do item foi considerada 2 horas de viagem de
todos o0s equipamentos necessarios, incluindo caminhdo prancha para o

transporte dos equipamentos.

A composicdo do item para Mobilizacdo e Desmobilizagcéo tipo Il
(obra de drenagem e pavimentacdo com blocos de concreto intertravado)
engloba o transporte de motoniveladora, escaveira hidraulica sobre esteiras,

caminhao basculante, retroescavadeira e rolo compactador vibratorio.

O pagamento devera ser feito por unidade, contabilizada 1 unidade

para mobilizagdo e 1 para desmobilizagao.

1.4.Entrada provisoéria de energia elétrica aérea trifasica 50A em poste de

concreto

As entradas provisérias de energia elétrica para o canteiro de obras
deverdo atender as exigéncias da concessiondria local e estar de acordo com o
RIC da CEEE, sendo a Empresa contratada responsavel junto ao Grupo
Equatorial Energia / CEEE Distribuicdo, bem como, os custos do consumo
mensal de energia até a conclusado da obra.

A contratada também se responsabiliza pelos processos de ligacao
e desligamento da entrada proviséria de energia, assim como a retirada do
poste provisério apos o recebimento definitivo da obra.

Para a obra em questdo esta prevista 1 entrada provisoria de

energia, em vista do comprimento da via.
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1.5 Entrada provisoria de agua com hidrémetro 7 m%h (1”)

A Ligacéo Provisoria de Agua devera ser executada pela Empresa
Contratada e atender as exigéncias da CORSAN, sendo também, de
responsabilidade da contratada o custo do consumo mensal, até o recebimento
definitivo da obra e a solicitagdo do seu desligamento a concessionaria.

1.6 Administracao Local

Neste item esta inclusa a permanéncia de Engenheiro Civil e
Encarregado na obra, na totalidade do prazo de execucdo para todos os

Servigos.

Séo func¢des do encarregado: orientar, acompanhar e supervisionar
o desempenho da equipe, delegar atividades, garantir a execugdo conforme
projetos fornecidos, exigir ritmo e produtividade adequados com o prazo

previsto, preencher o Relatério Diario de obras, entre outras atividades.
O encarregado deve estar na obra por 8 horas diarias.

Séo funcbes do engenheiro civil de execucdo de obra: orientar o
encarregado da obra a respeito das diretrizes de execucdo dos servicos,
quantificar e garantir os materiais necessarios para a execucado de todos os
servigos, planejar as etapas de execucdo da obra conforme cronograma fisico-
financeiro proposto, garantir a qualidade técnica do servico executado pela
equipe de acordo com as normas vigentes, garantir o cumprimento das

clausulas contratuais, entre outras atividades.

- Autorizacdo Ambiental:

Também é funcdo do engenheiro civil da obra respeitar e controlar
as exigéncias da autorizacdo ambiental da mesma, além de providenciar todos
os documentos solicitados nesta autorizacdo, respeitando prazos de entrega e
especificacdes de servigos. Além disso, a contratada deve atender o Plano de

Gerenciamento de Residuos Solidos da Construcdo Civil da Prefeitura
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Municipal do Rio Grande.

- Equipamentos de protecao individual — EPI:

Também é de responsabilidade da empresa, e cabe ao engenheiro
civil de execucdo da obra, propiciar aos seus funcionarios o atendimento das
medidas preventivas de Seguranca do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-
18, sob pena de suspensdo dos servicos pela Fiscalizacdo em caso de nao
cumprimento dessas medidas. Todos os EPIs necesséarios para o cumprimento
das exigéncias das NRs mencionadas e seguranca dos operarios deverdo ser

fornecidos pela contratada.

O engenheiro civil de execucdo devera permanecer na obra no

minimo 1 hora diaria.

1.7 Sinalizagao de seguranca

A sinalizacdo das obras serd de inteira responsabilidade da
contratada, devendo seguir as recomendacfes da Secretaria de Municipio de
Mobilidade Acessibilidade e Seguranca — SMMAS, assim como o Cédigo de
Transito Brasileiro, perante liberacéo desta e da fiscalizacao.

Deverdo ser utilizados na sinalizagdo obrigatoriamente: tela em
polietileno, cones de PVC e placas de sinalizagdo de obras, devendo sempre
garantir a integridade da obra e dos cidadaos.

Toda a é&rea do canteiro devera ser sinalizada, quanto a
movimentacado de veiculos, indicacdes de perigo, instalacdes e prevencdo de
acidentes.

A escavacdo deverad ser executada observando-se as normas de
seguranca dos trabalhadores, veiculos e pedestres. Deverdo ser tomadas as
providéncias necessarias para prevenir possiveis acidentes que possam
ocorrer durante a execucdo do servico, devido a falta ou deficiéncia de

sinalizacdo e protecdo. Qualquer servico de escavacdo de solo deve ser
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sinalizado obrigatoriamente com no minimo 4 cones de PVC com tela de
polietileno em volta. Se o servi¢go realizado ocorrer no leito carrogavel da via,
deve-se instalar placas de adverténcia em todas as dire¢cbes das vias no
entorno, para alertar motoristas e pedestres acerca do desvio a ser feito.

Em servigcos de pavimentacdo, que bloqueiam totalmente o0 acesso
momentaneamente na via, deve-se sinalizar nas esquinas, anterior e posterior,
com linha de no minimo 5 cones de PVC e tela em polietileno, assim como
placas de adverténcia alertando sobre a pista fechada em todas as dire¢cdes no
entorno.

Na figura 3 sdo demonstrados exemplos de placas de obra que
podem ser utilizados:

OBRAS NA OBRAS PROXIMAVIA
TRANSVERSAL NO CANTEIRO A ESQUERDA
CENTRAL EMOBRAS
OAE-1 A100 m
0OAE-3a
OAE-2
PROXIMAVIA _PROXl MA VIA PROXIMA VIA
A DIREITA A ESQUERDA A DIREITA
EMOBRAS INTERDITADA INTERDITADA
OQAE-3b OAE~a OAE-4b

K DESVIO 4= DESVIO DESVIO A DESVIO =» 4N DESVIO

OAE-5a OAE-5h OAE-5¢ OAE-5d OAE-Se
DESVIO DESVIO PISTA
AESQUERDA A DIREITA FECHADA

A100 m A100m A 100 m
QAE-6a OAE-6b OAE-7
SOMENTE SAIDA MAQUINAS
TRANSITO DE CAMINHOES NA PISTA
LOCAL A100 m A100 m
OAE-8 OAE-Y OAE-10

Figura 3 - Modelos placas de sinalizagcédo de obras
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Deverao ser providenciadas passagens seguras para o livre transito
de pedestres, especialmente junto a escolas, hospitais e outros locais de
aglomeracao de pessoas.

Deverao ser previstos passadicos para veiculos, nos locais em que
ndo houver bloqueio de transito e nas saidas das garagens.

A contratada é responsavel pela colocacdo, manutencdo e
preservacao de todo o qualquer dispositivo de sinalizacdo de obras que seja
necessario.

A protecdo e a seguranca das obras sado indispensaveis para o
andamento destas, ficando a fiscalizacdo autorizada a total paralisacdo da
obra, em caso de descumprimento deste, assim como pagamento proporcional

a sinalizada executada em medicéo.

2. DRENAGEM
2.1Locagéo e nivelamento de obra — drenagem

2.1.1 Locacéao e nivelamento de obra- topografia (drenagem)

A obra sera locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo
com a Planta de Situacdo e Planta-baixa de Drenagem. A Contratada
procedera a afericdo das dimensbes, alinhamentos, angulos e quaisquer outras
indicagcdes de projeto.

Havendo discrepéncias entre as reais condi¢cdes existentes no local
e 0s elementos de projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacdo, por
escrito, a Fiscalizacdo, a quem competird juntamente com o Projetista deliberar

a respeito.

ApOs a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a
Contratada far4 comunicacéo, por escrito no Diario de Obras, a Fiscalizacdo, a

qual procederé as verificacdes e afericbes que julgar oportuna.
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A Medicdo sera realizada por metro linear de elementos de

drenagem.

2.2Movimentacao de terra

2.2.1 Escavagdo mecanizada de valas em areas de alta

interferéncia

Quando necessario, os locais escavados deverdo ser isolados,

escorados e esgotados por processo que assegure protecédo adequada.

As escavacdes com mais de 1,80m de profundidade deverao dispor
de escadas ou rampas, colocadas proximas aos postos de trabalho, a fim de
permiti, em caso de emergéncia, a saida rapida dos trabalhadores,

independentemente da adog&o de escoramento.

As grelhas, bocas de lobo e os tampfes das redes dos servigos

publicos, junto as escavacdes, deverdao ser mantidos livres e desobstruidos.

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalizacao,
apropriado para utilizacdo no reaterro, sera ele, a principio, estocado ao longo
da escavacdo, a uma distancia equivalente a profundidade escavada, medida a

partir da borda do talude da vala.

Em vias publicas onde a deposicdo do material escavado puder
acarretar problemas de seguranca, ou maiores transtornos a populacao,
poderd a Fiscalizacdo, a seu critério, solicitar a remocdo e estocagem do
material escavado em local adequado, para posterior utilizacdo. Materiais ndo

reutilizaveis serdo encaminhados ao local de bota-fora especificado em projeto.

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavacdo sera
regularizado e limpo. Atingida a cota, se for constatada a existéncia de material
com capacidade de suporte insuficiente para receber a peca ou estrutura

projetada, a escavacdo devera prosseguir até que se possa executar um

= ”

“colchao” de material de base, a ser determinado de acordo com a situagao. A
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espessura desta camada devera ser determinada de acordo com a
especificidade da obra.
Os gabaritos de escavacdo de valas estdo especificados conforme

figuras abaixo:

400 mm: 600 mm:

0.51 , 0.50 , 0.51 0.51 0.70 0.51
B An s e O T S S

H

"/l k\‘ - ! \‘\ =1
.f © Vg | ,: 5
\ .-rr = ‘I\ l.r'
F=II=IE A== T ‘||~..H_[|___1..»‘|‘ —J'-
TERREND NATURAL ||| |||~ TERREND MATURAL

0.40] 072 ]0.39 ‘[ 0.40 'If 0.92 ‘! 0.40

Y

Figura 4 - Gabarito escavagdo de valas para tubula¢des 400 e 600 mm

Os servigos serdo medidos por volume (m3) escavado e aprovado,
por categoria de material, calculado conforme a se¢édo de projeto. No caso de
escavacdo de valas, ndo existindo projeto, o volume sera medido no local,
admitindo-se como maximos, o0s valores constantes nas tabelas desta
especificacao.

Nao serdo pagas escavacfes em excesso, que ultrapassem as
dimensdes previstas em projeto ou nesta especificagdo, sem que sejam
absolutamente necessarias. Nao sera pago preenchimento do fundo de vala ou
cava escavada em excesso, sem necessidade. O escoramento, quando

utilizado, sera medido separadamente.

Havendo substituicdo de escoramento por aumento da inclinacao
dos taludes da escavacao, sera pago, a contratada, 0 excesso de escavacao e

nao o escoramento que poderia ter sido executado.
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2.2.2 e 2.2.3 Reaterro e compactacédo de valas com material

local e material importado

As operag0Oes de execucao de aterro e reaterro compreendem:

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeracéo, e
compactacdo adequada dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos,
destinados a substituir, eventualmente, os materiais de qualidade inferior,
previamente retirados, a fim de melhorar as fundac¢des dos cortes ou aterros.

Quando o material do reaterro nao for aprovado pela Fiscalizacdo o
aterro devera ser feito com areia média compactado manualmente. Com todos
0s custos de compra, transporte e armazenamento ficando a cargo da
contratada.

O reaterro das valas serd processado até o restabelecimento dos
niveis anteriores das superficies originais ou de forma designada pelos
projetos, e devera ser executado de modo a oferecer condi¢cdes de seguranca
as tubulacdes e bom acabamento da superficie. Qualquer sedimento futuro
devera ser refeito sem qualquer énus para prefeitura.

O aterro e o reaterro deverdo ser executados nas valas que foram
abertas para a execucao das tubulacdes, e deverdo preceder da seguinte
maneira: em camadas sucessivas de no maximo 30 cm compactadas com
placa ou rolo vibratério, garantindo a perfeita estabilidade do solo.

A compactacdo podera ser mecanica ou hidraulica (com agua do
lencol freatico), ou uma combinacdo de ambos os métodos, a critério da
Fiscalizacdo. Devera ser dada especial atencdo ao método e a energia de
compactacdo a ser empregada caso exista alguma estrutura sob o aterro,
visando ndo danifica-la.

Tratando-se de reaterro de tubulacbes, os tubos deverdo estar
lastreados e travados de modo a impedir seu deslocamento durante a
operacéo, e suas laterais deverédo ser devidamente compactadas com a placa

vibratéria de pequeno porte, de maneira a executar a devida compactacao nas
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laterais dos tubos firmando para que o mesmo possa levar esforcos e ndo o
leve a sofrer achatamento prejudicando-o na sua funcionalidade e vida util.

Os materiais deverdao ser selecionados nos cortes ou nos
empréstimos, dentre os de 12, 22 e, eventualmente, de 32 categoria, atendendo
a finalidade e a destinacéo prévia, indicadas em projeto.

Os solos para os aterros deverdo ser isentos de matérias organicas,
micaceas, diatomaceas, tocos ou raizes. Turfas e argilas organicas nao
deveréo ser utilizadas. Quando o material do local nédo for adequado ao aterro
devera ser utilizado areia média, ndo sendo permitido outro material. Todo
aterro com material importado s6 sera pago se autorizado pela fiscalizagao.

Na execucdo do corpo dos aterros ndo sera permitido o uso de solos
gue tenham baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansao maior do que
4%, salvo indica¢cBes contrarias previstas no projeto. Para o corpo dos aterros,
na umidade Otima, mais ou menos 3 % de toleréncia, até se obter a massa
especifica aparente seca correspondente a 95 % da massa especifica aparente
maxima seca (Ensaio de Proctor Normal).

Para as camadas finais a massa especifica aparente seca devera
corresponder a 100% da massa especifica aparente maxima seca (Ensaio de
Proctor Normal).

Os trechos que nao atingirem as condicbes minimas de
compactacao deverdo ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade
adequada e novamente compactados, de acordo com a massa especifica
aparente seca exigida.

O controle seré& efetuado por nivelamento do eixo e o acabamento,
guanto a declividade transversal e a inclinacéo dos taludes, sera verificado pela
Fiscalizacdo, de acordo com o projeto.

S6 serd pago o aterro quando fiscalizado e aprovado pela

fiscalizagao.
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O reaterro também serad executado em valas existentes no local
atualmente, que deveréo ser fechadas. Essas valas estdo demonstradas nas
plantas do Projeto de Drenagem.

A quantidade de aterro importado a ser utilizada foi estimada em
30% do volume total de reaterro. Essa estimativa foi feita considerando a
qualidade do solo natural da via. O Material de empréstimo para o reaterro
deverd ser areia média de jazida Licenciada pelos O6rgdos ambientais

competentes.

2.2.4 Remocao de material escavado

ApOs a escavagdo o material ndo utilizado deve ser removido e
transportado até o bota-fora, que se encontra na Rua Sdo Leopoldo n°® 632,

Cassino, conforme figura 5 abaixo:

oo para g
dos Marinheiros

Ilha do
Machadinho

- Quinta

Bolacha
VILA'SENANDES
h

Arquitetura e Engenharia @
- Martin Projetos

Figura 5 - Localiza¢do bota-fora
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Este item na Planilha orcamentaria possui a unidade ms3xkm,
portanto calculou-se para a via em questao a quilometragem média necessaria
para chegar ao local do bota-fora, que sé&o 24,00 km.

Neste item foi utilizado o coeficiente de empolamento de 1,1235, de
acordo com o indicado para solos predominantemente arenosos no Caderno
técnico de composicbes da Caixa para Aterros, bases, sub-bases e
imprimacgoes.

O presente item serd medido e pago através da apresentacdo da
Planilha de movimentacéo de residuos, solicitada na Autorizacdo Ambiental da

obra.

2.3 Retirada de tubulacdes

2.3.1 Retirada de tubulacao existente — DN até 600 mm

Deverdo ser removidas, com auxilio de retroescavadeira ou
escavadeira hidraulica, as tubulacdes existentes na via que causem conflito
com a drenagem e/ou pavimentacao projetadas.

A Fiscalizacdo deve ser informada no caso de haver esse conflito e

assim, analisar a situagéo e autorizar a remocéao da tubulacdo em questao.

2.3.2 Transporte da tubulacéo retirada até local apropriado

A tubulacédo removida deve ser transportada até a sede da SMZC —
Secretaria de Municipio de Zeladoria da Cidade, cujo endereco é: Rua Altamir
de Lacerda n° 930, bairro Hidraulica.

Este item na Planilha orcamentaria possui a unidade ms3xkm,
portanto calculou-se para a via em questdo a quilometragem média necessaria

para chegar ao local, que sé@o 22,00 km, conforme figura 6 abaixo:
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'
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Figura 6 - Distdncia a percorrer até a sede da SMZC

2.4 Intervencdes em passeio publico

2.4.1 Demolicdo de passeio publico existente

Ocorre onde existe um passeio publico no local, porém apos a
execucao dos servicos da obra, ndo ha necessidade de ser refeito o passeio
em questao. Por exemplo, em casos de execu¢cao de uma caixa com boca de

lobo ou ciclovia no local em que havia o passeio publico consolidado, entre

outros.

Nesses casos deve-se apenas demolir a estrutura existente, com

auxilio de um martelete e entdo executar a estrutura projetada para o local.

O transporte do entulho gerado pela demoli¢céo sera pago através do

item 2.4.4.
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2.4.2 e 2.4.3 Remocao e recomposicao de passeio em concreto

simples e com piso ceramico

Ocorre onde existe um passeio publico no local, porém em
decorréncia da obra é necessario remové-lo momentaneamente, seja para
realizar escavacdo de valas, assentamento de meios-fios, dentre outros

servigos que possam acarretar em conflitos com estruturas existentes.

Portanto, apos a execucdo dos servigos no local deve-se recompor o

passeio publico da mesma forma que era antes da intervencao.

Logo, se o passeio em questdo era composto de concreto simples, o
mesmo serd recomposto da mesma forma. Assim como no caso de o passeio
ser composto por contrapiso e lajota ceramica. Nesse caso a contratada deve
utilizar um modelo de lajota ceramica mais parecida o possivel com o utilizado

antes das intervencoes.

Deve-se apresentar o modelo de lajota ceramica para a

Fiscalizacdo, antes da instalacéo, para anuéncia.

2.4.4 Remocao de material

Deve-se transportar o entulho referente aos itens 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3

para o local de bota-fora, da mesma forma descrita no item 2.2.4.
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2.5 Rebaixamento de lencol freatico

2.5.1 e 2.5.2 Rebaixamento de lencol freatico para tubulacdes e

caixas

Quando as escavacOes atingem o nivel das aguas subterraneas e
ha o afloramento das mesmas, torna-se necessaria a drenagem ou O
rebaixamento do lencol freatico com o uso de bombas, para manter a cava ou
vala seca, propiciando melhores condigbes de assentamento dos tubos e
conexdes, e evitar a instabilidade do solo com umedecimento saturado e o
consequente desmoronamento dos taludes das valas, que inviabiliza a

trabalhabilidade no trecho.

- Rebaixamento com ponteiras filtrantes a vacuo

Consiste na utilizacdo de ponteiras filtrantes metdlicas fincadas no
solo ao longo da vala ou cava, interligadas por condutos especiais que as
conectam a um conjunto de bombeamento a vacuo que suga e expurga as

aguas subterraneas de forma continua.

O conjunto de bombeamento, a profundidade e o espacamento das
ponteiras filtrantes, a cota do coletor e 0 nimero de estagios sdo as variaveis
definidas através da vazao de esgotamento requerida. O dimensionamento do
conjunto de rebaixamento definird essas variaveis, e deverd ser submetido a
apreciacdo da Fiscalizacao, que podera exigir modificacdes que assegurem um

rendimento adequado.

O dimensionamento do conjunto de rebaixamento, bem como sua
operacdao, serdo atribuicbes da Contratada, embora a Fiscalizagdo possa exigir
modificacdes que assegurem um funcionamento mais racional e eficaz do
sistema. Quaisquer danos causados pelo mau funcionamento do sistema em
estruturas adjacentes as valas ou cavas serédo debitados a Contratada, sejam
devidos ao sub-dimensionamento, sejam devidos a interrup¢des causadas pela

falta de energia elétrica.

@ LARGO ENG. JOAO FERNANDES, S/N, CENTRO

¢ (53) 3233-8400

PREFEITURAMUNICIPALDORG

© PREFEITURADORIOGRANDE

B WWW.RIOGRANDE.RS.GOV.BR Pagina 22 de 62



http://www.riogrande.rs.gov.br/

Prefeitura Municipal do Rio Grande
Gabinete de Programas e Projetos Especiais

No caso de aplicacdo de rebaixamento do lencol freatico por sistema
de ponteiras a vacuo, a escavacgao abaixo do nivel original do lencol sé podera
ser executada apos a comprovacao do perfeito funcionamento e rendimento do
sistema através de indicadores de nivel. Podera ser executado em uma ou em

duas linhas, em funcado das caracteristicas locais e do servi¢o a executar.

A agua retirada devera ser encaminhada as galerias de aguas
pluviais, ou valas mais préximas, por meio de calhas ou condutores, a fim de
evitar o alagamento das superficies vizinhas ao local de trabalho. Jamais

podera ser descartado em via publica.

A Contratada tem obrigacdo de prever e evitar irregularidades das
operacbes de rebaixamento, controlando continuadamente o respectivo
equipamento em horas diurnas e noturnas nos dias Uteis, sabados, domingos e

feriados.

A empresa devera possuir geradores aptos a compensar a falta ou

insuficiéncia eventuais de energia elétrica.

Para evitar o deslocamento dos tubos pela subpressdo das aguas
subterraneas, as instalacbes de rebaixamento do nivel destas somente

poderdo ser desligadas ap6s o completo reaterro das valas.

O bombeamento e o rebaixamento do lencol freatico devem ser
iniciados antes do horario normal de trabalho, de maneira que as valas estejam
esgotadas ao comecar o expediente. Quando necessario devera ser executado

0 esgotamento durante a noite.

Nos precos dos servicos estardo incluidas todas as despesas e
custos inerentes aos servigos, como materiais, mao de obra e encargos,

tributos, energia elétrica, maquinas, ferramentas e equipamentos.

A medicdo do rebaixamento de lencol fredtico das caixas de
drenagem e alas serd feita por unidade e das tubulacfes sera feita por metro

linear, de acordo com a execucéao.
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2.6 Tubulacbes

2.6.1 a 2.6.2 Fornecimento e assentamento de tubulagées ¢ 400
mm e 600 mm PEAD-JE

A drenagem sera executada através de tubos de PEAD-JE,
corrugados, de dupla parede, para rede coletora de esgotos, com junta elastica
integrada. Os tubos para execug¢ao da obra deverdo ser instalados de acordo
com a ABNT NBR ISO 21138 (partes 1 e 3) e diretrizes técnicas presentes

neste memorial.

Para as tubulagbes com conexao ponta-bolsa, € fundamental
realizar a unido de forma apropriada, de modo a garantir o desempenho

especificado para a tubulagao.

Estas conexbdes sao facilmente instaladas por meio do seguinte

procedimento:

* Coloque a tubulagéo na vala (seja de forma manual ou com o uso

de equipamentos mecanicos);

* Limpe completamente as extremidades da ponta e da bolsa,
certificando-se de que estejam livres de lama, areia ou outras particulas

estranhas;

« Remova a envoltura protetora do anel de vedagao de borracha.
Se a embalagem tiver sido removida, certifique-se de que a base de colocacao
esteja limpa e reinstale esticando-o sobre o tubo e ajuste-o. As embalagens
devem ser instaladas com a marca, letras ou linha da cor de frente para a
ligacao;

» Utilizando um pano ou brocha, aplique lubrificante tanto na bolsa
como no anel de vedagao de borracha localizada na ponta do tubo. A funcéo
principal do lubrificante é facilitar as operacdes de deslizamento e acoplamento

entre as diferentes pecas e tubulagdes durante sua instalagao;
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* Posicione a ponta dentro da bolsa, mantendo o alinhamento dos
tubos ja instalados. Note-se que os tubos devem ser instalados com as bolsas
dirigidas para aguas acima e sempre empurrar a ponta dentro da bolsa, ndo a

bolsa dentro da ponta;

* Nunca utilize graxa ou 6leos de maquinas da obra, pois danificam
a borracha. Nao substituir o anel de borracha por outros materiais ou outras

borrachas que ndo sejam da mesma marca que o tubo.

A contratada nao podera executar qualquer servico que nao seja
projetado, especificado, or¢ado e autorizado pela Fiscalizagdo, salvo os
eventuais de emergéncia, necessarios a estabilidade e seguranga da obra ou

do pessoal encarregado da mesma.

A contratada devera manter no escritério da obra as plantas, perfis e
especificacdes de projeto para consulta. As frentes de trabalho devem ser
programadas de comum acordo com a entidade a quem cabe a autorizagao

para a abertura de valas e remanejamento de trafego.

A vala devera ser estavel e o leito de apoio dos tubos devera ser
uniforme. Nos pontos de acoplamento entre dois tubos, deverdo ser

executados nichos no terreno para o alojamento das bolsas.

O assentamento da tubulacdo e conexbes devera seguir
paralelamente a abertura da vala, de jusante para montante, com as bolsas
voltadas para montante, com acompanhamento rigoroso das coordenadas de
implantagdo com o uso de gabaritos, linhas e réguas, feito por uma equipe
reconhecidamente experiente nessa atividade e com o acompanhamento

constante da Fiscalizagao.

A carga, o transporte e a descarga do material devem ser feitos

rigorosamente de acordo com as recomendacgdes do fabricante no que se
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refere a0 empilhamento maximo, ao manuseio e a exposicado a agentes

corrosivos ou ambientes e condi¢gdes atmosféricas inadequadas.

O transporte e descarga dos tubos devem ser feitos com todo o

cuidado, de forma a ndo provocar avarias nos mesmos.
Deve-se evitar, particularmente:
- Manuseio violento;
- Colocacgao dos tubos em balanco;

- Contato dos tubos com pegas metdlicas salientes, durante o

transporte.

Na descarga, deve-se evitar amontoa-los sem critério, uns sobre os
outros. No manuseio, para evitar avarias, deve-se carregar os tubos e nunca
arrasta-los sobre o solo ou contra objetos duros. Na estocagem, deve-se
procurar uma area proxima do ponto de utilizagdo, coberta, plana e que nao

gere transtornos para os moradores da via.

Cuidados basicos devem ser tomados no manuseio, transporte e

armazenamento dos tubos, como os relacionados a seguir:

- O local para estocagem deve ser plano (com declividade minima),

limpo, livre de pedras ou objetos salientes;

Deverao ser descarregados nas proximidades do local de aplicagéo,
de forma que possam ser transladados com facilidade para onde serao

instalados.

A Contratada sera responsabilizada por quaisquer danos causados
nos materiais em funcdo de manuseio, transporte ou armazenamento
inadequados, exposicdo a elementos agressivos enquanto o material estiver

sob sua guarda, ou utilizac&o incorreta no ambito da obra.

O greide do coletor podera ser obtido por meio de réguas niveladas

com a declividade do projeto (visores) que devem ser colocadas nos pontos de
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locagao do centro dos PVs e em pontos intermediarios do trecho, distanciados

de acordo com o método de assentamento a empregar, ou seja:
- De cruzeta - maximo de 30m;
- De gabarito - maximo de 10m.

Alinhando-se entre duas réguas consecutivas a cruzeta ou o
gabarito, respectivamente por meio de fio de nailon ou arame recozido
fortemente estirado, obtém-se as cotas intermediarias para o assentamento da
tubulagcédo. O alinhamento do coletor sera dado por fio de nailon estirado entre
dois visores consecutivos, a fio de prumo. Quando desejar-se maior precisao
no assentamento, o greide deve ser determinado por meio de instrumento
topografico ou aparelho emissor de raio laser, desde que o levantamento

topografico inicial tenha sido feito com preciséo igual ou maior.

2.6.3 Transporte de tubulagdes

Neste item foi considerada a distancia média estimada entre os
principais fornecedores de tubulacdes PEAD no estado até a cidade do Rio
Grande. Como podemos observar na figura 7 este trajeto tem a distancia de

aproximadamente 1.592 km.
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Figura 7 - Trajeto estimado para transporte de tubulacoes

Na Planilha orgcamentaria o item correspondente ao transporte das
tubulagbes possui unidade txkm, portanto para estimativa do item foi utilizada a

média de peso de cada tubulacdo, sendo:

- ¢ 300 mm: 4,83 kg/m

- ¢ 400 mm: 9,16 kg/m

- ¢ 600 mm: 16,33 kg/m
- ¢ 800 mm: 31,66 kg/m
- $ 1000 mm: 36,16 kg/m

A carga, o transporte e a descarga do material devem ser feitos
rigorosamente de acordo com as recomendacdes do fabricante no que se
refere a0 empilhamento maximo, a0 manuseio e a exposicdo a agentes

corrosivos ou ambientes e condi¢cdes atmosféricas inadequadas, ficando a
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carga da contratada, sem 6nus a contratante, qualquer material que tenha que

ser reposto por causa de falhas no processo de carga, transporte e descarga.

2.7 Reforco tubulacdes

2.7.1 Refor¢o cobertura da tubulacdo — p6 de pedra

Apds o reaterro dos tubos e a devida compactacdo deste, sera
realizada, uma camada de pé de brita de 20 cm de espessura, sempre que
estes ficarem no eixo da via, incluindo as tubulacfes existentes na via que
serdo reaproveitadas para o projeto em questdo. A largura da camada sera
determinada conforme tabela 1 e figura 8 abaixo.

Largura camada (m)

Tubulagdo (mm) [P6 de pedra| Rachao
400 0,72 1,52
600 0,92 1,72
800 1,13 2,13
1000 1,42 2,42
2x400 1,44 2,44
2x600 1,84 2,84
2x800 2,26 3,26
2x1000 2,84 3,84
1000 x 1000 1,30 2,30
1500 x 1000 1,80 2,80
2000 x 1000 2,30 3,30

Tabela 1- Largura camadas reforgo sub-leito e tubulagées
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Figura 8- Demonstragdo camadas de refor¢o

Esta camada servird de protecdo para o tubo evitando o seu
achatamento. Devera ser compactada e apiloada mecanicamente, com a
utilizacdo das aguas do rebaixamento do lengol freatico até que a camada
atinja a umidade o6tima.

O reaterro posterior a colocacdo do reforco de pd de pedra so
podera ser executado apos a anuéncia da fiscalizagdo quanto a colocacédo do

reforco.

2.7.2 Transporte de material granular (BGS, p6 de pedra, saibro
e rachao)
Neste item foi considerada a distancia média estimada entre a jazida
mais proxima e a cidade do Rio Grande. Como podemos observar na figura 9

este trajeto tem a distancia de aproximadamente 75 km.
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Figura 9 - Trajeto estimado até a jazida mais proxima

Para o transporte dos matérias granulares foram considerados os
seguintes coeficientes de empolamento:

- p6 de pedra: 1,1235 - de acordo com o indicado para solos
predominantemente arenosos no Caderno técnico de composicdes da Caixa
para Aterros, bases, sub-bases e imprimacdes.

- rachdo: 1,15 — para rochas de acordo com tabela do livro
Equipamentos de Terraplanagem de Lopes Pereira.

- brita graduada: 1,2778 - de acordo com o indicado para base de
brita graduada simples no Caderno técnico de composi¢cdes da Caixa para
Aterros, bases, sub-bases e imprimacoes.

- saibro: 1,1867 - fazendo-se uma meédia do coeficiente para solo
predominantemente arenoso (1,1235) e solo predominantemente argiloso
(1,25) de acordo com o Caderno técnico de composi¢cdes da Caixa para

Aterros, bases, sub-bases e imprimacoes.

2.8 Caixas com boca de lobo, pocos de visita e alas
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2.8.1 e 2.8.2 - Caixa com boca de lobo — alvenaria tijolos

macicos — BL1 e BL2

As caixas com boca de lobo séo estruturas hidraulicas destinadas a
interceptar as aguas pluviais que escoam pelas sarjetas para, em seguida,
encaminha-las as canalizagcbes subterraneas. Serdo adotadas bocas de lobo,
do tipo simples com depressao pavimentada em concreto simples (bacia),

conforme projeto (Planta de detalhes).

As caixas com boca de lobo serdo construidas sobre um lastro de
brita n°® 2 com 5 cm de espessura e uma base de 10 cm de espessura em
concreto magro com fck de 15 MPa. As paredes serdo construidas em
alvenaria de tijolos macicos com espessura minima de 20 cm. Internamente,
serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia no tragco 1:3 e
rebocadas com massa Unica de cimento e areia no trago 1:2:8 e espessura 2,5
cm e. Externamente, receberdo apenas o chapisco conforme descrito

anteriormente.

Quando a altura da parede da caixa for superior a 2,00m devera ser
executada uma viga/cinta de concreto armado com dimensdes de 20 x 25 cm,
na altura média da parede.

Nas Caixas Bocas de lobo sera colocada laje de concreto armado
sobre as paredes para tampa, com especificacdes de acordo com a Planta de
Detalhes. As tampas deverédo ter ganchos ou furos para facilitar a remocao das

mesmas quando necessario abrir as caixas.

Ser& adotada no pavimento em frente as bocas de lobo, uma bacia
pavimentada em concreto simples, fck = 25 Mpa, com 8 cm de espessura e
dimensbes minimas de: 30 cm de largura e comprimento de 1,70 m, nos locais

onde consta a boca de lobo, indicados no projeto.

Os meios-fios do tipo boca de lobo deverdo ser pré-moldados

fornecidos com meio-fio vazado, as especificacbes do material (concreto) serao
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as mesmas especificadas para os meios-fios comuns e detalhamento conforme

Planta de Detalhes.

As caixas deverdo ser executadas nos pontos indicados nas
pranchas, obedecendo as dimensdes do projeto, mantendo os tamanhos
adequados ao tipo de tubulacdo. As descri¢cdes e especificagcdes completas de
cada boca de lobo encontram-se na planta de Detalhes.

As caixas que forem executadas fora da localizacado determinada em
planta, com dimensGes divergentes as estipuladas ou com qualidade
visivelmente insatisfatoria deverdo ser demolidas e reconstruidas sem 6nus
para a contratante.

As tampas de concreto armado deverdo obedecer a cura minima de
7 dias.
As BLds séo executadas da mesma maneira das BLs tradicionais,

porém possuem meio-fio boca de lobo em duas faces da caixa, assim como

bacia de drenagem em concreto.

A medicéo serd feita por unidade executada, de acordo com o tipo e
dimensbes das caixas. O pagamento sera feito de acordo com o respectivo
item na planilha orcamentaria, por unidade medida, podendo o fiscal medir
proporcionalmente conforme o executado. A unidade paga refere-se a caixa
100% pronta, com tampa, acabamentos, bacia de drenagem, etc. Nos precos
propostos deverdo estar inclusas todas as despesas com materiais, mao de
obra, maquinarios, equipamentos e ferramentas, encargos sociais, tarifas e

tributos, etc.

2.8.3 Pocos de Visita — alvenaria estrutural de blocos de
concreto — PV1 ao PV13

Os Pocos de Visita sdo dispositivos em forma de caixas, construidos
em alvenaria de blocos estruturais com tampa e laje de fundo em concreto
(armado ou simples, de acordo com detalhamento), executados ao longo da
rede de drenagem, em pontos de intersecdo de condutores, com o objetivo de
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propiciar a manutencao e limpeza da rede e possibilitar mudancas de diametro,
de direcao e de nivel da tubulacdo. Possuem dimensdes variaveis, de acordo
com o diametro dos tubos da rede coletora e com a profundidade do coletor no
local da intersecéo.

As etapas de construgéo sao as seguintes:

- Escavagdo e remocao do material excedente, de forma a
comportar a caixa de passagem prevista; Durante as escavacbOes para a
execucao das caixas e poc¢os de visita, caso seja encontrado na cota prevista
material de baixa capacidade de suporte (argila orgéanica, etc.), devera ser feita
sua remocéao e substituicdo por material adequado, que sera compactado em
camadas de, no maximo, 20 cm de espessura. Essa substituicdo devera ser
processada até uma profundidade a ser definida pela Fiscalizacao;

- Instalacdo dos mecanismos de rebaixamento de lencol freatico
conforme item 2.5.

- Regularizacdo do fundo da cava e langamento de lastro de pedra
brita n°® 2, com 5 cm de espessura;

- Lastro de concreto magro sobre o lastro de brita n° 2;

- Execucao de base de concreto (laje de fundo), simples ou armado,
com espessura variavel e especificacdes de acordo com Planta de Detalhes;

- Execucdo das paredes com blocos de concreto de alvenaria
estrutural, fok minimo 6,00 MPa e modulacdo 20 cm, assentados com
argamassa de cimento e areia no traco 1:2:8, conectando a caixa a rede
condutora e ajustando o(s) tubo(s) de entrada e/ou saida a alvenaria
executada, através de rejuntamento com a mesma argamassa. A execucao das
paredes deve se dar de acordo com a paginacdo proposta na Planta de
Detalhes;

- Execucéo dos grautes e colocacéo das ferragens conforme Planta
de Detalhes. Devera ser observado em projeto a localizacdo de todos os
grautes a serem concretados, assim como vigas e cintas e suas respectivas

armaduras;
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- Execucdo das vigas de concreto armado para estruturacdo das
tampas, caso necessario e descrito na Planta de Detalhes;

- Execucdo da tampa em concreto armado com espessura e
armacado dimensionadas em fungcdo das cargas a suportar (espessura minima
=15 cm), consumo minimo de cimento de 210 kg/m3 e armacdo em aco CA-50
ou CA-60 conforme detalhes do projeto. Duas alcas de icamento, em ferro
redondo mecéanico (diam. 5/8”) previamente galvanizadas, dever&o integrar o
conjunto, transpassando a espessura de concreto, tendo a alca manual
encaixada na superficie superior da tampa, de forma a ndo sobressair-se desta
guando em repouso.

- Apé6s a concretagem, cura e desforma da tampa de concreto a
mesma deve ser colocada sobre a caixa e realizados os acabamentos para
lacrar a caixa e nivelar com a pavimentac&do no entorno.

Foi considerada a classe de agressividade IV, sendo necessaria a
utilizacdo do cobrimento das armaduras igual a 4,5 cm para lajes e 5,0 cm para
0 restante das estruturas. E proibido fazer cortes horizontais nas paredes,
exceto quando indicado no projeto estrutural.

Os elementos de concreto armado deverdo obedecer a cura minima
de 7 dias.

Os Pocgos de Visita deverdo ser herméticos, e tanto o fundo quanto
as paredes deverdo ser impermeabilizados. Deverdo ainda dispor de drenos
para possibilitar o escoamento das aguas subterraneas porventura acumuladas
no seu interior.

Devem ser respeitadas as seguintes caracteristicas estruturais:

- concreto estrutural: fck = 25 Mpa

- aco CA-50/CA-60

- classe de agressividade: IV - agressividade: muito forte

- cobrimento =4,5cm /5,0 cm

- relagéo agua/cimento maxima: 0.45

- consumo minimo de cimento: 330 kg/m?3
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- Bloco de concreto: 19 x 19 x 39 cm

- Modulacao bloco de concreto: M = 20 cm
- bloco de concreto: fbk minimo= 6,00 MPa
- graute: fgk =15 MPa

- argamassa: fak = 5 Mpa

A medicao sera feita por unidade executada, de acordo com o tipo e
dimensdes das caixas. O pagamento sera feito de acordo com o0 respectivo
item na planilha orcamentéria, por unidade medida, podendo o fiscal medir
proporcionalmente conforme o executado. A unidade paga refere-se a caixa
100% pronta, com tampa, acabamentos, etc. Nos precos propostos deverao
estar inclusas todas as despesas com materiais, mao de obra, maquinarios,

equipamentos e ferramentas, encargos sociais, tarifas e tributos, etc.

2.9 Interferéncias em caixas existentes

2.9.1 Limpeza em caixa de drenagem existente

A limpeza nas caixas de drenagem existentes se faz necessaria
quando se prevé aproveitar as estruturantes existentes no projeto de drenagem
pluvial. E fundamental para o bom funcionamento da rede de drenagem pluvial,
visto que normalmente as redes existentes possuem muita sujeira e areia
acumuladas que reduzem a capacidade do sistema de drenagem.

Para a realizagdo da limpeza é necessario um caminhdo para
equipamento de limpeza a succdo e o item sera medido por metro cubico,

referente ao volume da caixa a ser realizada a limpeza.
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2.9.2 Recuperacao de caixa com boca de lobo de tijolos

macicos

A Recuperacao de caixas com boca de lobo ou pocos de visita de
tijolos macicos ocorre sempre que a rede de drenagem projetada se liga a uma
caixa existente na via. Para ligar a tubulacdo projetada a uma caixa existente
na rua deve-se quebrar pelo menos uma das paredes da caixa, instalar a
tubulacéo e apds reconstituir a parede e 0 que mais for necessario na caixa,

como vigas, tampas e acabamentos.

Neste caso serdo recuperadas as caixas executadas com tijolos
maci¢os e o que for preciso reconstruir devera seguir as especificagbes das
caixas deste padrdo. Também é previsto no valor do item a confec¢cdo de uma

nova tampa.

3. PAVIMENTACAO

A pavimentacao na via e trechos indicados no presente projeto, sera
executada com blocos de concreto intertravado e com utilizagdo de meios-fios
de concreto pré-moldados, em éareas descritas conforme projetos, planilha

or¢camentéaria e no presente memorial.

Figura 10 - Desenho esquemadtico do perfil transversal da pavimentag¢do com blocos de
concreto

3.1Locacao e nivelamento de obra — pavimentagéo
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3.1.1Locacao e nivelamento de obra- topografia (pavimentacao)

A obra sera locada com todo o rigor, com instrumentos de acordo
com a Planta de Situacdo e dos perfis Longitudinal e Transversal de cada via.
A Contratada procedera a afericdo das dimens@es, alinhamentos, angulos e
quaisquer outras indicacdes de projeto.

Havendo discrepéancias entre as reais condi¢cdes existentes no local
e 0s elementos de projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicacdo, por
escrito, a Fiscalizacdo dos servi¢os, a quem competira juntamente do Projetista
deliberar a respeito.

Apbés a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a
Contratada fara comunicacéo, por escrito no Diario de Obras, a Fiscalizacéo, a
qual procederd as verificacdes e afericbes que julgar oportuna.

A Medicg&o ser& por metro linear da pista de rolamento, considerando

a locacao de todos os pontos do logradouro necessarios a pavimentacao.

3.2Preparo da cancha

3.2.1 Escavacdo mecanizada de material (corte)

Quando de acordo com o Projeto de Pavimentacdo houver uma area
de corte do solo natural, deve ser realizada escavacdo mecanica do terreno até

a cota especificada em projeto.

- Interferéncias:

Antes de se iniciar a escavacdo, devera ser feita a pesquisa das
interferéncias existentes no trecho a ser escavado, para que nao sejam
danificados quaisquer tubos, caixas, postes ou outra estrutura que esteja na
zona atingida pela escavagcdo ou em suas proximidades, observando-se
cautela extrema, principalmente com relacdo a interferéncia de rede de energia

elétrica, rede telefénica, esgoto ou adutoras de agua.
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- Escavacao:

Deverao ser seguidos os projetos e as especificacbes no que se
refere a locacdo, profundidade e declividade da escavacdo. Entretanto, em
alguns casos, as escavacOes poderdo ser levadas até uma profundidade
superior a projetada, até que se encontrem as condi¢cdes necessarias de

suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalizacao.

Nas escavacdes executadas préximas a prédios ou edificios, vias
publicas ou serviddes, deverdo ser empregadas meétodos de trabalho que
evitem as ocorréncias de quaisquer perturbacdes oriundas dos fenébmenos de
deslocamento, tais como: escoamento ou ruptura das fundacgdes,
descompressao do terreno da fundacdo e descompressdao do terreno pela

agua.

3.2.2Regulariza¢do e compactagéo do subleito

Com uma motoniveladora faz-se a regularizacdo do subleito,
removendo uma camada de até 10 cm de solo. Apds 0s servicos de corte e
aterro de acordo com o Projeto de Pavimentacdo, o solo natural, que servira de
subleito da rua, estara pronto para receber a compactacéo do subleito com um

rolo compactador.

3.2.3Reaterro mecanizado e compactacao com material local

Se o0 solo da via em questéo, resultado do corte previsto no item
3.2.1, for de boa qualidade, resisténcia e for aprovado pela Fiscalizacao, este
pode ser utilizado para fins de elevacdo de cota do subleito, da mesma forma

gue o aterro de material importado.
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3.2.4 Remocéo de material escavado

ApOs a escavacao o material deve ser removido e transportado até o
bota-fora, distante 24 km da obra, j& citado no item 2.2.4, onde também estdo

as demais especificacoes.

3.2.5 Colocacéo e compactacédo de saibro para base

Deve ser realizado aterro de saibro para executar uma base nas
ruas perpendiculares a via em questdo, para nivelamento da vias existentes
com a via projetada. Essa base possui 15 cm de espessura e 10,00 m de
comprimento conforme Planta de Pavimentagao.

O saibro utilizado para base deve possuir indice de suporte
Califérnia (CBR) superior a 50%.

As camadas de base sdo medidas por ms3, conforme planilha
orcamentéria, e serdo pagos 100% com a base pronta, nivelada, compactada e
na altura correta de acordo com as cotas estipuladas no projeto, caso néo

esteja 100% executada, o fiscal pode medir o item proporcionalmente.

3.2.6 Transporte de material granular (BGS, p6 de pedra, saibro e

rachéo)

Este item segue as mesmas determinacfes técnicas que o item
2.7.2.

3.3  Meios-fios de concreto pré-moldado

3.3.1 Fornecimento e assentamento de meios-fios de concreto pré-
moldado 100 x 15 x 13 x 30 cm

O meio-fio, por definicdo, € um elemento pré-moldado em concreto

destinado a separar a faixa de pavimentagéo do passeio.
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Para fins deste memorial trataremos como meio-fio, as pecas
individuais que serdo utilizadas com fins especificos para execugdo de
contencgdo do passeio e do pavimento. S&o elementos executados em concreto
de cimento Portland com formato definido e uUnico, apds executados e
rejuntados de acordo com o projeto executivo de pavimentacdo, formardo as
guias para o pavimento urbano proposto.

Os meios-fios deverdo seguir as seguintes especificacdes técnicas:

- Fabricados obrigatoriamente em maquinas de vibro-compressao,
de forma a garantir a obtencdo de um concreto homogéneo e compacto;

- Resisténcia caracteristica & compressao, calculada de acordo com
a norma, deve ser maior ou igual a 20 MPa aos 28 dias de cura;

- N&o sera permitido acabamento posterior a cura dos meios-fios;

- Apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas, ou
quaisquer outras falhas que possam prejudicar 0 seu assentamento ou
comprometer a sua durabilidade ou desempenho;

- Ter espessura minima de 13 cm (na borda) a 15 cm (ha base),

respectivamente, de acordo com a figura 11 a sequir:

0.30

Figura 11 - Desenho esquematico do meio-fio
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As tolerancias dimensionais sao:
- 2 cm para o comprimento padréo de 100 cm;
- 1 cm para a altura;

- 0,5 cm para as larguras de base e topo.

Quanto ao desempeno das faces (nivel), ndo sao toleradas
variagfes superiores a 5 mm, que devem ser medidas com o auxilio de régua
apoiada sobre o bloco. A face superior devera apresentar dimensdes iguais a
13 cm x 100 cm e a face inferior de 15 cm x 100 cm, com uma altura igual a 30
cm em ambas as faces.

Ficara a cargo da contratada a carga e o transporte de todos os
meios-fios necessarios para a execucdo das obras. Todos os meios-fios
deverdo ser entregues em perfeitas condi¢cdes nos locais indicados. Em caso
de avaria no transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, 0S mesmos
deverdo ser ressarcidos da execucdo da obra, por conta da empresa
contratada.

Devem ser colocados seguindo um alinhamento e suas partes
superiores alinhadas com linha. Devem estar firmes, sem que corram o risco de
desalinhar-se e com altura suficiente para que penetrem na base. Os meios-
fios serdo rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:3 em toda a face,
bem como nas sarjetas.

Durante o assentamento, antes do rejuntamento, deve-se comunicar
a fiscalizacdo que procedera com a conferéncia no que se refere ao
alinhamento planialtimétrico dos meios-fios, ao espacamento das juntas, as
condicbes de escoramento e ao estado geral das pecas.

Defeitos que venham a ocorrer durante ou ap0s o assentamento
deverdo ser sanados. N&o cabera indenizacdo quando esses defeitos
ocorrerem por falha ou negligéncia do executor.

Nas garagens de acesso de veiculos ou similares, deve-se realizar o

rebaixamento do meio-fio com aba de 50 cm para cada lado.
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Este servico sera pago por metro linear executado, desde que esteja
100% pronto, sem desniveis, com rejuntamento adequado, etc. Caso contrario,

o fiscal da obra pode medir proporcionalmente ao servigo executado.

3.3.2 Escoramento de meios-fios

Os meios-fios devem ser escorados em sua lateral adjacente ao
passeio publico, com largura minima de 1,00 m. Esta lateral deve receber um
aterro importado para complementar a altura que se fizer necessaria com o
material local apropriado com altura até a face superior do meio-fio e
compactado manualmente.

Este servico se faz necessario sempre que houver assentamento ou

realinhamento de meios-fios.

3.4Pavimenta¢ao com blocos de concreto intertravado

3.4.1Fornecimento e assentamento de bloco de concreto
intertravado — e = 8 cm — rejunte areia grossa — colchao de areia

meédia ou po de pedra

O pavimento adotado para o revestimento da pista de rolamento da
via em questdo foi a utilizacdo de blocos de concreto intertravados. Embora
sejam conhecidos como drenantes, 0s principios da pavimentacéo referentes a
estabilidade de camadas sé&o fundamentais para o adequado desempenho do
pavimento. Portanto, ndo se devem relegar os cuidados no projeto de
drenagem. Esse cuidado evita o acumulo da agua, que poderia promover a

erosao do subleito e sub-base.

A estabilidade de um pavimento intertravado é alcancada de varios
modos. Desde a simples compactacao do subleito, até passando pela adocao
de uma camada de base de material selecionado (refor¢co). Portanto, a

verificacdo da qualidade dessas camadas quando da constru¢cdo do pavimento
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€ a forma de prever o comportamento e garantir o alcance das caracteristicas
previstas em projeto.

Os blocos de concretos pré-moldados para pavimentacdo sugerida
deverdo ser pecas intertravadas, obedecer as prescricdes contidas na NBR
9781/2013, e possuir as seguintes caracteristicas:

- Resisténcia a compressao, fck aos 28 dias devera ser maior que 35
MPa (NBR 9781/2013), e, em idade inferior a 28 dias deve ser de no minimo 28
MPa;

- Médulo de Resisténcia a tracdo maior que 6,00 MPa,;

- Desgaste por abrasdo, método CIENTEC menor que 7 mm;

- Espessura minima de 8 cm;

- Devem possuir dispositivos eficazes de transmissdo de carga de
um bloco a outro;

- Quanto ao desempeno das faces, ndo séo toleradas variacoes
superiores a 3 mm, que devem ser medidas com o auxilio de régua apoiada
sobre o bloco.

Na rua em questdo, as camadas do pavimento ficarao conforme

esquema (figura 12) a seguir:

Sub-base de aterro (variavel)

Figura 12 - Camadas pavimento com blocos de concreto intertravado
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Os blocos de concreto seréo assentados sobre a sub-base de areia
compactada ou refor¢co de subleito onde houver e colchdo de areia de 5 cm de
espessura que devera ser feito com areia média limpa ou p6 de pedra.

Sobre a pavimentacao devera ser colocado um rejunte areia grossa,
gue deve ser espalhado para cobrir 0 espaco entre os blocos de concreto. A
pavimentagcdo serd compactada atraves de placa vibratéria com capacidade de
156 kg de impacto. A inclinagdo do centro da rua (abaulamento) para as
sarjetas devera ser de no minimo 3%, e de acordo com o perfil transversal
projetado para a via, demonstrado na Planta de Pavimentacao.

- Controle da Compactacao

A compactacdo s6 sera aceita ap0s a constatacao visual da
auséncia de deformacdes, verificada pelo acompanhamento da placa em duas
passadas, no minimo, em toda a area a ser liberada.

- Assentamento

Deve ser executado de acordo com as diretrizes da NBR
15953/2011.

Inicialmente serdo fixadas estacas ou ponteiros de aco, distantes a
cada 10,0 m no sentido longitudinal da via, uma no eixo e uma em cada bordo
da via. No sentido do eixo para os bordos serdo cravadas estacas ou ponteiros
auxiliares, a cada 2,50 m. Em seguida, com o auxilio de um giz, seréo
marcadas as cotas superiores da camada de pavimento, conforme projeto,
obedecendo ao abaulamento previamente estabelecido. Normalmente, este
abaulamento corresponde a uma parabola cuja flecha é de 1/40 da largura da
pista. Seréo entdo colocadas, longitudinalmente, linhas de referéncia
fortemente distendidas.

As secOes transversais serdo fornecidas por linhas que se
deslocardo perpendicularmente as linhas de referéncia, apoiadas sobre estas.
Em se tratando de paralelepipedos ou de pecas quadradas ou retangulares de
concreto, inicia-se o assentamento da primeira fileira, perpendicular ao sentido

da via, acompanhando uma das linhas transversais. Sobre a camada de areia,
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sera assentado o primeiro bloco, que devera ficar colocado de tal maneira que
sua face superior fique cerca de 1,0 cm a cima da linha de referéncia e de tal
maneira que uma junta coincida com o eixo da pista. Em seguida o calceteiro o
golpeara com o martelo até que sua face superior fiqgue ao nivel da linha.
Terminado o assentamento deste primeiro bloco, o segundo sera colocado ao
seu lado, tocando-o ligeiramente e deixando-se uma junta entre eles, formada
unicamente pelas irregularidades de suas faces.

O assentamento deste serd idéntico ao do primeiro. As juntas nao
deverdo exceder 5 mm. A fileira devera progredir do eixo da pista para o meio
fio, devendo terminar junto a este ou a sarjeta, caso exista.

A segunda fileira sera iniciada colocando-se o centro do primeiro
bloco sobre o eixo da pista. Os demais sdo assentados como 0s da primeira
fileira. A terceira fileira devera ser assentada de tal modo que as juntas fiquem
nos prolongamentos das juntas da primeira fileira; os da quarta, nos
prolongamentos das juntas da segunda, e assim por diante.

No encontro com as guias ou sarjetas, o bloco de uma fileira devera
ter comprimento aproximadamente igual a metade do bloco da fileira vizinha.
Deve-se ter o cuidado de empregar blocos de dimensdes e formatos uniformes.
Quando forem utilizadas pecas sextavadas de concreto, sera feito o
assentamento da primeira com uma aresta coincidindo com o eixo da pista,
restando assim o vértice de um angulo encostado a linha de origem do
assentamento. Os triangulos deixados vazios serdo preenchidos com fracées
de pecas previamente fabricadas. Assentadas as pecas da primeira fileira, os
encaixes das articulagdes definirdo as posi¢cdes das pecas da fileira seguinte.

O assentamento da segunda fileira devera ser executado, de modo
gue as juntas desta coincidam com os centros das pecas da fileira anterior. Os
angulos deixados no assentamento da primeira fileira definirdo a posi¢cado das
pecas da segunda. Da mesma forma, estas pecas definirdo as posicoes das
pecas da terceira fileira, e assim por diante. Imediatamente apdés o

assentamento da peca, devera ser processado o acerto das juntas com o
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auxilio de uma alavanca de ferro apropriada, igualando-se a distancia entre
elas. No assentamento, o calceteiro deverd, de preferéncia, trabalhar de frente
para a fileira que esta assentando, ou seja, de frente para a area pavimentada.
Para as quinas em pavimentos com pecas sextavadas de concreto deverao ser
empregados segmentos de ¥ de peca. O controle das fileiras sera feito por
meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 a 2,00 m). Colocando-se um
cateto paralelo ao corddo, o outro definirhd o alinhamento transversal da fileira
em execucdo. O nivelamento serd mantido com a utilizacdo de uma régua de
madeira, de comprimento pouco maior que a distancia entre os cordéis.

Os blocos entre os cordéis deverdo estar nivelados, assim como as
extremidades da régua. O alinhamento seréa feito acertando-se as faces dos
blocos que se encostam aos corddes, de forma que as juntas definam uma reta
sob 0s mesmos.

- Juntas

As juntas deverdo ser alternadas com relagdo as duas fiadas
vizinhas, de tal modo que cada junta figue, no maximo, dentro do terco médio
do bloco vizinho, com espessura entre 2mm e 5 mm.

- Controle Geométrico

Apéds executado cada trecho de pavimento, devera ser procedida a
relocacao e o nivelamento do eixo e dos bordos, de 20 m em 20 m ao longo do
eixo para verificacdo da largura e da espessura do pavimento em relacao ao
projeto.

Quanto ao Controle Geométrico do pavimento, o trecho sera aceito
quando:

- A sua largura for igual ou maior que a definida no projeto em até
1%, ndo sendo aceitas larguras inferiores as determinadas. Nas pavimentacdes
urbanas restritas por calcadas ou outros elementos, a largura devera ser

exatamente a definida em projeto;
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- A superficie dos blocos assentados, verificada por uma régua de
3,0 m de comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do
pavimento, apresentar afastamento inferior a 1,0 cm;

- A espessura média do pavimento for igual ou maior que a
espessura de projeto e a diferenca entre o maior e 0 menor valor obtido para as
espessuras for, no maximo, de 1 cm.

Se o trecho ndo for aceito devera ser adotada uma das seguintes
condicOes, a critério da Fiscalizacao:

- Aproveitamento do pavimento com restricbes ao carregamento ou
ao uso;

- Demolicdo e reconstrucdo pavimento.

O pavimento devera ser medido em metros quadrados de
pavimentagdo pronta, conforme projeto, estando os blocos com aspecto visual
satisfatorio, apresentado laudo de compressao dos blocos com resultado acima
de 35 MPa, devidamente rejuntados e nivelados, etc. N&o serdo medidos
guantitativos de servicos superiores aos indicados no projeto, e caso o fiscal
julgue que nao foram executados 100% dos servigcos necessarios, pode medir
proporcionalmente. Nos precos estdo incluidos a mao de obra, a aquisicdo de
materiais, ferramentas, equipamentos, impostos, encargos, taxas de

administracéo etc.

3.4.2 Transporte de bloco de concreto intertravado

O transporte dos blocos de concreto intertravado para pavimentagao
levou em consideracao os seguintes dados:

- peso médio do bloco = 4,3 kg / peca

- quantidade de pecas por m2 = 40 pecas

- peso por m2 =172 kg

- DMT =115 km
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O transporte deve ser feito em caminhao carroceria, considerando
rodovia pavimentada.

Todos os blocos deverdo estar em perfeitas condigcbes ao chegar no
local da obra. Em caso de avaria no transporte ou no carregamento, ou entéao
furto ou extravio, 0s mesmos deverao ser ressarcidos na execucao da obra, por

conta da empresa contratada.

4 VEGETACAO

4.1 Supresséao de arvores com tronco até 40 cm

Nas vias onde se desenvolverédo as acdes previstas nos projetos de
pavimentacdo e drenagem existe um plantio de vegetacdo pelos moradores
locais, sem um prévio planejamento, o qual conflita com o tracado projetado
resultando na inviabilizacdo da execucdo de obra, desta forma se faz
necessario a autorizacéo pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente — SMMA
da supresséo de arvores, cuja relacdo consta em planta, totalizando 4 unidades

de arvores.

Para a execucdo desse servico devem ser respeitadas todas as

condicionantes, referentes a arborizagdo, que constam na Autorizacéo

Ambiental da referida obra.

Na composicdo do item estdo inclusas todas ferramentas e
MmAaguinas necessarias para a execugao assim como o transporte até o bota-

fora.
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5 SINALIZACAO DE TRANSITO

A sinalizacdo de transito € composta de sinalizagcado vertical e
horizontal, de acordo com as especificagdes do “Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Transito” do CONTRAN. A sinalizacdo vertical obedece ao
“Volume | — Sinalizagao Vertical de Regulamentagéo” e “Volume Il — Sinalizag&o
Vertical de Adverténcia” enquanto, a sinalizagdo horizontal segue o “Volume IV
— Sinalizagao Horizontal”. Todos os aspectos referentes a dimensbes, cores e
qualquer outro aspecto técnico devem respeitar o Planta de sinalizagdo de
transito, o presente memorial descritivo e os Manuais do CONTRAN citados

acima.

5.1Sinalizacao vertical

5.1.1 Placa de sinalizacéo de transito semi-refletiva L = 25 cm

incluso suporte metélico galvanizado — PARE — R-1

Assinala ao condutor que deve parar seu veiculo antes de entrar ou
cruzar a via/pista.

L = 0,25 m. Cores: fundo vermelho, orla interna branca, orla externa
vermelha e letras brancas.

A ser instalada conforme localizagcao e especificagdes descritas em
planta.

Suporte:

Os suportes devem ser fixados de modo a suportar as cargas
préprias das placas e os esfor¢cos da agdo do vento, garantindo sua correta
posicdo, a fim de manter rigidamente as placas em sua posi¢cédo permanente e
apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. Deve ser executada

uma base em concreto ciclépico fck = 20 Mpa.
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Para fixacdo da placa ao suporte devem ser usados elementos
fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma.

O material utilizado para confeccdo dos suportes € o metal
galvanizado.

A altura e o afastamento lateral de colocagdo das placas de
sinalizacdo estdo especificados na planta de sinalizagdo de transito, valendo
tanto para as placas de regulamentacdo, como para as de adverténcia e
indicativas.

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada
lateralmente a via deve ficar a uma altura livre de 2,10m, em relagao ao solo ou
superficie da pista.

O afastamento lateral medido entre a borda lateral da placa e a
borda da pista deve ser, no minimo, de 0,30 m para trechos retos da via e de
0,40 m para trechos em curva.

As placas deverdo, apds a instalacado, serem cobertas de forma a
nao poderem ser visualizadas (com um saco plastico preto, por exemplo).

Somente apods a liberagcdo da SMMAS as mesmas podem ser descobertas.

5.1.2 Placa de identificacdo de logradouro incluso suporte metalico

galvanizado (2 placas adesivadas em ambos os lados)

A placa de identificacdo de logradouro deve ser semi-refletiva, com o
fundo na cor azul e seguir o modelo padrao do Municipio de Rio Grande, cujas
dimensdes sao apresentadas na planta. Elas serdo dupla face e sao fixadas
duas placas em um mesmo suporte no cruzamento de duas ruas, como mostra

na planta de sinalizagao.

As especificacbes quanto ao suporte da placa estdo descritas do
item 5.1.1.
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5.2Sinaliza¢ao horizontal

5.2.1 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina

acrilica com microesferas de vidro — aplicagcdo manual — cor branca

Para estes itens de sinalizagao horizontal foi prevista a utilizagdo de
tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, com
espessura minima de 0,6 mm, enquanto umida, e 0,4 mm depois de seca, com
durabilidade minima de 1 ano, para serem efetuadas nas marcas longitudinais.
A pintura da sinalizagdo deve atender as especificagdes descritas na NBR
11862/2020 da ABNT.

As marcas transversais e inscricbes no pavimento tém a funcéo de
ordenar os deslocamentos transversais dos veiculos e melhorar a percepgao
do condutor quando as condicbes de operacdo da via. Sao divididas nos
seguintes tipos:

Faixa de Travessia de Pedestres tipo zebrada — FTP-1

A faixa de travessia de pedestres (FTP) delimita a area destinada a
travessia de pedestres e regulamenta a prioridade de passagem dos mesmos
em relagao aos veiculos, nos casos previstos pelo CTB.

A largura das linhas € de 0,40 m e a distancia entre elas € de 0,40

m. A extensédo das linhas é igual a 4,00 m.

Linha de Retencéo - LRE

A linha de retencédo (LRE) indica ao condutor o local limite em que
deve parar o veiculo. A LRE pode ser utilizada em conjunto com o sinal de
regulamentacdo R-1 (Parada Obrigatéria) em interse¢des quando for dificil ao
condutor determinar com precisdo o ponto de parada do veiculo.

A linha de retengdo tem cor branca, com largura igual a 0,40 m.
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5.2.2 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina

acrilica com microesferas de vidro — aplicagdo manual — cor amarela

As especificacbes técnicas sdo as mesmas prescritas para o item

5.2.1.

As marcas longitudinais s&o sinalizagdes horizontais que separam e
ordenam as correntes de trafego, definindo a parte da pista destinada a
circulagao de veiculos, a sua divisdo em faixas de mesmo sentido, a divisdo de
fluxos opostos, as faixas de uso exclusivo ou preferencial de espécie de
veiculo, as faixas reversiveis, além de estabelecer as regras de ultrapassagem

e transposicao.

Linha simples continua - LFO-1:

Divide fluxos opostos de circulagéo, delimitando o espacgo disponivel
para cada sentido e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e os
deslocamentos laterais s&o proibidos para os dois sentidos, exceto para acesso

a imovel lindeiro. Cor: amarela. Largura: 0,10m.

Linha simples seccionada - LFO-2:

Divide fluxos opostos de circulagao delimitando o espaco disponivel
para cada sentido e indicando os trechos em que a ultrapassagem e os
deslocamentos laterais sao permitidos. Cor: Amarela. Largura: 0,10 m. Traco:

1,00 m. Espagamento: 2,00 m (Cadéncia 1:2).

6 LIMPEZA DA OBRA

6.1 Limpeza geral da obra

A limpeza do canteiro de obra devera ser feito logo apds o término

de cada etapa (trecho) concluida, evitando o acumulo desnecesséario de
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entulho no local da obra e sera paga apos a limpeza geral final da obra. A

fiscalizacdo dara o destino para esse material (local apropriado).

- PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

O prazo para execucdo da obra constante neste memorial sera de
120 dias, conforme planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro

proposto.

Devera contar a partir da ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS
expedida pela Prefeitura Municipal do Rio Grande, apds cada via do contrato
com a respectiva empresa vencedora da licitagdo estiverem devidamente
assinadas, sendo descontados os dias impraticaveis da execuc¢ao dos servicos.

O prazo de vigéncia do contrato sera detalhadamente previsto no
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, ja incluindo os prazos para 0s
recebimentos provisorio e definitivo, iniciando no dia estabelecido na Ordem
de Inicio da prestacdo de servicos emitida pela Secretaria responséavel, sendo
que:

a) os dias considerados impraticaveis por motivo de for¢ca maior, se
comprovados pela CONTRATADA e reconhecidos pela fiscalizagdo do
CONTRATANTE através do Relatério Diario de Obras e demais justificativas
pertinentes serdo abonados na contagem do(s) prazo(s) contratual(is).

b) Deveréo ser registrados no diario de obras todos os eventos em
especial os que justifiquem atrasos ou dias impraticaveis. Os registros servirao
de base para concessao de adendos de prazos e poderao justificar eventuais
medicdes abaixo do cronograma fisico-financeiro apresentado pela empresa.

c) A eventual prorrogacdo do prazo serad admitida nas condicbes
estabelecidas no art. 105/111 da Lei n® 14.133/2021.
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- MEDICOES

As medicdes serdo efetuadas mensalmente de acordo com
cronograma fisico-financeiro proposto, pela empresa executora da obra,
com a anuéncia da fiscalizagdo, onde serdo medidos 0s servi¢cos j4 executados
de acordo com projeto, cronograma fisico-financeiro, normas vigentes e em
cada contrato respectivamente. Os itens que ndo forem executados em sua
totalidade, podem ser medidos proporcionalmente, com a autorizacdo da
fiscalizagao.

A contratada devera exercer o maximo cuidado ao executar 0s
servigos solicitados, pois qualquer descuido ou negligéncia da mesma,
causando perda de material ou dano ao meio ambiente, 0 servico devera ser

refeito e reposto os materiais, sem 6nus para a Contratante.

- PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado com base na medicao referida no item

anterior, aos pre¢os unitarios propostos, de acordo com o contrato.

- CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

A empresa devera apresentar junto com a proposta o cronograma
fisico-financeiro compativel e de acordo com o prazo de execuc¢do das obras
estipulado no presente memorial, sendo que a medicéo final sera de no minimo

10% do valor das obras.

O CRONOGRAMA  FiISICO-FINANCEIRO devera ser

apresentado pela LICITANTE junto com proposta, devendo ser e aprovado e
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aceito pelo técnico que analisara a proposta passando a ser parte integrante
do contrato e somente podera ser alterado mediante autorizacdo e aprovacao
da FISCALIZACAO e do respectivo de adendo. Além de expressar a
programacdo das atividades e o0 correspondente desembolso mensal o
cronograma, devera obrigatoriamente:

a) identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessario a
execuc¢ao do objeto contratado no prazo pactuado;

b) apresentar informacfes suficientes e necessarias para 0
monitoramento e controle das etapas da obra,;

C) 0 cronograma devera representar o integral planejamento do
empreendimento, inclusive das suas etapas/servicos, de modo a permitir o fiel
acompanhamento dos prazos avenc¢ados;

d) O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO devera representar
todas as ATIVIDADES da planilha orgamentaria, com grau de detalhamento
compativel com o planejamento de execucdo da CONTRATADA;

e) A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento,
levando em conta a produtividades de suas maquinas, equipamentos e mao de
obra, sem, contudo, exceder o prazo estabelecido na CLAUSULA - DO
PRAZO;

f) Além das obrigacBes descritas na CLAUSULA - DO PRAZO,
compete a CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada
etapa, de acordo com 0 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

g) A CONTRATADA devera executar as obras de acordo com cada
etapa estabelecidas no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, sujeitando-se
as penalidades a titulo de atrasos injustificados na execuc¢do do contrato ou
pelo descumprimento parcial ou total das obrigacdes assumidas, conforme
previsto na CLAUSULA — DAS PENALIDADES;

h) Quando da elaboracio do CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO, a CONTRATADA devera atentar-se especialmente aos prazos

normativos de execucgdo, escoramento e cura dos materiais empregados, de
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acordo com a Responsabilidade Técnica assumida pela execucdo, atenta ao
fato de que a FISCALIZACAO da CONTRATANTE ndo atua como

corresponsavel pela execugdo dos servigos.

- PENALIDADES

1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 14.133/2021,
a CONTRATADA que:

a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes
assumidas em decorréncia da contratagao;

b) ensejar o retardamento da execuc¢ao do objeto;

c) falhar ou fraudar na execuc¢éo do contrato;

d) comportar-se de modo inidéneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a

Administracdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:

2.1 Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de
quaisquer das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servico
contratado;

2.2 Apo6s duas (02) Adverténcias, multa de:

2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) por dia sobre o valor da medicao
mensal a ser realizada no periodo, de acordo com o cronograma previsto, em
caso de atraso na execuc¢ao dos servigcos ou execucao insatisfatoria, limitada a
incidéncia a 30 (trinta) dias. Apos o trigésimo dia e a critério da Administracéo,
no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacdo do objeto,
de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucao parcial ou total da obrigacéo

assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca,
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2.2.2. 0,5% (cinco décimos por cento) até 5% (cinco por cento)
sobre o saldo contratual, em caso de atraso na execucdo do objeto, por
periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da
obrigacdo assumida;

2.2.3. 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucao total da obrigagdo assumida;

2.2.4. 0,007% (sete milésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de
prorrogacdo), observado o maximo de  0,5% (cinco décimos por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracao
CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato e aplicacéo de penalidade
prevista no item 2.2.3;

2.2.5. As obras paralisadas injustificadamente por periodo superior a
30 dias autorizar4 a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisédo do
contrato e aplicacédo de penalidade prevista no item 2.2.3;

2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos
serdo consideradas independentes entre si.

2.2.7. as penalidades de multa referentes aos itens 2.2.1, 2.2.2 e
2.2.3 serdo abatidas da préxima medi¢cdo do servico.

2.3 Impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (trés) anos
no ambito do Municipio, nos termos do art. 156, inciso Ill e § 4° da Lei
14.133/2021;

2.4 Declaracao de inidoneidade para licitar pelo prazo de 3 a 6 anos
nos termos do art. 156, inciso IV e 8 5°, da Lei 14.133/2021.

A aplicacdo das sancbes devera observar o procedimento previsto
na Lei n® 14.133/2021 e no Decreto Municipal n® 19.707/2023;

3. As sancdes previstas nos subitens 2.1, 2.3 e 2.4 poderdo ser

aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa;
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4. A autoridade competente, na aplicacdo das sancoes, levara em
consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

4.1 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante seréo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio,
ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa e cobrados judicialmente;

4.2 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no
prazo maximo de 7 (sete) dias, a contar da data do recebimento da

comunicacao enviada pela autoridade competente.

- CONSIDERACOES FINAIS

A obra deveréa ser mantida limpa, sendo os entulhos removidos para
local determinado pela fiscalizagdo dos servicos, imediatamente apds a
conclusédo dos mesmos.

Durante a execucdo dos servicos devera haver uma sinalizagéo
terrestre adequada, conforme legislacbes de transito vigentes. Serd de
responsabilidade da contratada qualquer dano causado a terceiros se por

ventura vier a ocorrer no decorrer da obra.

A instalacdo de sinalizacdo diurna e noturna completas nos locais
sob intervencdo, garantindo a perfeita orientacdo e seguranca do trafego de
veiculos e pedestres, de acordo com as normas do SENATRAN.

A executante devera exercer 0 maximo cuidado em evitar perdas ou
danos nos materiais, sendo de sua inteira responsabilidade a reposicdo dos

mesmos sem 6nus a contratante.

Independentemente de estarem previstos neste memorial, quaisquer

danos causados a terceiros ou a Prefeitura Municipal do Rio Grande direta ou
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indiretamente deverdo ser reparados convenientemente e imediatamente pela
contratada, sem direito de compensacdes em servico ou a qualquer outra

situacgao.

Os desvios de trafego e acesso aos moradores, no local de
execucdo das obras, deverdo ser executados e mantidos pela contratada,

conforme normas de transito vigentes.

A empresa contratada pela PMRG para execucdo dos servigos
devera realizar os ensaios tecnologicos que se fizerem necessarios para
manter a integridade dos materiais e servicos objeto deste, sem causar 6nus
para a Contratante. A fiscalizacdo podera solicitar ensaios quando achar

necessario, que também seréo realizados sem 6nus para a contratante.

Deverdo ser apresentados laudos referentes as resisténcias
caracteristicas dos materiais utilizados nestas obras, sendo que a fiscalizac&o
da Prefeitura sera a responsavel pela escolha dos materiais que seréo
ensaiados, ficando de responsabilidade o carregamento e transporte dos lotes
dos mesmos, 0s quais nos testes ndo atingirem o exigido nas normas

especificas.
Os laudos apresentados deverao seguir 0s critérios abaixo:

- Para os blocos de concreto intertravados: referente a resisténcia a
compressao, a resisténcia a tracdo e o desgaste por abrasdo — atender o item
3.4.1, sendo que para 0s ensaios citados devem ser retirados, no minimo, 10

blocos de forma aleatoria para cada lote que chegar ao canteiro de obras;

- Para a tubulacdo de concreto com junta elastica: atender o
especificado nos itens 2.6.1 a 2.6.8 e retirar 4 tubos de forma aleatéria para

cada bitola por via.

- A realizacdo dos ensaios sera de responsabilidade da Contratada,

devendo todos 0s seus custos estar embutidos nos precos finais dos servicos.
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O o6rgdo contratado para aferir os ensaios sera o Orgdo que a
Prefeitura Municipal do Rio Grande escolher. Obrigatoriamente este deveréa ser
homologado pelo Inmetro, rede idonea de metrologia ou credenciados para
execucado de ensaios para o0 programa de selo de Qualidade da ABCP. Todo
material impugnado ndo podera permanecer no Canteiro de Obras, devendo

ser retirado no prazo maximo em 48 horas.

Toda e qualquer alteragcdo nos servigos contratados oriundos deste
memorial, somente poderdo ser modificados mediante prévia e expressa
autorizacdo do projetista, constante em Diario de Obras e através de Termo
Aditivo.

Para execucdo deste projeto a empresa vencedora da Licitacao

devera comprovar:

- Aptiddo do desempenho de atividade pertinente no tocante a
experiéncia de no minimo 50% das parcelas de maior relevancia ou de valor
significativo do objeto, assim consideradas as que tenham valor individual igual

ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total do orcamento.

A aceitacdo do projeto por parte da empresa significa concordancia
com tudo que nele conste, e, portanto, a responsabilidade por tudo de
imprevisto que durante os servicos venham a surgir, ndo sendo repassado

nenhum 6nus para a PMRG.

Rio Grande, 17 de agosto de 2026.
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RESPONSAVEL TECNICA DO PROJETO:

Documento assinado digitalmente

“b BRUNA TEIXEIRA PORCIUNCULA ALTE
g Data: 08/09/2026 12:57:04-0300

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

Eng? Bruna T. Porcitncula Alté

CREA/RS —202.849

CHEFE DE GABINETE:

Giovana Trindade

Chefe de Gabinete - GPPE
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