Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
w SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA

ANEXO 1
TERMO DE REFERENCIA
Compras e Bens Comuns

Processo Administrative; 30792/2026

1. DO OBJETO:

1.1. Contratagdo de empresa para aquisigido dos bens abaixo descritos, com fornecimento parcelado,
conforme condicdes, quantidades e exigéneias estabelecidas neste instrumento, visando suprir as demandas
plangjadas das secretarias participantes; Secretaria de Municipio de Infraestrutura (SMI), Secretania de
Municipio do Cassino (SMC), Secretaria de Municipio de Sadde (SMS) e Secretaria de Municipio de
Educacio (SMED).

. _—_— . Vir .
Item | Cad Descrigiio: Unid. Qtde. unidade Vir Total
1. | 260729 ?;‘;‘f“ de concreto Intertravado m | 27000 | RS 86,10 | RS 2.324.700,00
2. | 260538 | Tijolo macico cerimico Ln SH.000 RE 103 [ RS 5974000
3. | 120551 | Tijolo seis furos cerimico L'n 62 000 R 118 | RS 7216000
VALOR TOTAL RE 2,457 600,00

Critérie para compor os valores: foi utilizada a mediana da pesquisa de mercado regional.

1.2, (s bens 1ém natureza comuns, lendo em visla que seus padrdes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado, nos termos do art. 6%, ine.
K, da Lei 14.133/2021 & ndo se enguadram como sendo de bens de luxo, conforme Decreto Municipal
19.710, de 24/01/2023,

1.3. O prazo de vigéneia da contratacdo é de doze (12) meses, contados dola) assinatura do termo de
compromisso do Registro de Pregos podendo ser renovado por igual periodo, na forma do art, 105 da Lei n®
14.133/2021.

1.4. O custo estimado total da contratagio ¢ de RS 2.457.600.00 (Dois Milhdes Quatrocentos ¢ Cinguenta ¢
Sete Mil e Seiscentos Reais) conforme custos unitirios apostos na tabela acima (item 1.1).

L.5. O regime de execugdo contratual sera o de Formecimento por Prego Unitario
2, FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO:

2.1, Conforme o Estedo Técmico Prehminar, a contratagdio realiza-se¢ em rozdio da pecessidade de
fornecimento de materials para as secretarias demandantes. A aquisigio tem como objetivo atender as
demandas relacionadas & manutengiio, recuperagiio e execugiio de obras piblicas, especialmente nos servigos
de implantagio, manutencio ¢ reparos de sistemas de drenagem, redes pluviais existentes, recuperagio de
vias piiblicas, reparos em prédios municipais e demais intervengdes sob responsabilidade da Administragio
Piblica.

Dhores éergifors, doe samge; Salve vidas!
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2.2, A presente contratagio estd prevista no Plano de Contratagio Anual (PCA)Y SMI e SMS com os codizos
260729, 260538 e 120551

2.2.1. Quanto ao PCA da SMED: A presente contratagiio csta prevista no Plano de Contratagiio Anual (PCA),
com excecdo dos blocos intertravados que nio foi prevista no Plano de Contratagdes Anual (PCA) em razio
de a demanda ter surgido posteriormente d elaboracho do relerido plangjamento, decorrente da necessidade
de execugio de servigos de manutencdo ¢ recuperagio de calcadas, acessos ¢ drcas de circulagdo das
unidades escolares da rede municipal de ensino. Durante o exercicio, verificou-se a necessidade de
intervengdes para garantir melhores condigdes de seguranga, acessibilidade e conservagio dos espagos
escolares, situagdo gue ndo pode ser integralmente prevista quando da elaboragio do PCA. A contratagio
maostra-se indispensavel para assegurar a continuidade das acdes de manutengiio da infraestrutura das escolas,
evitando riscos a4 integndade fisica de estudantes, servidores ¢ demais usuarios. além de preservar o
patrimdnio plblico. Assim, a auséncia do item no Plano de Contratacdes Anual nfio afasta a necessidade da
contratagdo, uma ver que decorre de demanda superveniente ¢ devidamente justificada,

2.2.3, Quanto ao PDA da SMC: A contratagiio esta integralmente prevista no PCA tlendo em vista a necessidade
decorrente do aumento da demanda comunitina para assegurar a continuidade dos servigos de infragstrutura
urbana.

2.3, Em razdio de os bens possuirem natureza comum, amplamente comercializados por diversas entidades
empresarias a admissdo de consorcio atenta contra o principio da competitividade, pois permitiria, com o aval
do Municipio, a unifio de concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, violando, por via
transversa, o principio da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade buscada pelo Municipio, Nesse
sentido, justifica-se a nfo participagdo de consorcio no presente.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

31 A solugio proposta ¢ a contratacio de empresa especializada para o fornecimento dos bens descritos no
itemn |, conforme as seguintes condigdes especificas:

3.1.1. Aquisigio de materiais para utilizacio na manutengio de vias pablicas do Municipio tanto na zona
urbana como na area rural, bem como outras manutencdes de infraestrutura em geral da Cidade do Rio
Grande. Os materiais deverdo atender os requisitos tecmicos abaixo;

3.1.2. Blocos de concreto intertravados 8 em as especificacdes Técnicas descritas neste termo referem-se a
todos os blocos de conereto a serem adguiridos por este Municipio,
O3 blocos de concretos pré-moldados para pavimentagio deverdio ser pegas intertravadas, do tipo [, quanto ao
formato e com 16 faces. Além disso, devem obedecer ds prescrighes contidas na NBR 9781/2013, e possuair
as sepuintes caracteristicas:

« Resisténcia 4 compressdo, Fck aos 28 dias devera ser maior que 35 MPa (NBR 9780/87):

* Modulo de Resisténcia a tracfio na pressio maor que 6 MPa;

* Dgsgaste por abrasdo, meétodo CIENTEC menor que 7 mm;

* Espessura minima de & cm;

* Dimensdes minimas de 22 x 11 em;

* 16 faces;

= Devern possuir dispositivos eficazes de transmissdio de carga de um bloco a outro;

* Cuanto ao desempeno das faces, nfo sfio toleradas variagdes supeniores a 3 mm, que devem ser medidas
com o auxilio de régua apoiada sobre o bloco.

Dhove argdos, doe sangmes Saloe vides!
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A empresa vencedora devera apresentar, no ato de cada entrega dos blocos de concreto intertravados de 35
MPa, Laudo de Conformidade ou Ensaio Técnico, bem como Selo ABCP, certificado PBOP-H ou outro
documento eguivalente que comprove o atendimento ds especificaches téenicas e ds normas da ABNT.

Os laudos e certificados deverdo corresponder ao lote entregue e acompanhar a respectiva entrega dos
materiais, A Administracio poderd recusar o recehimento dos blocos que nfio estejam acompanhados da
documentagio exigida ou que nde atendam as especificagdes estabelecidas neste Termo de Referéneia

3.1.3. Tijolo macigo cerimico para alvenaria com padrio ABNT NBR15270-2023 Componentes cerimicos
Blocos e tijolos para alvenaria - Parte 1: Requisitos e ABNT NBR13270-2023 Componentes cerdmicos
Blocos e tijolos para alvenaria - Parte 2: Métodos de ensaios. A parte 1 lem como objetive especificar os
requisitos dimensionais, propriedades fisicas e mecdnicas de blocos e tijolos ceramicos a serem utilizados em
obras de alvenara com ou sem funciio estrutural e executadas de forma racionalizada ou nfio e a parte 2,
especifica os métodos para a execugdo dos ensaios dos blocos ¢ tijolos cerimicos estruturais ¢ de vedagao,
Foram revisadas pelo Comité Brasileiro de Ceramica Vermelha (ABNT/CB-179) € com dimensdes de 19 cm

de comprimento, 9 cm de largura ¢ 7.5 em de altura ou 20 ¢m de comprimenta, 10 em de largura e 5 em,
Deverd ser fabricado com argila, conformado por extrusio ou prensagem. queimado a temperatura que
permita ao produto final atender 4s condicdes determinadas nas normas da ABNT.

3.1.4. Tijolo furade cerimico para alvenaria com padric ABNT NBRI13270-1:2017 Componentes
cerimicos — Blocos e tijolos para alvenaria - Parte 1: Requisitos e ABNT NBR15270-2:2017 Componentes
ceramicos — Blocos e tjolos para alvenana - Parte 2; Métodos de ensaios, A parte | tem como abjetiva
especificar os requisitos dimensionais, propriedades fisicas e mecanicas de blocos e tijolos cerimicos a serem
utilizados em obras de alvenaria com ou sem funclio estrutural e executadas de forma racionalizada ou nfio e
a parte 2, especifica o8 métodos para a execugdo dos ensaios dos blocos ¢ tijolos cerdmicos estruturais ¢ de
vedacdo. Foram revisadas pelo Comité Brasileiro de Ceramica Vermelha (ABNT/CB-179) e com dimensdes
9x14x19cm e ter seis furos,

Deverda ser fabricado com argila, conformado por extrusio ou prensagem. queimado a temperatura que
permita ao produto final atender 4s condicdes determinadas nas normas da ABNT.

3.2. Os guantitativos estimados para a contratacdo pretendida tém como parimetro as Gltimas contratagdes
coim o mesma objeto, realizadas por este Municipio.

W do | Objeto Consumao
Contrato quantidade
Aquisicio de material de
consumo:  Tijolo  macico,
Tijolo seis furos, Bloco de
concreto  Intertravado ¥ cm,
Tubo de concreto ME 400 mm De 20012/2024 o

Material Periodo

TeRa02Y |\ ne "o R Tibo der| ~roed: [Tholomacigo 20/12/2025
concreto MF 600 mm PA 2
com fermo,  Galena  Pré-
moldada‘Célula de concreto —
SMEC
Aquisicio  de  material de
Jag/o024 | EUmSUMmO: Tiyolo  macigo, g 750 Tijolo fiirado De 20012/2024 3

Tijolo seis furos. Bloco de 2001272025

concreto  Intertravado ¥ cm,

Dhove argdos, doe sangmes Saloe vides!
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T

Tubo de concreto MF 400 mm
PS sem ferro, Tubo de
concreto MF 600 mm PA 2
com ferro, Galeria Pré-
moldada/Célula de concreto —
SMZC

Aquisi¢do de material de
consumo: Tijolo  macigo,
Tijolo seis furos, Bloco de
concreto Intertravado 8 cm,
798/2024 Tubo de concreto MF 400 mm 00 Bloco de  concreto | De 20/12/2024 a
PS sem ferro, Tubo de Intertravado 8 cm 23/12/2025
concreto MF 600 mm PA 2
com ferro, Galeria Pré-
moldada/Célula de concreto —
SMZC

3.3. Conforme pesquisa de mercado realizada, para solucdo da necessidade administrativa, objeto do
presente, segue indicagdo de valores contratados por fornecedores.

3.3.1. Tais referéncias foram obtidas por meio de pesquisa, efetuadas com base no Decreto Municipal 19.706,
de 19/01/2023, que regulamentou a Pesquisa de Precos:

Item Objeto Fornecedor com CNPJ Data VIr unidade

. Artecim Ind e Com de Artef

1| Dloce de Concreto Umisten § €m | g Cimento Ltda 19/07/26 R$68,00
CNPJ: 04.251.227/0001-60

Ferragem Prestes Material de

2 Tijolo Macico Constru¢ao 19/09/26 R$0,89
CNPJ: 00.873.036/0001-80

Ferragem Prestes Material de

3 Tijolo 6 Furos Construgdo 19/09/26 R$0,99

CNPJ: 00.873.036/0001-80

. Tecmold, Pisos, Tubos e
1 Bloco de Concreto Unisten 8 cm Blocos de Concreto 19/06/26 R$86,10

35 MPA CNPJ: 60.416.939/0001-63

Maron Materiais de
2 Tijolo Macico Construgao Ltda 19/06/26 R$1,03
CNPJ: 91.393.645/0002-78

Maron Materiais de
3 Tijolo 6 Furos Construcao Ltda 19/06/26 R$1,18
CNPJ: 91.393.645/0002-78

Bloco de Concreto Unisten 8 cm Tubosinos Tubos de Concreto
1 para Saneamento Ltda 19/06/26 R$95,00

35 MPA CNPJ: 09.140.305/0001-73
Loja e Ferragem Frank Ltda
CNPJ: 10.237.252/0001-92

Doe é6rgios, doe sangue: Salve vidas!
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Loja e Ferragem Frank Lida

CNPJ; 10.237.252/0001-92 | 1026 R51.43

3 Tijolo Seis Furos

3.3.2. Para defini¢do do valor estimado da contratagio, foi realizada pesquisa de pregos mediante a utilizagio
de diferentes fontes, compreendendo: cotagdes junto a fornecedores do ramo, cujos orgamentos encontram-se
anexados ao processo; consulta aos valores constantes no Sistemna Nacional de Pesquisa de Custos ¢ Indices
da Construgdo Civil — SINAPL: consulta as contratagdes registradas no sistema LICITACON, embora tenham
siddo realizadas todas consultas se verificou que os valores nelas registrados nio refletem integralmente a
realidade mercadoldgica do Municipio de Rio Grande para o objeto pretendido, especialmente em razéo das
particularidades logisticas inerentes ao fornecimento de tijolos cerimicos e blocos de conereto, materiais de
elevado peso e cujo custo final & significativamente influenciado pelo transporie. Ademais, a Administragio
possul historico recente de inadimplemento contratual relacionado a Ata de Registro de Pregos n® 083/2026,
circunstincia que evidenciou a necessidade de adoclo de precos referenciais compativeis com o mercado
eletivamente apto a atender as condigtes da contratagido, Diante disso, os valores obtidos mediante cotagdes
com fornmecedores do ramo, localizados na regido e aptos ao atendimento das exigéncias do Termo de
Referéncia, foram considerados mais representativos da realidade do mercado e, por essa raziio, adotados
como referéneia para a estimativa do valor da contratagdo, em observincia aos principios da cficiéncia, do
planejamento, da economicidade e da sele¢lo da proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso para a
Admimstracio, previstos na Lei n" 14,133/2021.

3.3.3. No levantamento de mercado verificou-se a existéncia de ampla oferta de fornecedores, tanto no
dmbito regional quanto nacional, aptos ao fornecimento dos mateniais pretendidos, Os itens objeto da
contratacio sio classificados como bens comuns, com especificagdes padronizadas. amplamente
comercializados por fabricantes, distribuidores, depositos e estabelecimentos especializados no comércio de
materiais de construgio, nido sendo dentificadas restrigoes relevantes a competitividade.

3.3.4. Também foram analisadas as alternativas disponiveis para atendimento da necessidade administrativa,
verificando-se que diversos municipios do Estado do Rio Grande do Sul adotam o Sistema de Registro de
Pregos para aquisiciio de materiais de construgdo com caracteristicas semelhantes, em razdo da natureza
continuada da demanda ¢ da imprevisibilidade das quantidades efetivamente consumidas ao longo da
vigéncia da contratagio.

3.3.5. Nesse contexto, concluiu-se que a utilizagio do Sistema de Registro de Pregos constitun a solugio mais
vantajosa para a Administracdo, por possibilitar:

a) aquisigdes parceladas conforme a necessidade da Administragio;

b) maitor flexibilidade na gestio do estogque;
¢} redugiio de desperdicios e da necessidade de armazenamento excessivo;
d) melhor planejamento da execucdio orgamentiria;

e} garantia da continuidade dos servigos de manutenciio, conservagio, drenagem, obras e demais servigos
piblicos;

) maior economicidade, eficiéncia e racionalizacdo dos recursos publicos;

) agilidade no atendimento das demandas das Sceretarias Municipais.
Dhe dirgiiors, o seeergeeey Saliow viidns!
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Por fim, constatou-se que os materiais possuem ampla disponibilidade no mercado, com elevado nliimero de
fabricantes e fornecedores aptos a atender as especificagdes téenicas adotadas pela Administraciio,
asscgurando competitividade ao certame.,

3.3.6. Dhante do exposto, conclui-se pela viabihdade téenica ¢ mercadologca da contratacfio, sendo o
Sistema de Registro de Pregos a alternativa mais adequada para garantir o fornecimento continuo dos
materiais, com economicidade, eficiéneia administrativa e observincia aos principios da Lei n® 14.133/2021

3.3.5. Vislumbra-se que o valor da tabela que consta no item 1.1 € compativel, com o praticado pelo mercado
corrgspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal 19.706/2023,

3360 As memonas de cileulo, bem como os documentos gue The dio suporle estiio anexados, no processa
administrativo.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO:
4.1. Sdo as previstas no instrumento contratual:

4.2. Adotar as seguintes praticas de sustentabilidade, quando couber:

a) o8 bens devem ser constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico, biodegradavel,
conforme normas especificas da ABNT:

b} observar os requisitos ambientais para a obtenclo de certificacio do Instituto Nacional de Metrologia,
Mormalizacho e Qualidade Industnal — INMETRO, como produtos sustentdavers ou de menor impacio
ambiental em relagio aos scus similares;

¢) o5 bens deverdo ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegido durante o transporte
€ 0 armazenamento;

d} o5 bens nlio conterfio substincias perigosas em concentraclo acima da recomendada na diretiva RoHS
{Restriction of Certain Hazardous Substances). tais como mercorio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
{Cr VI, cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

4.3. Nio sera admitida a subcontratagio do objeto contratual.

4.4, Mio haverd exigéncia da garantia da contratacio dos arts, 96 e seguintes da Len 14,133/2021.

4.5. Da exigéncia da amostra: Nio haveri,

4.6. () prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei 80781990 {Codigo de Defesa do Consumidor).

4.7. Os materiais deverio ser fornecidos por empresa especializada no ramo de atividade, devidamente
constituida e em conformidade com a legislacio vigente, atendendo ds normas téenicas apliciveis, requisitos

de gualidade, sustentabilidade ¢ demais condigdes estabelecidas neste instrumento ¢ no futuro Termo de
Referéncia.

4.8. As licitantes deverdo apresentar a documentagio necessdria para habilitagdo, conforme disposto nos
artigos 62 e seguintes da Lei Federal n" 14.133/2021, observadas as exigéncias previstas no Edital.

Dhove argdos, doe sangmes Saloe vides!
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4.9, Quando exigivel em razdo das caracteristicas do objeto, a licitante deverda comprovar sua capacidade
técnica para fornecimento compativel com o objeto licitado, nos termos do artigo 67 da Lei Federal n®
14.133/2021, mediante apresentacdo de documentagio comprobatoria de aptidio para desempenho de
atividade pertinente ¢ compativel em caracteristicas, quantidades ¢ prazos,

4.10. A contratada responderd pelos danos cawsados diretamente 4 Administragio Municipal ou a terceiras,
decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execugio contratual, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacio ou o acompanhamento realizado pela Contratante.

4.11. A contratada deverd realizar a entrega dos materiais conforme quantitativos, especificagdes, locais e
prazos estabelecidos nas ordens de fornecimento emitidas pelas Secretarias Municipais solicitantes.

4.12. A contratada devera manter, durante toda a execuclo do contrato, todas as condicdes de habilitaciio e
qualificagio exizdas no procedimento licitatono, em compatibilidade com as obrigagies assumidas,

4.13. A aquisicio dos materiais tem como objetivo atender ds demandas das Secretarias do Municipio
Relacionadas neste Termo & manutengdo, recuperagio ¢ cxccucio de obras piblicas, especialmente nos
servicos de implantagio, manutencdo e reparos de sistemas de drenagem, redes pluviais existentes,
recuperagio de vigs piblicas e demais intervengbes de responsabihidade das Secretarias,

4.14. Os materiais solicitados sdo essenciais para a continuidade dos servigos pablicos prestados pelo
Municipio, garantindo a adequada manutencdo da infraestrutura urbana, prevencio de danos em vias pablicas
e atendimento s necessidades operacionais das equipes responsivels pela execucdo dos servicos.

4.15. A presente solicitacdo de abertura de novo procedimento para registro de precos justifica-se em razio
do descumprimento das obrigagdes assumidas pela empresa detentora da Ata de Registro de Precos n”
0832026, a qual, mesmo apos as solicitagdes realizadas pelas Secretarias requisitantes, ndo efetuou as
entregas dos materiais demandados, comprometendo o atendimento das necessidades administrativas e
operacionais do Municipio,

4.16. Ressalta-se que a empresa loi devidamente notificada para regularizacio do fornecimento, porém
permaneceu sem manifestagdo e sem providenciar a entrega dos materiais solicitados, ocasionando risco de
descontinuidade dos servigos piblicos e prejuizos ao plangjamento das aches desta Secretaria.

4.17. Diante da impossibilidade de contar com o formecimento regular pela empresa registrada na Ata n®
083/2026, torna-se necesséria a adogio das medidas administrativas cablveis e a realizaclio de novo registro
de pregos, visando garantit a continuidade dos servigos essenciais, observando os principios da cficiéncia,
continuidade do servigo plblico, planejamento e interesse pablico, previstos na Lel Federal n” 14.133/2021.

4.18. Apesar dos blocos de concreto nfo tenham quantitativos na memoria do calculo da ata anterior,
justificamos a necessidade para utilizachio em novas obras,

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO:
5.1. Por se tratar de fornecimento parcelado, serio entregues nas quantidades ¢ prazos de entrega. de acordo

com o previsto na emissio da Ordem de Fornecimento, que podera resultar no redimensionamento de valores
a serem pagos a contratada,

Dhove argdos, doe sangmes Saloe vides!
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5.1.1. Caso ndo scja possivel a entrega na data assinalada na Ordem de Fomecimento, a empresa deverd
comunicar as razdes respectivas com pelo menos {02) dois dias de antecedéncia para que qualquer pleito de
prorrogagio de prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e forca maior,

5.2. Da entrega e descarga dos Blocos de Conereto Intertravado 8 cm, a carga, o transporte e a descarga do
material devem ser feitos rigorosamente de acordo com as recomendaches do fabricanie no que se refere ao
empilhamento maximo, ao manuseie ¢ a exposigie a agentes corrosives ou ambientes ¢ condigdes
atmosféricas inadequadas.

5.3. Dos tijolos macigo e tijolos seis furos a carga, o transporte e a descarga do mesmo devem ser feitos
rigorosamente de acordo com as recomendacdes do fabricante no que se refere ao empilhamento maximo, ag
mAnuselo € a exposigio a agentes corrosivos ou ambiente ¢ condigdes atmosfericas inadequadas.

54, O prazo maximo para 8 entrega dos materiais ¢ de 05 (cinco) dias Oteis, contados do recebimento da
respectiva solicitagio, nos seguintes enderegos da cidade de Rio Grande:
1. SMI1 Rua Altarmur de Lacerda Nascimento, n® 930, Bairro Hidriulica.

2. SMED Rua Henrigue Pancada. n” 1027, Bairro Lagoa.
3. SMS Rua Almirante Barroso, n® 83, Centro,
4. SMC Rua Silvério Miranda Jinior, s/n®, Balneario Cassino.

5.5, Em caso de rejeigdo téenica do material por desconformidade com as normas da ABNT, a contratada
devera realizar a substituigio integral dos produtos recusados no prazo maximo de 5 (cinco) dias, arcando
com todos os custos de transporte ¢ movimentagio da carga.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei 14,133/2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. A pestdo e a fiscalizacdo do objeto contratado serdo realizadas conforme disposto no Decreto Municipal
19.707/2023,

6.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisacio ou suspensio do contrato, o cronograma de execuciio
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstaneias mediante simples
apostila.

6.4, As comunicagoes entre o Municipio ¢ a Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrnica para esse fim.

6.5. O Municipio podera convocar representante da empresa para adogio de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato,

6.6. O Contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a8 Administragio ou a terceiros em
razio da execucdio do contrato, ¢ nio exchurd nem reduzird essa responsabilidade a hscahzagio oo o
acompanhamento pelo Contratante.

6.7. Somente o Contratado serd responsdvel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugio do contrato.

Dhove argdos, doe sangmes Saloe vides!
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6.7.1. A inadimpléncia do Contratade em relagio aos encargos trabalhistas, fiscals e comerciais nio
transterird 4 Administracio a responsabilidade pelo seu pagamento e nfio poderd onerar o objeto do contrato,

6.8. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a situacdo da empresa junto ao
SICAF.

6.8.1. Serfio exigidos a Certidio Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributirios Federais ¢ a
Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regulandade do FGTS (CRF) ¢ a Certidio Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam regularizados no SICAF.

6.9. Além das rotinas de fiscalizagio estabelecidas no Decreto Municipal 19.707/2023, ainda obedecera as
seguintes:

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO:

T.1. O recebimento provisonie ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez ¢ pela
seguranga do fornecimento nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

7.2, Os bens serdo recebidos provisoriamente, em até quinze (15) dias, pelo Fiscal Técnico, para efeito de
posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagdes constantes, neste Termo de Referéncia e na
proposta, juntamente com a nota fiscal,

7.3, Os bens poderdio ser rejeitados, no todo ou em parte, gquando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéneia ¢ na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar da notificacdo 4 Contratada, ds suas custas, sem prejuizo da aplica¢io das penalidades.

T.4. O recebimento definitive cabe ao Gestor do Contrato ou Comissio por cle designada. conforme art, 22
do Decreto Municipal 19.707, de 19/01/2023.

7.5, O recebimento definitivo ocorrerd em ate de 30 (trinta) dias uteis, a contar da total execugio do objeto,
apds a verificagdio da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacio mediante termo detalhado.

7.5.1. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepeionalmente prorrogado, de forma justiticada, por
igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigio do atendimento das exigéncias
contratuais,

T.6. No caso de controvérsia sobre a execugio do objeto, quanio a dimensio, qualidade e quantidade, deverd
ser observado o teor do art. 143 da Lei 14.133/2021, comunicando-se d empresa para emissdo de Nota Fiscal
no que pertine 4 parcela incontroversa da execuclo do objeto, para efeito de liquidacio e pagamento.

7.7, O prazo para a solugdo, pelo Contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento da
nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracio durante a andlise
prévia a liguidagio de despesa. ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8, Havendo erro na apresentacio da nota fscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstineia
gue impeca a liguidagio da despesa. esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizacio da sitwacdo, sem dmus ao
Contratante.

Dhove argdos, doe sangmes Saloe vides!
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7.9. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovagio da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios cletrdnicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei 14.133/2021.

710, O pagamento serd realizade por meie de ordem bancdria, para crédito em banco, Agéncia ¢ Conta
Corrente, indicados pelo Contratado.

7.11. Sera considerada data do pagamento o dia em gque constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento,

7.12. As demais informacdes acerca do pagamento, constam no instrumento contratual.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:

81.0 ‘fnrnt.:::cdur serd selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAD, na modalidade
PREGAQ, sob a forma ELETRONICA, SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS com adogio do critério de

julgamento pelo MENOR PRECO.

8.1.1. Durante a vigénecia da Ata, os orglos e as entidades da Administracdo Pablica, poderdo aderir 4 ata de
registro de precos na condigio de nfio participantes,

8.2, Para fins de contratacho, deverd o formecedor comprovar os requisitos de habilitacho, bem como
apresentar as Declaragies,

8.3, Previamente & celebragio do contrato, a Administraciio verificard o eventual descumprimento das
condigoes para contratagdo, especialmente quanto i existéncia de sangdo que a impega, mediante a consulta a
cadastros informativos oficiais, tals como:

a) SICAF;

by Cadastro MNacional de Empresas Inidoneas ¢ Suspensas - CEIS, mantide pela Controladona-Geral da
Unido (www portaldatransparencia.gov_br/ceis);

¢) Cadastro MNacional de Empresas Punidas — CNEP, mantide pela Controladoria-Geral da Umidio
(https:/www portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

&.4. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa fornecedora ¢ de seu socio majoritario, por
forca do artigo 12 da Lei 84291992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao responsavel pela pratica de
ate de improbidade administrativa, a proibigio de contratar com o Poder Piblico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

8.5. Caso conste na Consulta de Situacio do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indirctas, o
gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de

Ogorréncias Impeditivas Indiretas,

H.6. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros,

8.7. O formnecedor sera convocado para manifestaco previamente a uma eventual negativa de contratagfio.

Dhove argdos, doe sangmes Saloe vides!
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8.8. Caso atendidas as condigdes para contratagio, a habilitagio do fomecedor serd verificada por meio do
SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

89, E dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentagio constante do SICAF, ou
encaminhar, quando solicitado pela Administracio, a respectiva documentacdo atualizada.

8.10. Nio serfo aceitos documentos de habilitagio com indicagio de CNPJCPF diferentes, salve aqueles
legalmente permitidos.

8.11. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdio estar em nome da matriz, e se o fomecedor
for a filial, todos os documentos deverfio estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade téenica,
caso exigidos, ¢ no caso dagueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

8.12. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, guando for comprovada a centralizacdio do recolhimento dessas
contribuigdcs.

9. CLASSIFICACAQ ORCAMENTARIA:
9.1. As despesas decorrentes do objeto deste Termo correro 4 conta da seguinte dotagio orgamentaria:

Dotagio 2026/2496 — Prefeitura Municipal do Rio Grande

Programa de Trabalho 200004.15 432.0007.2764 - MAN UTENCAD DOS SER VICOS DE SANEAMENTO
AMBIENTAL

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00.00.00.00 — Material de consumo

Fonte de Recurso 1500 — Recursos ndio Vinculados de Impostos

Destinagéio 000] — Livre

Secretaria de Municipio de Infraestrutura
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