INDICAÇÃO TÉCNICA DAS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA EMEF SÃO JOÃO

Descrição	Und	Porcentagem Solicitada	Quant. Total	Quant. Necessária
Execução de alvenaria	m²	50,00%	160,75	80,38
Execução de piso em porcelanato	m²	50,00%	77,17	38,59
Execução de cobertura em aço/alumínio, incluindo terças e tesouras	m²	50,00%	107,00	53,50
Concretagem para fundações (sapatas e vigas baldrames)	m³	50,00%	7,74	3,87
Execução de laje pré moldada	m²	50,00%	103,4	51,70

Rio Grande, 04 de agosto de 2026.

Responsável técnico:

Engª Cana Cilene do Pinho Portella
CREA RS 195518

Chefe de Gabinete:

Giovana Trindade
Chefe do Gabinete de Programas e Projetos Especiais

OBS: A presente planilha limita-se à identificação técnica das parcelas consideradas de maior relevância para a execução do objeto, elaborada em atendimento à solicitação administrativa, conforme orientação recebida por e-mail em 14/07/2026. As parcelas indicadas não constituem, por si só, definição das exigências de qualificação técnico-operacional do certame, cuja fixação compete ao setor responsável pela elaboração do edital, mediante análise jurídica e aprovação da autoridade competente, observado o disposto na Lei nº 14.133/2021.