Municipio de Nova Petropolis
Rio Grande do Sul

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO 115/2026

Municipio de Nova Petropolis — RS
Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Tipo de julgamento: menor prego global
Competitividade: ampla

Modo de disputa: aberto

Or¢amento aberto

Processo administrativo (1Doc) 870/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PETROPOLIS, no uso de suas atribuigdes, torna
publica, para conhecimento dos interessados, a realizagdo de licitacdo na modalidade pregdo, na
forma eletronica, com critério de julgamento pelo menor preco global, destinada a aquisi¢ao de
cercamento para os dois lagos da praga do bairro Germania, conforme descrito neste edital e em
seus anexos, € nos termos da Lei 14.133, de 1° de abril de 2021, e do Decreto Municipal 50, de 9 de
margo de 2023.

A sessdao publica virtual do pregdo eletronico sera realizada por meio do enderego eletronico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ e terd inicio as 9:00 do dia 6 de novembro de 2026.

Somente poderdo participar da sessdo publica os interessados que apresentarem propostas, €
eventuais outros documentos exigidos, no enderego eletronico acima indicado até as 8:59 do dia da
abertura da sessdo publica. Apos a abertura da sessdo publica pelo pregoeiro, todos os itens
permanecerdo fechados. A abertura dos itens para a fase de lances ocorrera as 9:10. As referéncias
de tempo do presente edital e da sessdo publica observardo o horario de Brasilia (DF).

1 OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente licitagdo a aquisicdo de cercamento para os dois lagos da praga do
bairro Germania, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2 A licitagdo sera realizada por meio de pregdo eletronico.

1.3 A licitagdo dar-se-4 em lote inico, com julgamento pelo menor preco global.

2 CREDENCIAMENTO E PARTICIPACAO NO CERTAME

2.1 Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribui¢ao
de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, oportunidade em que deverad se
informar a respeito do seu funcionamento, regulamento e instru¢des para a sua correta utilizacao.
2.2 As instrugdes para o credenciamento podem ser acessadas pelo endereco -eletronico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

2.3 E de responsabilidade do licitante, além de se credenciar previamente no sistema eletrénico
utilizado no certame, cumprir as regras do presente edital.
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2.3.1 O licitante responsabiliza-se formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

2.3.2 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos sistemas e
manté-los atualizados, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteragdo dos registros tao
logo identifique incorrecdo ou desatualizagao.

2.3.3 Cabera ao licitante interessado acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o
processo licitatorio e se responsabilizar pelo Onus decorrente da perda de negdcios por
inobservancia de mensagens emitidas pelo Municipio ou por sua desconexao.

2.3.4 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para ocorrer o bloqueio de acesso.

2.3.5 O licitante devera utilizar a chave de identificagdo e a senha de acesso para participar do
pregdo na forma eletronica.

2.3.6 O licitante podera solicitar o cancelamento da chave de identificagao ou da senha de acesso
por interesse proprio.

2.4 Como condigdo para participar da etapa de lances, o interessado deverd, antes de tal fase,
ratificar, na propria plataforma do Portal de Compras Publicas, declaragdes de conformidade, a
abarcarem ciéncia e concordancia com os dispositivos editalicios, reservas de cargos, ndo emprego
ilegal de menores, ndo promogao de trabalho degradante, entre outras explicitadas na plataforma.

3 VEDACOES

3.1 Nao poderao disputar licitagdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou indiretamente,

a) aquele que ndo atenda as condicdes deste edital e de seus anexos;

b) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

¢) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

d) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei 6.404/1976 concorrendo

entre si;

e) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

f) agente publico do 6rgao ou entidade licitante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislacdo que disciplina a matéria.
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3.2 O impedimento de que trata a alinea ‘b’ do item 3.1, supra, serd também aplicado ao licitante
que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
san¢ao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.3 Durante a vigéncia do contrato, ¢ vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo
contratante ou de agente publico que desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestdao do contrato.

4 APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo serd apos as fases de apresentagao de propostas e
lances e de julgamento. Serdo analisados apenas os documentos de habilitagdo do licitante
arrematante.

4.2 As propostas iniciais deverdo ser enviadas exclusivamente por meio do sistema eletronico até a
data e horario estabelecidos no preambulo deste edital, e poderao ser retirados ou substituidos até a
abertura da sessao publica.

4.3 O licitante arrematante terd o prazo minimo de 1 (uma) hora e maximo de 2 (duas) horas, a ser
determinado pelo agente de contratacdo, para enviar a proposta readequada por meio do campo
proprio da plataforma eletronica, sob pena de desclassificagdo, bem como, concomitantemente, e
estritamente por meio da plataforma eletronica, os documentos de habilitacdo, sob pena de
inabilitagao.

4.4 O prazo do dispositivo anterior serd precipuamente para inser¢do da documenta¢do na
plataforma. A obtencdo e preparacdo da documentacdo exigida deve ocorrer no periodo entre a
publicacdo do Edital e a data da sess@o publica. Nao serdo concedidos prazos extraordindrios ndo
previstos no Edital.

4.5 E vedado ao licitante selecionar, entre os itens/lotes aos quais ofereceu lance, aquele(s) para o(s)
qual(is) promovera a propria habilitagdo. Enviada a documentagdo geral de habilitacdo, ela valera
igualmente para os demais itens/lotes. Caso inabilitado o fornecedor em determinado item/lote,
ocorrerd sua inabilitacdo em todo o processo, salvo tratar-se de hipdtese de requisitos especificos de
habilitagao.

4.6 Os prazos serao abertos e encerrados entre 7:30 e 19:00 do horario de Brasilia, sem previsao de
intervalo. Se tal margem for extrapolada, o tempo decorrido fora dos lindes serd concedido dentro
do referido intervalo de horario em dia 1til posterior.

4.7 O licitante devera declarar as devidas informagdes em campo préoprio do sistema, e eventual
falsidade da declaracao sujeitara o licitante as sangdes legais.

4.8 O licitante deve cumprir os requisitos de habilitagdo e conformidade de sua proposta conforme
as exigéncias do edital, respondendo o declarante pela veracidade das suas informagdes, na forma
da lei.

4.9 O licitante devera cumprir exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da previdéncia social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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4.10 O licitante deve cumprir os requisitos legais para eventual qualificacdo como microempresa ou
empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa fisica, agricultor
familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, para usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos artigos 42 ao 49 da Lei Complementar 123/2006.

4.11 O licitante devera apresentar declaracdo de observancia do limite de R$ 4.800.000,00 na
licitagdo, limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de
realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte.

4.12 O licitante devera declarar que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na constituicao da republica, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

4.13 Expirado o prazo para envio de documentos, eventual necessidade de diminuta
complementacdo documental podera ensejar, a critério do agente de contratagcdo, abertura de prazo
suplementar — e derradeiro — de até 1 (uma) hora para envio da sucinta documentacao faltante, caso
inviavel célere saneamento de oficio pelo agente de contratagao.

4.14 Eventuais outros documentos, complementares a proposta e a habilitacdo, ndo previstos no
edital ou seus anexos, caso requeridos pelo pregoeiro, deverdo ser encaminhados no prazo maximo
de 3 (trés) dias uteis.

5 PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias tteis, a contar da data de abertura da
sessdo do pregdo, estabelecida no preambulo deste edital.

5.2 Os licitantes poderdo registrar suas propostas no sistema eletronico, observando as diretrizes do
Anexo I — Modelo de Proposta Comercial, com a indicagdo dos valores unitdrios e total,
englobando os custos de materiais, mao de obra, transporte, tributacdo e quaisquer outras despesas
incidentes para o cumprimento das obrigagdes assumidas.

5.3 Qualquer elemento que possa identificar o licitante na proposta inaugural podera acarretar
desclassificagdo da proposta, razao pela qual os licitantes ndo poderdo encaminhar documentos com
timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sdécios ou outra informagdo que possa
levar a sua identificacdo, até que se encerre a etapa de lances.

6 ABERTURA DA SESSAO

6.1 No dia e hora indicados no preambulo, o pregoeiro abrira a sessao publica, mediante a utilizacao
de sua chave e senha por meio de sistema eletronico.

6.2 O licitante podera participar da sessdao publica na internet, mediante sua chave de acesso e
senha, ¢ deverda acompanhar o andamento do certame e as operagdes realizadas no sistema
eletronico durante toda a sessdo publica do pregdo, ficando responsavel por eventual perda de
negocios por inobservancia de mensagens emitidas pelo sistema ou por sua desconexao.
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6.3 A comunicacdo entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerd estritamente mediante troca de
mensagens em campo proprio do sistema eletronico.

6.4 Iniciada a sessdo, as propostas de precos contendo a descricdo do objeto e do valor estardo
disponiveis na internet.

7 MODO DE DISPUTA

7.1 Sera adotado o modo de disputa aberto, no qual os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos.

7.2 A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de 10 (dez) minutos e, apOs isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois)
minutos do periodo de duracao da sessao publica.

7.3 A prorrogacao automatica da etapa de envio de lances sera de 2 (dois) minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacgdo, inclusive quando
se tratar de lances intermediarios.

7.4 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdao publica encerrar-
se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances conforme a ordem final de
classificacao.

7.5 Encerrada a sessdo publica sem prorrogacdo automatica pelo sistema, o pregoeiro podera,
assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da
consecucao do melhor prego, mediante justificativa.

7.6 Na hipotese de o sistema eletronico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio
de lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

7.7 Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro)
horas ap6és a comunicagio do fato aos participantes, no sitio eletronico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

7.8 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir
o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes, em prol da consecucdo do
melhor preco, mediante justificativa.

7.8.1 Apo6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

7.9 Apds o término dos prazos estabelecidos, o sistema ordenard e divulgara os lances segundo a
ordem crescente de valores.

7.10 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

7.11 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.
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7.12 No caso de desconexao com o pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregao, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos lances.

7.13 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.14 O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances sera de R$ 1.000,00 (mil reais), que
incidira tanto sobre os lances intermedidrios como sobre o lance que cobrir a melhor oferta.

7.15 Serao considerados intermediarios os lances iguais ou superiores ao menor ja ofertado.

7.16 A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou
exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

8 CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

8.1 O pregoeiro verificara as propostas apresentadas e desclassificard fundamentadamente aquelas
que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

8.2 Serdo desclassificadas as propostas que

a) contiverem vicios insanaveis;

b) ndo obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;

¢) apresentarem pre¢os manifestamente inexequiveis ou permanecerem acima do or¢amento
estimado para a contratagao;

d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada quando exigido pela Administracao;

e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insandvel.
8.3 A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacdo ou quando da entrega do bem.

8.4 A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagdo a
proposta mais bem classificada.

8.5 Quaisquer inser¢des na proposta que visem a modificar, extinguir ou criar direitos sem previsao
no edital, serdo tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que ndo for conflitante com
o instrumento convocatorio.

9 CRITERIOS DE DESEMPATE

9.1 Encerrada etapa de envio de lances, serd apurada a ocorréncia de empate, nos termos dos
artigos 44 ¢ 45 da Lei Complementar 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate,
preferéncia de contratacdo para as beneficidrias que tiverem apresentado as declaracdes de que
tratam os itens 4.6 € 4.7 deste edital;

9.1.2 Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar 123/2006, aquelas situagdes em que
as propostas apresentadas pelas beneficiarias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por
cento) a proposta de menor valor.

9.1.3 Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-a da seguinte forma.

a) A beneficiaria detentora da proposta de menor valor sera convocada via sistema para apresentar
nova proposta, inferior aquela considerada, até entdo, de menor preco, hipotese na qual, se
concretizada, sera declarada vencedora do certame.
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b) Se a beneficiaria, convocada na forma da alinea anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior a
de menor preco, serd facultada, pela ordem de classificacdo, as demais microempresas, empresas de
pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipdtese do item 9.1 deste
edital, a apresentacdo de nova proposta, no prazo previsto na alinea ‘a’ deste item.

9.1.4 O disposto no item 9.1.2 ndo se aplica as hipoteses em que a proposta de menor valor inicial
tiver sido apresentado por beneficiaria da Lei Complementar 123/2006.

9.2 Persistindo a ocorréncia de empate, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta
ordem.

a) disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serdo ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes decorrentes de outras
contratagoes;

¢) desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento.

9.3 Em igualdade de condi¢des, se ndo houver desempate, serda assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado do Rio Grande do Sul;

b) empresas brasileiras;

¢) empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

€) empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei 12.187/2009.

9.4 Apos a negociagdo do prego, o pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

10 NEGOCIACAO E JULGAMENTO

10.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, inclusive com a realizagdo do
desempate, se for o caso, o pregoeiro podera encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta.

10.2 A resposta a contraproposta devera ser encaminhada no prazo fixado, o qual ndo podera
ultrapassar 30 (trinta) minutos.

10.3 Encerrada a etapa de negociagdo, sera examinada a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequacgdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao valor de referéncia da
Administragao.

10.4 Nao serdo consideradas, para julgamento das propostas, vantagens nao previstas no edital.

11 FASE DE HABILITACAO

Para fins de habilitacao neste pregdo, o arrematante devera enviar, quando solicitado pelo agente de
contratagdao, os documentos arrolados no Termo de Referéncia, dispositivos 8.6 até 8.12, todos
dentro do respectivo prazo de validade.

Recomenda-se envia-los encadeados em um documento Unico, na ordem em que arrolados no
Termo de Referéncia. Eventual remessa genérica de documentos varios, sem pertinéncia com o rol
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referido, podera ser reputada conduta de ma-fé ou tentativa de perturbacdo do processo licitatorio,
ensejando inabilitagao.

12 PROVA DE CONCEITO e ENVIO DE AMOSTRA
Na fase licitatoria, ndo havera.

13 VERIFICACAO DA HABILITACAO

13.1 Os documentos de habilitagcdo serdo examinados pelo pregoeiro, que verificara a autenticidade
das certiddes junto aos sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores.

13.2 Na andlise dos documentos de habilitagdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para a habilitagdo e a classificacao.
13.3 Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais nao digitais quando houver divida em relagdo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

13.4 A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certiddes, constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

13.5 Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até apuracdo de uma
proposta que atenda ao presente edital.

13.6 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagao.

13.7 A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para
participagdo na licitagdo.

13.8 As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagao
exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente
alguma restrigao.

13.9 Constatado o atendimento as exigé€ncias estabelecidas no edital, o licitante serd declarado
vencedor, oportunizando-se a manifestacdo da inten¢ao de recurso.

14 RECURSO

14.1 A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagao
de licitantes, a anulagdo ou revogagao da licitagdo, observard o disposto no artigo 165 da Lei
14.133/2021.

14.2 O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.
14.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagao ou
inabilitacdo do licitante,

a) a intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
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b) o prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de lavratura
da ata de habilitagdo ou inabilitacao.

14.4 Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

14.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (tr€s) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias tteis, contado do recebimento do processo.

14.6 Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

14.7 O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias tuteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacao da interposicao do recurso, por
meio do sistema eletronico, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses.

14.8 O recurso ¢ o pedido de reconsideragado terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

14.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

14.10 O recurso interposto dara efeito suspensivo ao ato ou a decisao recorrida, até que sobrevenha
decisao final da autoridade competente.

15 ENCERRAMENTO DA LICITACAO

Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo
licitatdrio serd encaminhado a autoridade superior, que podera

a) determinar o retorno dos autos para a sanagdo de irregularidades;

b) revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

¢) proceder a anulacdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocacdo de terceiros, sempre que
presente ilegalidade insanavel;

d) adjudicar o objeto e homologar a licitacao.

16 SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa,

I - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo pregoeiro a durante o certame;

IT - salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta,
em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) deixar de apresentar amostra; ou

) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital.

IIT - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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IV - recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

V - apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitagao;

VI - fraudar a licitacdo;

VII - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

VIII - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

IX - praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei 12.846/2013.

16.2 Com fulcro na Lei 14.133/2021, a Administracao podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

d) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, no &mbito da Administra¢do Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

16.3 Na aplicacdo das sangdes serdo considerados

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

e) a implantag¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos orgaos de controle.

16.4 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 30% (trinta por
cento) incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, a contar da comunicacao oficial.

a) Para as infragdes previstas no item 16.1, incisos I, II, III e IV, a multa serd de 0,5% (zero virgula
cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato licitado;

b) Para as infracdes previstas no item 16.1, incisos V, VI, VII, VIII e IX, a multa serd de 15%
(quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado.

16.5 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

16.6 Na aplicagdo da sangdo de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.
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16.7 A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia
das infracdes administrativas relacionadas no item 16.1, incisos I, II, III e IV, quando ndo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo ao qual pertencer o 6rgao ou
entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

16.8 Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas no item 16.1, incisos V, VI, VII, VIII e
IX, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 16.1, incisos I, II, III e IV que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢dao de impedimento de licitar e
contratar com o Municipio, cuja duracdo observara o prazo previsto no artigo 156, § 5° da Lei
14.133/2021.

16.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao, descrita
no item 16.1, inciso IV, caracterizara o descumprimento total da obrigacao assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da
licitacao.

16.10 A apuragdo de responsabilidade relacionada as san¢des de impedimento de licitar e contratar
e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstincias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no
prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

16.11 Na hipotese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado poderd apresentar alegacdes
finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao.

16.12 Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

16.13 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei 14.133/2021
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacdo ou controle, de
fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa
e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

16.14 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sancdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento do processo.
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16.15 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da san¢do de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

16.16 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

16.17 A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de
reparacao integral dos danos causados ao Municipio.

16.18 A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em
compensatoria e promova a extin¢ao unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras
sangoes.

16.19 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragcdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada administrativa ou judicialmente.

16.20 E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, exigidos cumulativamente

a) reparacgdo integral do dano causado a Administragao Publica;

b) pagamento da multa;

¢) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento
de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declara¢do de
inidoneidade;

d) cumprimento das condi¢des de reabilitagdo definidas no ato punitivo;

e) andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos
definidos neste artigo.

16.21 A sangdo pelas infragdes previstas nos incisos V e IX do item 16.1 do presente edital exigira,
como condi¢do de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantacdo ou aperfeigoamento de
programa de integridade pelo responsavel, quando pertinente.

16.22 As infragdes e penalidades dispostas neste item referem-se especialmente as disposi¢des da
licitagdo, ficando no contrato os regramentos inerentes a fase contratual.

17 CONDICOES DE CONTRATACAO

17.1 O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos, sob pena de decair o direito a
contratagdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste edital.

17.2 O prazo de convocacao podera ser prorrogado 1 (uma) tnica vez, por igual periodo, de oficio
ou mediante solicitagdo da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o
motivo apresentado seja aceito pela Administracao.

17.3 Sera facultado a Administracdo, quando o convocado nao assinar o termo de contrato ou nao
aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas neste edital,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragao do contrato nas
condig¢des propostas pelo licitante vencedor.
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17.4 Decorrido o prazo de validade da proposta sem convocacdo para a contratagdo, ficardo os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.

17.5 Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagao, nos termos do subitem 17.3 deste
edital, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do
edital, podera

a) convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtenc¢do de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatoria, quando frustrada a negociagdo de melhor condig3o.

17.6 A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente estabelecidas, previstas neste
edital, e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao licitante.

17.7 A proponente vencedora devera especificar no corpo da nota fiscal, além da quantidade, o lote
e a validade de cada produto.

17.8 O licitante vencedor deverd estar regular perante o fisco do municipio de Nova Petrdpolis
(certiddo negativa ou positiva com efeitos de negativa).

18 VIGENCIA DO CONTRATO

18.1 O prazo de execu¢do do objeto ¢ de 60 (sessenta) dias, contado da emissdo da ordem de
servico, e compreende a fabricacdo, a pintura, a instalacdo completa e a limpeza final; o prazo de
vigéncia do contrato ¢ de 12 (doze) meses, contado de sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei
14.133/2021.

18.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto ndo for concluido no
periodo firmado, nos termos do artigo 111 da Lei 14.133/2021. Se a ndo conclusdo decorrer de
culpa do contratado, este serd constituido em mora, aplicando-se-lhe as sangdes cabiveis, e a
Administragdo podera optar pela extingdo do contrato.

19 PRAZOS E CONDIC()ES DE PAGAMENTO
Conforme Termo de Referéncia.

20 RECEBIMENTO DO OBJETO
Conforme Termo de Referéncia.

21 PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

21.1 Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este edital por irregularidade na aplicagao da
Lei 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias tteis antes da data da abertura do
certame.

21.2 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.
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21.3 A concessdo de efeito suspensivo a impugnagao ¢ medida excepcional e deverd ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacdo.

21.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério e os pedidos de impugnacdes
poderdo ser enviados ao agente de contratagdo em até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para
abertura da sessdo publica, estritamente, por meio da plataforma eletronica do Portal de Compras
Publicas, https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, na qual ocorre a disputa e onde sdo
publicizados os documentos correlatos, garantindo-se maxima transparéncia.

21.5 Nao serao conhecidos pedidos de esclarecimentos ou de impugnagdes apresentados por meios
alheios ao fixado por este Edital.

21.6 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as impugnagdes serdo divulgadas, igualmente,
no sitio eletronico oficial do certame, https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

22 DISPOSICOES GERAIS

22.1 A proponente que vier a ser contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢oes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, por conveniéncia da
Administragdo, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei 14.133/2021, sobre o valor inicial
atualizado do contratado.

22.2 A Administragdo tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatorio do objeto da
presente licitacdo, por meio de agente designado para tal funcdo, conforme o disposto na Lei
14.133/2021.

22.3 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo pregoeiro.

22.4 A homologagao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagao.

22.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas, € a
Administragdo nao serd, em hipdtese alguma, responsavel por esses custos, independentemente da
condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

22.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

22.7 Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecerdo as deste edital.

22.8 Fica eleito o foro da comarca de Nova Petropolis para dirimir quaisquer litigios oriundos da
licitagdo e do contrato dela decorrente, com expressa reniincia a outro qualquer, por mais
privilegiado que seja.

23 ANEXOS DO EDITAL
Sao partes integrantes, indissocidveis e atreladas ao conteudo deste edital os seguintes anexos, cujos
teores vinculam totalmente os interessados.
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Anexo [ — Modelo de proposta comercial;

Anexo II — Minuta do contrato administrativo;

Anexo III — Estudo técnico preliminar;

Anexo IV — Termo de referéncia e especificagdes técnicas;
Anexo V — Imagem aérea do local e perimetro dos lagos;
Anexo VI — Desenho técnico de detalhamento da cerca.

Nova Petropolis, RS, 21 de outubro de 2026
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ANEXO1
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Pregio Eletronico /2026
Ao Municipio de Nova Petropolis (RS)

Apresento a proposta para fornecimento do(s) item(ns) abaixo relacionado(s) para
atendimento a demanda objeto desse processo licitatorio.

PROPOSTA FINANCEIRA

1. DO FORNECEDOR

Razao Social

Inscricao no CNPJ/CPF

Endereco fisico

Endereco eletronico (e-mail)

Telefone de contato

2. DA PROPOSTA

Quantida | Unida | Descri¢io | Valida | ' 2or | Valo
Item unitar r
de de do produto de .
io total

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

3. DO RESPONSAVEL

3.1 Nome Completo

3.2 Inscricdo no CPF

Declaro para todos os efeitos legais que

a) o preco contido na proposta inclui todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e
indiretos, tributos incidentes, taxa de administracdo, materiais, servigos, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto do edital e seus anexos;

b) ao apresentar esta proposta, com os pre¢os € prazos acima indicados, estou de pleno
acordo com as condigdes gerais e especiais estabelecidas para esta licitagdo, as quais me
submetemo incondicional e integralmente;

¢) inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

d) estou ciente e concordo com as condi¢des contidas no edital e seus anexos;
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) ndo emprego menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega

menor de 16 anos, salvo eventualmente menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da constituicao da republica.

, de de 2026

Assinatura do Responsavel
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... [ueens
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
NOVA PETROPOLIS E A
EMPRESA ....oovteereereerernesssssessessessessessessessessessssens

MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS, pessoa juridica de direito piblico interno, inscrito no
CNPJ sob o n°® 88.572.748/0001-00, com sede junto a Prefeitura Municipal, sita na Rua Sete de
Setembro, 330, 2° andar, em Nova Petropolis, RS, por meio do Prefeito Municipal, Sr. Daniel
Carlos Michaelsen, doravante denominado CONTRATANTE, e inscrito(a) no CNPJ/MF sob
on® |, sediado(a) na , em , doravante designado CONTRATADO, neste ato
representado por  [nome e fung¢do do contratado], conforme atos constitutivos da empresa QU
procuracdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n°® | e em
observancia as disposi¢des da Lei 14.133/2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do processo licitatorio por pregdo eletronico de n® /2026, mediante as clausulas e
condicdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ , nas condigdes estabelecidas no Termo
de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagdo

Ite . Unidad | Descricio | Validad V?l?r. Valo
Quantidade unitari r
m e do produto e N total

1.3. Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de
transcricao,

1.3.1. O Edital de Licitacao;

1.3.2. O Termo de Referéncia

1.3.3. O Estudo Técnico Preliminar;
1.3.4. A Proposta do Contratado;

1.3.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
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2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO.
O prazo de vigéncia da contratagao ¢ de , contados da assinatura do contrato.
3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO

CONTRATUAIS

O regime de execu¢do contratual, o0 modelo de gestdo, assim como os prazos e condi¢des de
conclusdo, entrega, observacao e recebimento definitivo constam no Termo de Referéncia, anexo a
este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual para além do quanto permitido no
dispositivo 4.10 do Termo de Referéncia, anexo ao Edital.

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
5.1. PRECO

5.1.1. O valor total da contratagdo ¢ de R$ XX. XXX, XX (por extenso...).

5.1.2. No valor acima, estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administra¢do, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo CONTRATADO.

5.3. PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal.

5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal quando o 6rgdo CONTRATANTE
atestar o recebimento do objeto do contrato.

5.3.3. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos ao CONTRATADO serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento e a data de sua efetiva
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realizagdo, mediante aplicac¢io do Indice de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado pelo
IBGE.

5.4. CONDICOES DE PAGAMENTO

5.4.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do objeto da
contratagdo, conforme disposto no Termo de Referéncia.

5.4.2. Quando houver glosa parcial do objeto, 0 CONTRATANTE deverd comunicar a
empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.4.3. O fiscal do contrato deve verificar se a Nota Fiscal apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6érgdo contratante;

d) os objetos;

e) o valor a pagar;

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

5.4.4. Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal, ou circunstancia que impega a liquidagao
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que o CONTRATADO providencie as medidas
sanadoras. Nessa hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apOs a comprovacdo da
regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para o CONTRATANTE.

54.5. A Nota Fiscal devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacido da
regularidade fiscal conforme estabelecida no edital.

5.4.6. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administraciao
devera verificar a manutenc¢do das condigdes de habilitagdo exigidas no edital e identificar possivel
razdo que impeca a participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de
contratar com o poder publico, bem como eventuais ocorréncias impeditivas indiretas.

5.4.7. Constatando-se a situagdo de irregularidade do CONTRATADO, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado 1 (uma) Unica vez, por igual
periodo, a critério do CONTRATANTE.

5.4.8.Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
CONTRATANTE devera comunicar aos 6rgados responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal a inadimpléncia do CONTRATADO, bem como a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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5.4.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverda adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
CONTRATADO a ampla defesa.

5.4.10. Havendo a efetiva execu¢dao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdao do contrato, caso o CONTRATADO nao regularize sua situagao.

5.4.11. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislagao
aplicavel. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.4.12. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar 123/2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuigdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei.

5.5. ANTECIPACAO DE PAGAMENTO
A presente contratagdo ndo permite a antecipagao de pagamento.
5.6. CESSAO DE CREDITO

N3ao sera admitida a cessdo fiduciaria ou ndo fiduciaria de direitos crediticios.

6. CLAUSULA SEXTA — REAJUSTE

6.1. Fica estabelecido como indice de reajuste contratual o Indice de Pregos ao Consumidor
Amplo (IPCA) calculado e divulgado pelo IBGE.

6.2. Apds 1 (um) ano da data da assinatura do contrato, cabera a CONTRATADA postular
reajuste contratual, que devera ser respondido pela CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias
uteis.

6.3. O prazo para resposta ao pedido de repactuagdo de precos, quando for o caso, serd de 30
(trinta) dias corridos.

6.4. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro,
quando for o caso, sera de 30 (trinta) dias corridos.

7. CLAUSULA SETIMA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE
7.1. Sao obrigagdes do CONTRATANTE:
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7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo CONTRATADO, de
acordo com o contrato € seus anexos;

7.1.2. Receber ou atestar o cumprimento do objeto no prazo ¢ condi¢des estabelecidas no
Termo de Referéncia;

7.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregoes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou
em parte, as suas expensas;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
CONTRATADO;

7.1.5. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente contrato;

7.1.6. Aplicar ao CONTRATADO sangdes motivadas pela inexecucdo total ou parcial do
contrato;

7.1.7. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

7.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

8.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste contrato e em seus
anexos, assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas.

8.1.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12,13 e 17 a27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990);

8.1.2. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo méaximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao;

8.1.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;
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8.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

8.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.1.6. A CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagcdo do contrato,
junto com a nota fiscal para fins de pagamento, prova de regularidade perante as fazendas federal,
estadual e municipal do domicilio ou sede do licitante, nos termos do artigo 193 do Coédigo
Tributario Nacional, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em acordo, convencao,
dissidio coletivo de trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributirias e as demais previstas em legisla¢do
especifica, cuja eventual inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

8.1.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacdo, ou para qualificacdo, na
contratagao direta;

8.1.9. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no artigo 124, inciso II, alinea ‘d’, da Lei 14.133/2021.

8.1.10. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE.

8.1.11. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da previdéncia social e para
aprendiz.

9. CLAUSULA NONA — GARANTIA DE EXECUCAO

O prazo de garantia observard o disposto no termo de referéncia.
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CLAUSULA DECIMA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, o CONTRATADO que

a)
b)

¢)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
)

der causa a inexecugao parcial do contrato;

der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragcdo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

der causa a inexecugao total do contrato;
deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a dispensa eletronica ou execucao do contrato;

fraudar a contratacao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei 12.846/2013.

10.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as
seguintes sancoes.

a)

b)

d)

Adverténcia, quando o CONTRATADO der causa a inexecugao parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;
Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave;
Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e 1 do subitem acima, bem como nas alineas b, ¢, d, e, f e
g, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave;
Multa

1. moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da

parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novapetropolis.1doc.com.br/verificacao/AA6D-913C-0C85-AFD8 e informe o cédigo AA6D-913C-0C85-AFD8

Assinado por 2 pessoas: PABLO GIORDANO BERNARDI BOMBARDELLI e DANIEL CARLOS MICHAELSEN

=



»
g i,
..... j

Municipio de Nova Petropolis
Rio Grande do Sul

2. moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até o maximo de 30% (trinta por cento) pela inobservancia do
prazo fixado para apresentacdo, suplementacao ou reposi¢ao da garantia;

3. compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugao total do objeto.

10.3. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragao a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso
I do artigo 137 da Lei 14.133/2021.

10.4. A aplicacao das sangdes previstas neste contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparagao integral do dano causado ao CONTRATANTE.

10.5. Todas as sangdes previstas neste contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

10.5.1. Antes da aplicacdo da multa, serd facultada defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

10.5.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse
valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

10.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente.

10.6. A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do artigo 158 da Lei 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar
e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.7. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para 0o CONTRATANTE;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.

10.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei 14.133/2021, ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei 12.846/2013, poderao ser apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados
o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.
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10.9. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste contrato ou para provocar confusdao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancoes aplicadas a pessoa juridica serdao estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes
de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os
casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

10.10. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias tteis, contado da data
de aplicagdo da san¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal.

10.11. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do artigo 163 da Lei 14.133/2021.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - EXTINCAO CONTRATUAL

11.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
1sso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

11.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusdao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequacgdo do
cronograma fixado para o contrato.

11.2.1. Quando a ndo conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO,

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancgodes
administrativas; e
b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as

medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

11.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei 14.133/2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

11.3.1. Na hipotese supra de extingdo, aplicam-se também os artigos 138 ¢ 139 da referida
Lei.

11.3.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejard a rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato. Se a operacao implicar
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mudanga da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo aditivo para alteragdo
subjetiva.

11.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido de
11.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizagdes e multas.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA —- DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos, na
dotagdo abaixo discriminada.

Orgio:

Unidade:

Funcional Programética:

Natureza:

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE segundo as disposi¢des contidas na
Lei 14.133/2021 e demais normas federais aplicdveis, bem como, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei 8.078/1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e regras e principios
gerais dos contratos.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos artigos 124 e seguintes
da Lei 14.133/2021.

14.2. 0 CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do artigo 136 da Lei 14.133/2021.
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15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICACAO

Incumbirda a0 CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento nos termos e
condicdes previstas na Lei 14.133/2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

E eleito o Foro da Comarca de Nova Petropolis para dirimir os litigios que decorrerem da
execugao deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme Lei
14.133/2021, artigo 92, § 1°.

Nova Petropolis, RS, de de 2026

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Cercamento dos lagos da praca do Bairro Germéania (guarda-corpo metalico)
Municipio de Nova Petropolis, Secretaria de Obras e Servigos Publicos

1. INTRODUCAO

O presente documento constitui a primeira etapa do planejamento da contratacdo de
servico de fornecimento e instalacdo de guarda-corpo metalico em aco galvanizado, com
fechamento em tela e portdes de acesso, para o cercamento dos dois lagos da praca do Bairro
Germania. Tem por finalidade caracterizar o interesse publico envolvido, evidenciar o problema
a ser resolvido e a sua melhor solugdo e permitir a avaliagdo da viabilidade técnica e econdmica
da contratagdo, nos termos do art. 6°, inciso XX, e do art. 18, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

O estudo parte da demanda formalizada pela area requisitante e servird de base ao Termo
de Referéncia. Responsaveis pela elaboragdo deste estudo: Yuri Gabriel Deppe, Diretor de
Servicos Administrativos da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos, matricula
10228-8.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A praca do Bairro Germania ¢ espago publico de lazer com intensa frequéncia de
criangas. Os dois lagos da praca, de 158 m e 91 m de perimetro, s3o contornados por passeio
de circulagdo, sem barreira fisica entre o passeio e a lamina d'agua. Nessas condigoes, a crianga
que se afasta do responsavel alcanca a borda dos lagos sem obstaculo, com risco de queda na
agua e de afogamento.

O cercamento das margens ¢ medida de seguranca destinada a impedir o acesso direto
das criangas a agua, mantida a visibilidade e o uso paisagistico dos lagos. A manutengao das
pracas e a seguranca dos seus usuarios sao atribuigdes do Municipio, e a contratagdao atende
diretamente a esse dever.

A ndo contratacdo manteria a exposi¢ao dos usuarios ao risco descrito, em local de uso
intenso por criangas, ¢ a responsabilidade do Municipio por eventual acidente.

Nao hé contratacdo anterior do Municipio para o mesmo objeto cuja execugdo deva ser
considerada neste estudo. O Municipio contratou em 2025 o cercamento da EMEI Enio Spier
(Concorréncia n® 15/2025), com finalidade semelhante de protecao de criangas, cuja experiéncia
foi considerada na defini¢ao da qualificacao técnica, conforme a segao 4.

3. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

A contratacdo estd prevista no Plano de Contratacdes Anual do exercicio de 2026,
aprovado pelo Decreto Municipal n® 010/2026, no item n°® 133.

A contratagdo ¢ compativel com as leis orcamentarias do Municipio, conforme a

indicacdo de dota¢do que instruira o processo, nos termos do art. 18, caput, da Lei n® 14.133,
de 2021.
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4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sao requisitos da contratagdo os necessarios e suficientes ao atendimento da necessidade
descrita na se¢do 2, sem exigéncias impertinentes ou irrelevantes que restrinjam a competigao,
nos termos do art. 9°, inciso I, da Lei n°® 14.133, de 2021.

O guarda-corpo devera:

a) ter altura acabada de 1,10 m, medida do piso acabado ao topo da travessa superior;

b) ser executado em ago galvanizado a fogo, com montantes a cada 1,50 m, no maximo,

travessa superior continua e painéis de tela de malha fechada, que dificultem a escalada

e a passagem de criangas;

¢) manter a faixa decorativa de arabescos do projeto, com a tela por trds em toda a altura,

de modo que a face voltada ao passeio ndo ofereca apoio para os pés;

d) ndo ter arestas vivas, pontas, rebarbas de solda ou vaos pelos quais uma crianga possa

passar, inclusive junto ao piso;

e) ter acabamento em pintura de cor preta sobre a galvanizagao;

f) ser fixado em base de concreto existente ou, onde nao houver, em bloco de concreto

moldado no local;

g) resistir aos esfor¢os de uso publico intenso sem deformagao permanente.

Os dois portdes, um por lago, servirdo ao acesso para a manutengao dos lagos, terdo o
mesmo padrao do guarda-corpo e fechamento por cadeado.

O objeto caracteriza-se como servico comum com fornecimento de materiais, cujos
padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por especificacdes
usuais de mercado, nos termos do art. 6°, inciso XIII, da Lei n® 14.133, de 2021. N3o se trata
de servigo de engenharia, porque a atividade ndo ¢ estabelecida por lei como privativa de
engenheiro ou arquiteto, requisito do art. 6°, inciso XXI, da mesma Lei: a fabricagdo e a
instalagdo de guarda-corpo sdo servicos de serralheria, executados a partir de projeto
padronizado fornecido pela Administragcdo, com moddulos repetidos de 1,50 m, materiais e
dimensdes integralmente especificados e fixagdo por chumbadores ou por blocos de concreto
de pequeno porte, sem calculo estrutural nem responsabilidade técnica de projeto a cargo da
contratada. Nao se trata, tampouco, de obra: a interven¢do limita-se a instalagdo do guarda-
corpo sobre o passeio existente, sem alterar o tragado, os lagos ou o uso da praca.

O enquadramento difere do adotado no cercamento da EMEI Enio Spier (Concorréncia
n® 15/2025), tratado como obra, porque aquele objeto incluia baldrame continuo, estacas,
cobertura, esquadrias e pavimentacdo. Outros entes contrataram objeto semelhante como
servico comum, por pregdo, como Videira (SC) e Santa Barbara d'Oeste (SP), cujas
contratacdes integram a pesquisa de precos.

Como a seguranga do guarda-corpo ¢ a finalidade da contratacdo, a falta de responsavel
técnico ¢ compensada pela especificagdo prescritiva do Termo de Referéncia (materiais,
dimensdes, vaos, fixacdo e acabamento) e pelo modulo-amostra aprovado antes da fabricacao
em série.
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A execucdo observara as normas técnicas da ABNT aplicaveis, as normas de seguranga
do trabalho e as normas relativas a disposi¢ao final dos residuos e a segurancga dos usuarios da
praga.

Nao ha necessidade de exigir que a manutengdo ou a assisténcia técnica seja prestada
em local determinado, nem sera prevista a utilizacao obrigatéria de mao de obra, materiais ou
tecnologias locais.

Serdo observados critérios de sustentabilidade compativeis com o objeto, em atengdo ao
objetivo de incentivo ao desenvolvimento nacional sustentavel, nos termos do art. 11, inciso
IV, da Lei n° 14.133, de 2021, conforme a se¢ao 13.

As exigéncias de qualificagdo técnica serdo motivadas no Termo de Referéncia, com
indicacdo da parcela de maior relevancia técnica e valor significativo, que € o proprio guarda-
corpo, nos termos do art. 18, caput, inciso IX, da Lei n° 14.133, de 2021. A experiéncia da
Concorréncia n° 15/2025, em que a primeira colocada foi desclassificada por ndo comprovar a
execuc¢do de objeto similar, recomenda exigir atestado de fornecimento e instalagdo de guarda-
corpo, gradil ou cercamento metélico, em quantidade compativel com a do objeto. Por ndo se
tratar de servigo de engenharia, ndo serdo exigidos registro em conselho profissional, acervo
técnico nem anotacao de responsabilidade técnica.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
As quantidades estimadas para a contrata¢ao sao as seguintes:

Item Descricao Unidade | Quantidade

Guarda-corpo em ago galvanizado a fogo e pintado, h = 1,10 m, com painéis
1 de tela e faixa de arabescos, fixado com chapa de base e parabolt, com m 247
fornecimento ¢ instala¢do

Portdo de abrir no mesmo padrdo do guarda-corpo, vao livre de 1,00 m, com

2 ferrolho e cadeado, com fornecimento e instalagdo un 2
3 Bloco de concreto para montante sem base de concreto apta un 167
4 Isolamento e sinalizagdo da frente de servigco com tela plastica, remanejada m 249

com o avango dos trabalhos

As quantidades decorrem do dimensionamento técnico do objeto, sobre a ortofoto da
praca, conforme a memoria de calculo abaixo:

a) lago maior: 158 m de perimetro a cercar; lago menor: 91 m; total de 249 m;

b) portdes: um por lago, com vao de 1,00 m, para o acesso de manutencdo; guarda-

corpo: 249 m menos os dois vaos, 247 m;

¢) montantes: 247 m divididos em moédulos de 1,50 m, mais as extremidades, 167

montantes;

d) blocos de concreto: estimados para 100% dos montantes, 167 blocos, nos trechos sem

base de concreto apta;

e) isolamento: 249 m de tela plastica, remanejada com a frente de servigo.

Nao foi adotada margem sobre a extensdao medida. A contratada conferird as medidas
no local antes da fabricagdo, e eventual diferenga sera comunicada a fiscalizacdo antes da
execucao.
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Os documentos que dao suporte & memoria de calculo integram o processo. Inexistem
interdependéncias com outras contratagdes ¢ ndo ha outra demanda de guarda-corpo ou de
cercamento em curso nas secretarias que justifique o agrupamento.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foi realizado levantamento de mercado, com analise das alternativas possiveis de
solu¢do para a necessidade descrita neste estudo. As fontes foram as contratagdes de outros
entes registradas no LicitaCon e no Portal Nacional de Contratagdes Publicas nos tltimos 12
meses, o Sinapi (referéncia de setembro de 2026) e o acervo de contratacdes do proprio
Municipio no Portal de Compras Publicas.

As alternativas analisadas foram:

a) guarda-corpo metalico galvanizado com tela, sob medida (solu¢ao escolhida): ¢

a solucao usual em pracgas e passeios, contratada, entre dezembro de 2025 e outubro de

2026, por Bento Gongalves, Tucunduva e Nova Prata, no Rio Grande do Sul, por

Videira, em Santa Catarina, ¢ por Santa Barbara d'Oeste, em Sao Paulo, a pregos de R$

355,00 a R$ 682,16 por metro. Permite reproduzir o desenho do projeto, inclusive a

faixa decorativa, e a tela de malha fechada dificulta a escalada. A galvanizacao a fogo e

a pintura asseguram longa vida 1til, com manutencao restrita a repintura periddica;

b) gradil de painéis eletrossoldados industrializados (tipo usado no cercamento da

EMEI Enio Spier): tem fabricagdo padronizada e pintura eletrostatica de fabrica, mas

nao reproduz o desenho aprovado pela Secretaria de Obras e Servigos Publicos para o

conjunto paisagistico da praca;

c¢) alambrado com mourdes de concreto e tela flexivel: tem custo menor (R$ 120,00

a R$ 225,00 por metro nas contratagdes do periodo), mas a tela flexivel se deforma e ¢

facilmente escalada, e o aspecto de cercamento rural ¢ incompativel com a praca;

d) barreira vegetal ou mureta baixa: ndo impede de imediato o acesso da crianga a

agua, finalidade da contratagao.

A execugdo indireta foi comparada com a execucdo direta pelos servidores do
Municipio, e a contratagdo restringe-se a atividades materiais acessorias, instrumentais ou
complementares as atribui¢cdes do 6rgao, nos termos do art. 48 da Lei n° 14.133, de 2021. A
execucao direta foi descartada porque o Municipio nao dispoe de equipe e de equipamentos de
serralheria e de galvanizacdo a fogo para fabricar e instalar 249 m de guarda-corpo no prazo
necessario.

A solugdo escolhida ¢ a inica das analisadas que atende a0 mesmo tempo a finalidade
de seguranca, ao projeto aprovado e a durabilidade em ambiente externo iimido, junto a agua,
com custo compativel com as contratacdes similares.

Seré aplicado o tratamento diferenciado previsto nos arts. 47 e 48 da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, conforme o valor estimado de cada item ou lote. Como o valor estimado supera
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e o objeto ndo é aquisi¢do de bens de natureza divisivel, ndo
havera exclusividade nem cota, aplicando-se as microempresas e as empresas de pequeno porte
os demais beneficios da Lei Complementar, inclusive o desempate.
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7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor estimado da contratagdao ¢ de R$ 175.814,84 (cento ¢ setenta e cinco mil,
oitocentos e catorze reais € oitenta € quatro centavos), conforme o relatdrio de pesquisa de
precos que instrui o processo.

A estimativa observa o art. 23, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021, e os critérios do Decreto
Municipal n° 118/2024, com a combinacdo de dois parametros:

a) contratacoes similares (inciso II): seis contratacdes de guarda-corpo ou gradil

galvanizado com tela, com fornecimento e instalacdo, com resultado nos 12 meses

anteriores (LicitaCon e Portal Nacional de Contratagdes Publicas), de R$ 355,00 a R$

682,16 por metro;

b) Sinapi, tabela de referéncia aprovada pelo Poder Executivo federal (inciso III):

usado para medir o custo das exigéncias do projeto que as contratagdes similares nao

tém, a pintura sobre a galvanizagdo (R$ 96,46 por metro) e a tela de malha de 1" (R$

59,12 por metro sobre a malha de 5 x 5 c¢cm), e para orgar os portdes, os blocos de

concreto e o isolamento, que elas ndo cobrem.

Cada contratagdo similar recebeu o custo da exigéncia que lhe falta (Decreto Municipal
n°® 118/2024, art. 4°, §§ 1° e 2°), e o preco por metro do guarda-corpo ¢ a mediana dos pregos
ajustados, R$ 623,35, com coeficiente de variacao de 17,44%. Para conferéncia, o orgamento
integral do guarda-corpo pelo Sinapi resulta em R$ 693,28 por metro; o prego adotado ¢ 10,09%
inferior a esse custo de referéncia.

O valor estimado supera o limite de dispensa de licitacao do art. 75, inciso II, da Lei n°
14.133, de 2021, e a contratacao devera ser precedida de licitagao.

8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo consiste na fabricacdo e na instalagao, pela contratada, de 247 m de guarda-
corpo metalico e de dois portdes em torno dos dois lagos da praca do Bairro Germania,
conforme o projeto e as especificacdes técnicas da Secretaria de Obras e Servigos Publicos. A
contratada conferird as medidas no local, fabricard os médulos, galvanizados a fogo depois de
cortados e soldados, executard a pintura e instalard o conjunto sobre o passeio, com
chumbadores mecanicos na base de concreto.

A execugdo sera feita por trechos, com a frente de servico isolada e sinalizada, porque
a praca continuara em uso. O trecho aberto nao ficard sem protecao provisoria.

O prazo de execucdo ¢ de 60 (sessenta) dias, contado da ordem de servigo, para a
conclusdo da instalagdo, e ndo so para a fabricacdo do material.

Depois da entrega, o ciclo de vida do objeto compreende a garantia contratual de 2 (dois)
anos contra defeitos de fabricacdo, de solda e de pintura e de 5 (cinco) anos contra a corrosao
da galvanizagdo, e a manutencdo pelo Municipio, restrita a limpeza e a repintura periddica. Ao
fim da vida util, o ago ¢ integralmente reciclavel.

As exigéncias relacionadas a garantia serdo detalhadas no Termo de Referéncia.
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A selecao do fornecedor serd feita por licitagdo na modalidade pregdo, sob a forma
eletronica, obrigatoria para os servigos comuns, com critério de julgamento pelo menor prego
global e adjudicacdo global, nos termos do art. 6°, inciso XLI, do art. 17, § 2°, e do art. 29 da
Lein® 14.133, de 2021. A combinagdo de modalidade, critério de julgamento e modo de disputa
foi escolhida por ser a mais adequada para selecionar a proposta apta a gerar o resultado de
contratagdo mais vantajoso, considerado o ciclo de vida do objeto, nos termos do art. 18, caput,
inciso VIII, da Lein® 14.133, de 2021.

A contratacdo sera por preco global, porque o projeto permite definir com precisdo os
quantitativos, com pagamento por etapa concluida, correspondente a instalacdo de cada lago,
vedada a antecipacao.

A especificacdo do objeto serd realizada no Termo de Referéncia, em suas
especificagdes técnicas, que bastam a afericao dos padrdes de desempenho e qualidade: o objeto
¢ repetitivo (mddulos iguais de 1,50 m), estd integralmente definido pela vista frontal, pelas
dimensdes e pelos materiais especificados, e a fiscalizagdo confere cada médulo por medigao
direta.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO
O objeto nao sera parcelado, com adjudicacao global, pelas razdes seguintes:
a) o cercamento dos dois lagos ¢ um tnico conjunto, do mesmo padrao, no mesmo local
e com a mesma frente de servigo, e a divisdo por lago ou por item obrigaria a dois
contratos para modulos idénticos, com risco de diferencas de acabamento e de cor entre
os trechos;
b) os portdes sdo parte do guarda-corpo e precisam ser fabricados e instalados pela
mesma empresa, para a compatibilidade dos perfis, das dobradicas e do alinhamento;
c) a responsabilidade técnica unica pela fabricagdo e pela instalagdo facilita a
fiscalizacdo e a aplicagdo da garantia;
d) o valor e o prazo do objeto ndo justificam o custo de gerir mais de um contrato, ¢ a
competi¢ao fica preservada, porque o servigo ¢ oferecido por serralherias e empresas de
pequeno porte.
Na aplicacdo do principio do parcelamento foram considerados a responsabilidade
técnica, o custo para a Administracdo de varios contratos frente as vantagens da divisdo do

objeto e o dever de ampliar a competicdo e evitar a concentracdo de mercado, nos termos do
art. 47, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratagdo, pretende-se obter os seguintes resultados em termos de
economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros
disponiveis:

a) a eliminagdo do acesso direto de criancas a 4gua nos 249 m de margem dos dois lagos;

b) a manuten¢do do uso e da visibilidade dos lagos, sem interdi¢do da praca;

¢) a conclusdo da instalacao em até 60 (sessenta) dias da ordem de servigo;
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d) a baixa necessidade de manutengdo, pela galvanizagdo a fogo e pela pintura, com

garantia de 5 (cinco) anos contra a corrosao.

A seleg@o da proposta mais vantajosa, considerado o ciclo de vida do objeto, contribui
para evitar sobrepreco e para assegurar a economicidade da contratacdo, nos termos do art. 11,
incisos I e II1, da Lei n® 14.133, de 2021.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS A CELEBRACAO DO CONTRATO
Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo adotard as seguintes
providéncias:
a) designacao do fiscal, do fiscal substituto e do gestor do contrato, com observancia
dos requisitos do art. 7° da Lei n° 14.133, de 2021, e do Decreto Municipal n® 053/2023,
sendo o fiscal servidor com conhecimento técnico do objeto, preferencialmente da
Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenacao, Transito e Habitagdo; e
b) confirmacao da dotagdo orgamentaria suficiente para as despesas do exercicio.

12. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

O elemento previsto no art. 18, § 1°, inciso XI, da Lei n® 14.133, de 2021, nao se aplica,
porque a contratacao ¢ independente e sua finalidade seré atingida com a execucao do préoprio
objeto, sem depender de outra contratagdo nem condiciona-la.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

Os impactos ambientais do objeto sdo pequenos e localizados: residuos de corte, solda
e pintura, sobras de concreto e embalagens, € o risco de langamento de materiais nos lagos
durante a instalagdo. Como medidas mitigadoras, a galvanizagdo e a pintura principal serdo
feitas fora da praga, em instalagdes proprias da contratada ou de terceiros por ela contratados.
Na praga serdo feitos sO os retoques. A contratada protegera a borda e as pedras dos lagos, nao
lancara residuos, poeira de corte ou tinta na agua e recolhera e destinara os residuos ao fim de
cada dia.

Serdo observadas a disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sdlidos
gerados e a utilizagdo de produtos que favorecam a redug@o do consumo de recursos naturais,
como o aco, integralmente reciclavel.

A contratada sera responsavel pelo acondicionamento e pela destinagao adequada dos
residuos gerados na execugdo, na forma da legislagdo ambiental.

14. ANALISE DE RISCOS E POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Foram analisados os riscos que podem comprometer o sucesso da licitagdo e a boa
execucdo contratual, nas fases de planejamento, de selecdo do fornecedor e de gestdo do
contrato, estimando-se a probabilidade de ocorréncia, o impacto e as medidas de prevengdo e
de contingéncia, nos termos do art. 18, caput, inciso X, da Lei n° 14.133, de 2021.
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N° Risco Probabilidade | Impacto Tratamento

Isolamento e sinalizagdo da frente de servico;
trecho aberto sempre com protecdo provisoria;
ferramentas e materiais guardados ao fim do dia;
paralisag@o imediata por ordem da fiscalizagdo

Acidente com crianga
1 | durante a execugdo, com | Média Alto
a praga em uso

Tela por tras dos arabescos em toda a altura e face
voltada ao passeio sem apoio para os pés; malha
fechada; conferéncia pela fiscalizagdo no
recebimento

Escalada do guarda-corpo
2 | pelos elementos Meédia Alto
decorativos

Preco pelas contratagdes similares ajustadas as

Licita¢a L . . .
icitagdo deserta ou exigéncias do projeto e conferido pelo Sinapi;

fracassada por prego

3 s Baixa Médio atestado limitado a 50% da parcela relevante,
abaixo do mercado ou por . . . .
admitido o somatorio; revisdo das condigdes e
falta de atestado .-
repeticdo do certame
Diferenga entre as Conferéncia das medidas pela contratada antes da
4 | medidas da planta e as do | Média Baixo fabricagdo, comunicada a fiscalizagdo; vistoria
local facultativa antes da licitacdo
Base do passeio Vistoria do tragado antes do edital; bloco de
5 |inadequada aos Média Médio concreto especificado para os trechos sem base
chumbadores apta, incluido no prego global
Corrosdo precoce em Galvanizagdo a fogo depois do corte e da solda;
6 | ambiente imido, junto a | Baixa Médio galvanizacdo a frio nos retoques; garantia de 5
agua anos contra corrosao
~ Prazo de 60 dias para a instalagdo concluida;
Atraso na conclusdo da 1 1 - .,
7 1. ~ Média Médio multa moratoria; prorrogagdo s6 com causa
instalagdo .
justificada
Dano as pedras, a borda . 1 Protecgdo da borda; vedacdo de langamento de
8 \ s Baixa Meédio , U
ou a agua dos lagos residuos; reparagdo as expensas da contratada

Os principais riscos sdo a seguranca das criangas durante a obra e a possibilidade de o
proprio guarda-corpo ser escalado, tratados na especificacao e na execugao por trechos isolados.
O risco de licitagdo sem sucesso, observado no cercamento da EMEI Enio Spier, que exigiu
duas concorréncias, ¢ mitigado pelo orcamento conferido com as contrata¢des similares e por
uma exigéncia de atestado proporcional.

Em caso de licitagdo deserta ou fracassada, a Administracao avaliara a revisao das
condigdes do edital, a repeticdo do certame ou a contratagdao direta que mantenha todas as
condigdes definidas no edital, realizada ha menos de 1 (um) ano, nos termos do art. 75, inciso
III, da Lei n° 14.133, de 2021.

Com base nos elementos deste estudo, conclui-se que a contratagdo ¢ viavel sob os
aspectos técnico, econdmico e orcamentario, que a solugdo escolhida ¢ adequada ao
atendimento da necessidade a que se destina e que os riscos identificados ndo impedem a sua
realizacdo, recomendando-se o prosseguimento da fase preparatoria, nos termos do art. 18, §
1°, inciso XIII, da Lei n° 14.133, de 2021.

A contratacdo caracteriza-se como de baixa complexidade, por ter por objeto servico
comum, para os fins do art. 1°, inciso II e pardgrafo tnico, do Decreto Municipal n° 028/2026.
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Yuri Gabriel Deppe, servidor requisitante
Odanir Luis Govaski, Secretario Municipal de Obras e Servigos Publicos



Municipio de Nova Petropolis
Estado do Rio Grande do Sul

TERMO DE REFERENCIA
Cercamento dos lagos da praca do Bairro Germéania (guarda-corpo metalico)
Municipio de Nova Petropolis, Secretaria de Obras e Servigos Publicos

Este Termo de Referéncia retne as condi¢des de contratacdo, execucdo, gestdo e pagamento e
¢ complementado pelas especificagdes técnicas do Apenso I, que o integram como apensos €
prevalecem nas matérias técnicas.

1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1 O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratagdo de servico de fornecimento e
instalagdo de guarda-corpo metélico em ago galvanizado, com fechamento em tela, e de portdes
de acesso, para o cercamento dos dois lagos da praga do Bairro Germania, nos termos da tabela
abaixo, das especificagdes técnicas apensas e conforme as condig¢des e exigéncias estabelecidas
neste instrumento.

Item Descricao Unid. | Qtd. V-al’m: Valor total
unitario

Guarda-corpo em ago galvanizado a fogo e pintado
na cor preta, altura de 1,10 m, montantes a cada
1,50 m, painéis de tela ondulada galvanizada fio 12
BWG malha de 1" e faixa de arabescos com tela por
tras, fixado com chapa de base e parabolt, com
fornecimento e instalagdo (Apenso I, segdo 2)

m 247 R$ 623,35 R$ 153.967,45

Portdo de abrir no mesmo padrdo do guarda-corpo,
2 vio livre de 1,00 m, com ferrolho e cadeado, com un 2 R$ 1.180,50 |R$ 2.361,00
fornecimento ¢ instala¢do (Apenso I, segdo 3)

Bloco de concreto para montante sem base de
3 concreto apta, conforme o levantamento de campo | un 167 R$ 108,38 R$ 18.099,46
(Apenso I, secdo 4)

Isolamento e sinalizagdo da frente de servigo com

4 tela plastica, remanejada com o avango dos m 249 RS 5,57 RS 1.386,93
trabalhos
Valor global estimado RS 175.814,84

1.2 O objeto ¢ caracterizado como servico comum com fornecimento de materiais, pois seus
padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de
especificacdes usuais de mercado, nos termos do art. 6°, inciso XIII, da Lei n® 14.133, de 2021,
e ndo constitui servigo de engenharia nem obra, conforme justificativa constante do Estudo
Técnico Preliminar.

1.3 Os servigos sdo enquadrados como ndo continuos ou contratados por escopo, impondo ao
contratado o dever de realizar a prestacao de objeto especifico em periodo predeterminado, nos
termos do art. 6°, inciso XVII, da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.4 O prazo de execugdo do objeto ¢ de 60 (sessenta) dias, contado da emissdo da ordem de
servico, e compreende a fabricacdo, a pintura, a instalagdo completa e a limpeza final; o prazo
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de vigéncia do contrato ¢ de 12 (doze) meses, contado de sua assinatura, na forma do art. 105
da Lei n® 14.133, de 2021.
1.4.1 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto ndo for
concluido no periodo firmado, nos termos do art. 111 da mesma Lei; se a ndo conclusao
decorrer de culpa do contratado, este sera constituido em mora, aplicando-se-lhe as sangdes
cabiveis, e a Administra¢do podera optar pela extingdo do contrato.
1.5 Por superar o valor estimado o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ¢ ndo se tratar de
aquisicao de bens de natureza divisivel, ndo havera participa¢do exclusiva nem cota reservada,
aplicando-se as microempresas e as empresas de pequeno porte os demais beneficios da Lei
Complementar n° 123, de 2006, inclusive o desempate previsto em seus arts. 44 e 45.
1.6 Os beneficios ndo se aplicam as microempresas € empresas de pequeno porte que, no ano-
calendario, tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta méxima admitida para enquadramento como empresa de pequeno
porte, nos termos do art. 4°, § 2°, da Lei n° 14.133, de 2021.
1.7 A contratagdo sera formalizada por termo de contrato, cuja minuta integra o edital.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1 A fundamentagdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topicos especificos do Estudo Técnico Preliminar, apenso deste Termo de Referéncia.

2.2 A praga do Bairro Germania tem intensa frequéncia de criangas, e as margens dos seus dois
lagos, de 158 m e 91 m, ndo tém barreira entre o passeio ¢ a agua. O cercamento impede o
acesso direto das criangas a dgua, com risco de queda e afogamento, € mantém o uso ¢ a
visibilidade dos lagos.

2.3 A contratagdo esta prevista no Plano de Contratagdes Anual do exercicio de 2026, aprovado
pelo Decreto Municipal n® 010/2026, no item n°® 133.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1 A descricao da solugdo como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto, encontra-
se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar, apenso deste Termo de Referéncia.

3.2 A contratada conferira as medidas no local, fabricard os médulos do guarda-corpo e os
portdes conforme o projeto e o Apenso I, fard a galvanizacdo a fogo e a pintura e instalara o
conjunto sobre o passeio que contorna os lagos, por trechos, com a frente de servigo isolada,
entregando o cercamento concluido em até 60 (sessenta) dias da ordem de servigo. Depois da
entrega, o objeto fica coberto pela garantia contratual do item 5.14 e exige do Municipio apenas
limpeza e repintura periddica.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 Os servigos deverao ser executados conforme as especificacdes deste Termo de Referéncia
e de seus apensos, as normas técnicas aplicaveis (ABNT e regulamentos setoriais), a legislacao
trabalhista, previdencidria e de seguranga e satde no trabalho e as boas praticas da atividade.
4.2 Sao requisitos técnicos proprios do objeto:
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4.2.1 execugdo por serralheiro e soldador com experiéncia em estruturas metalicas leves,
sob a coordenagdo de encarregado do contratado, que respondera pela execucao perante a
fiscalizagdo;
4.2.2 execucdo de solda por profissional qualificado e galvanizagdo a fogo em instalacao
propria ou de terceiro, nos termos do item 4.10;
4.2.3 equipamentos de corte, solda, furacdo e fixacdo de chumbadores, e material de
1solamento e sinalizacdao da frente de servigo;
4.2.4 uso, pelos trabalhadores, dos equipamentos de protecao individual exigidos para corte,
solda, pintura e manuseio de concreto.
4.3 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto,
deverao ser atendidos os requisitos de sustentabilidade indicados no Estudo Técnico Preliminar,
em conformidade com o art. 11, inciso IV, da Lei n° 14.133, de 2021.
4.4 O contratado declarard, na entrega do médulo-amostra, que o guarda-corpo atende a norma
técnica brasileira de guarda-corpos quanto a altura, aos vaos e a resisténcia aos esforcos de uso,
e substituira as suas expensas o modulo que nao atender.
4.5 O objeto nao depende de licenciamento ambiental, sem prejuizo das autorizagdes proprias
da atividade do contratado.
4.6 A contratacao nao adotara matriz de alocacao de riscos, e os riscos identificados foram
tratados no mapa de riscos do Estudo Técnico Preliminar; o restabelecimento do equilibrio
economico-financeiro observara o art. 124, inciso II, alinea "d", da Lei n°® 14.133, de 2021.
4.7 E facultada ao interessado a realiza¢do de vistoria prévia no local de execucio, mediante
agendamento com o servidor Yuri Gabriel Deppe, por meio do telefone (54) 3281-8410 ou pelo
endereco eletronico obras@novapetropolis.rs.gov.br, a ser agendado para realizacao de
segunda a quinta-feira, das O8hs as 11hs e das 14hs as 16hs, até o ultimo dia util anterior a data
da sessao publica, com acompanhamento de servidor designado.

4.7.1 Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria,
vedadas visitas conjuntas.
4.7.2 A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar alegagdes posteriores de
desconhecimento das condi¢des do local, inclusive da base do passeio e dos trechos que
exigem bloco de concreto, nem pedidos de revisdo de precos ou de prorrogagdo de prazos,
devendo o contratado assumir os dnus decorrentes.
4.8 Nao havera indicacdo de marca ou modelo dos materiais a serem empregados. Eventuais
referéncias a marcas nas especificacdes sao meramente indicativas do padrao de qualidade
pretendido, sendo aceitos materiais equivalentes, similares ou de melhor qualidade, a critério
da fiscalizagao.
4.9 Nao sera exigida do contratado sede ou unidade de atendimento em localidade determinada.
4.10 E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato, restrita a galvanizagdo a fogo e ao corte ou dobra industrial de pegas,
nos termos do art. 122 da Lei n° 14.133, de 2021.
4.10.1 E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto, que é a
fabricacdo e a instalagdo do guarda-corpo.
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4.10.2 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe supervisionar e coordenar as
atividades do subcontratado e responder perante o contratante pelo cumprimento das
obrigagdes correspondentes.
4.10.3 A subcontratagdo depende de autorizacdo prévia do contratante, e o contratado
apresentara documentagao que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera
avaliada e juntada aos autos, nos termos do art. 122, § 1°, da mesma Lei.
4.10.4 E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica que mantenha vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgdo contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na
fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do art. 122, § 3°, da
Lein® 14.133, de 2021.

4.11 Nao sera exigida garantia de execucao.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1 A execuc¢ao do objeto terd inicio no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado da emissao da

ordem de servigo pelo fiscal do contrato.
5.1.1 Antes da expedi¢cdo da ordem de servigo, o contratante verificard pendéncias, liberara
as areas e adotara as demais providéncias necessarias a regularidade do inicio da execugao,
nos termos do art. 92, § 2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.2 A execugdo observara as seguintes etapas e rotinas:
5.2.1 conferéncia inicial: em até 10 (dez) dias da ordem de servico, o contratado medira no
local o perimetro a cercar, a posicdo dos montantes, dos portdes e das curvas e o tipo de
base em cada trecho, e entregara a fiscalizagao o levantamento, com a indicagdo dos trechos
que receberao bloco de concreto; a fabricacdo s6 comecara depois da aprovagdo da
fiscalizagao;
5.2.2 amostra: antes da fabricagdo em série, o contratado apresentara um modulo completo
(montantes, painel, faixa de arabescos, tela, travessa e acabamento), que sera aprovado ou
recusado pela fiscalizacdo em até 3 (trés) dias uteis; o modulo aprovado ¢ o padrao de
recebimento;
5.2.3 fabricacdo, galvanizacio e pintura: fora da praga, em instalacdes do contratado ou
do subcontratado autorizado, conforme o Apenso I;
5.2.4 instalaciio por trechos: primeiro o lago menor e depois o lago maior, ou na ordem
definida pela fiscalizagdo, com a frente de servigo isolada por tapume ou tela de sinalizagao
e com protecdo provisoria em todo trecho aberto ao fim do dia;
5.2.5 retoques, limpeza e entrega: retoque da galvanizacao e da pintura nos pontos de solda
e de fixagdo, limpeza do passeio e da borda dos lagos e comunicagdo da conclusdo de cada
etapa a fiscalizagao.
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5.3 Os servigos serdo prestados na praga do Bairro Germéania, em Nova Petropolis, na Rua
Wenzel Schwantes, de segunda a sexta-feira, em horario comercial, e aos sabados mediante
autorizacao prévia da fiscalizagao.

5.4 O contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios

necessarios a perfeita execugdo dos servigos, nas quantidades e qualidades indicadas nas

especificagdes, promovendo sua substituicdo quando necessario, sem Onus adicional para o

contratante.

5.5 O contratado devera fornecer a seus empregados, sem Onus para eles, os equipamentos de

protecao individual exigidos pela legislacdo de seguranga e saude no trabalho, orientando-os

quanto ao uso € a conservagao.

5.6 Seguranca dos usuarios da pracga: por se tratar de praga em uso por criangas, o contratado:
5.6.1 mantera a frente de servigo isolada e sinalizada durante toda a execucao, vedado o
acesso de pessoas estranhas;

5.6.2 ndo deixard, ao fim do dia, pegas soltas, ferramentas, cabos, sobras de material, furos
abertos ou blocos de concreto em cura sem protecao;

5.6.3 ndo mantera trecho de margem sem guarda-corpo ou sem protecao provisoria;

5.6.4 suspendera imediatamente a atividade que ponha em risco os usudrios, por iniciativa
propria ou por determinagdo da fiscalizacao.

5.7 A contratagdo serd por preco global, com pagamento integral concluida a instalagdo do

cercamento, vedada a remuneragao por pregos unitarios de modulos isolados.

5.8 O contratado declara, ao apresentar a proposta, que examinou o projeto e as especificagdes

e que eles bastam a formulagdo do preco, assumindo os Onus de eventual equivoco no

dimensionamento da sua proposta, salvo as hipdteses do art. 124, inciso II, alinea "d", da Lei n°

14.133, de 2021.

5.9 O contratado mantera registro diario da execugao, preenchido em cada dia de trabalho na

praca pelo encarregado, com o numero de empregados, os servigos executados e as ocorréncias,

que sera visado pela fiscalizacao.

5.10 Quaisquer mudancas nos métodos executivos ou nas especificagdes dos materiais

dependerao de aprovagao prévia e por escrito da fiscalizacao.

5.11 O contratado daré destinagdo ambientalmente adequada aos residuos gerados, observada

a Resolugdo CONAMA n° 307, de 2002, vedada sua disposi¢do em areas nado licenciadas,

encostas, corpos d'agua, lotes vagos ou areas protegidas; ¢ vedado lancar nos lagos residuos,

poeira de corte, tinta, concreto ou dgua de lavagem de ferramentas.

5.12 A execucdo observard o seguinte cronograma:

Etapa Servico Até o dia 30 | Até o dia 60

Conferéncia das medidas, amostra aprovada e guarda-corpo e
portdo do lago menor (91 m) instalados e recebidos

1 X

Guarda-corpo e portdo do lago maior (158 m) instalados,
retoques e limpeza final
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5.13 A fabricacdo isolada ndo ¢ etapa de pagamento, porque ¢ vedada a antecipagdo. O
detalhamento por item consta do apenso de formagdo do prego do relatoério de pesquisa de
precos.
5.14 O prazo de garantia contratual dos servi¢os, complementar a garantia legal, serd de, no
minimo, 2 (dois) anos contra defeitos de fabricagdo, de solda, de fixagdo e de pintura e de 5
(cinco) anos contra a corrosdao da galvanizacdo, contados do primeiro dia util subsequente ao
recebimento definitivo, nos termos do art. 92, inciso XIII, da Lei n°® 14.133, de 2021.
5.14.1 Durante a garantia, o contratado refara, as suas expensas, 0s servicos que
apresentarem vicio ou defeito, no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado da notificagdo, sem
qualquer 6nus de deslocamento, material ou mao de obra para o contratante; o médulo que
oferega risco aos usuarios sera isolado ou protegido pelo contratado em até 24 (vinte e
quatro) horas da notificagdo.
5.14.2 A garantia tem prazo proprio e desvinculado do prazo do contrato, permitindo a
aplicacdo de penalidades por descumprimento de suas condi¢des mesmo apds expirada a
vigéncia contratual.
5.14.3 A garantia ndo cobre os danos causados por vandalismo, colisdo de veiculos ou uso
anormal, comprovados pela fiscalizacao.
5.15 Nao serdo necessarios procedimentos especificos de transi¢do e finalizagdo do contrato,
em razao das caracteristicas do objeto.
5.16 Sao obrigagdes do contratado, além das previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e nos demais
itens deste Termo de Referéncia:
5.16.1 manter preposto aceito pela Administracao, no local ou disponivel para comparecer
quando solicitado, para representd-lo na execucao do contrato, nos termos do art. 118 da Lei
n° 14.133, de 2021;
5.16.2 atender as determinagdes regulares da fiscalizagcdo e prestar os esclarecimentos
solicitados, garantindo acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos e aos documentos
relativos a execugao, inclusive a instalacdo onde forem fabricadas as pegas;
5.16.3 alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento do contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, e fornecer os materiais, equipamentos ¢ ferramentas
exigidos;
5.16.4 reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo
ou dos materiais empregados, nos termos do art. 119 da Lei n°® 14.133, de 2021;
5.16.5 responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros
em razdo da execugdo, inclusive ao passeio, as pedras, a vegetacdo e aos lagos, ndo reduzida
essa responsabilidade pela fiscalizacdo, autorizado o desconto dos valores correspondentes
dos pagamentos devidos ou da garantia;
5.16.6 comunicar a fiscalizacdo, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente no local dos servicos e, de imediato, a impossibilidade de cumprir
prazo;
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5.16.7 paralisar, por determinacdo da fiscalizagdo, qualquer atividade executada em
desacordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens;
5.16.8 cumprir as normas de seguranca e saude no trabalho e ndo submeter trabalhadores a
condi¢des degradantes, jornadas exaustivas, servidao por divida ou trabalho for¢ado, nem
utilizar trabalho de menor de 16 (dezesseis) anos, salvo como aprendiz a partir de 14
(quatorze) anos, nem trabalho noturno, perigoso ou insalubre de menor de 18 (dezoito) anos;
5.16.9 responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execu¢do do contrato, cuja inadimpléncia ndo transfere ao contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nos termos do art. 121 da Lei n° 14.133, de 2021;
5.16.10 nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo contratante
ou de agente publico que atue na licitagdo, na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, nos
termos do art. 48, paragrafo tnico, da Lei n° 14.133, de 2021;
5.16.11 cumprir, durante toda a execugdo, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, comprovando-a
quando solicitado, nos termos do art. 116 da Lei n° 14.133, de 2021;
5.16.12 manter, durante toda a execugdo, todas as condigdes de habilitacao e qualificacao
exigidas na contratagao;
5.16.13 arcar com o 6nus de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, salvo nas hipoteses do art. 124, inciso II, alinea "d", da Lei n°® 14.133, de 2021,
5.16.14 guardar sigilo sobre as informagdes obtidas em razao da execugdo e tratar os dados
pessoais a que tiver acesso exclusivamente para as finalidades do contrato, nos termos da
Lei n°® 13.709, de 2018 (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais);
5.16.15 obter junto aos 6rgaos competentes as licengas, autorizagdes e registros exigiveis
para a execucao, na forma da legislacao aplicavel.
5.17 Sao obrigagdes do contratante: exigir o cumprimento das obriga¢des do contratado;
fornecer as informagdes necessarias a execucao, inclusive o levantamento dos trechos com base
de concreto feito antes da licitagdo; notificar o contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou
incorregdes, fixando prazo para correcdo; acompanhar e fiscalizar a execugdo; efetuar o
pagamento no prazo e nas condicdes estabelecidos; decidir motivadamente as solicitagcdes e
reclamacodes relacionadas a execugao; e aplicar as sangdes cabiveis.
5.18 O contratante nao respondera por compromissos assumidos pelo contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execucdo do contrato, nem por danos causados a terceiros em
decorréncia de ato do contratado, de seus empregados ou prepostos.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias
de sua inexecugao total ou parcial.

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
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circunstancias mediante simples apostila, nos termos do art. 115, § 5° da Lei n® 14.133, de
2021.
6.3 As comunicagdes entre o contratante e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitido o uso de mensagem eletronica, considerando-se
valido o endereco de correio eletronico informado na proposta, de uso continuo do contratado.
6.4 Apds a assinatura do contrato, o contratante podera convocar o representante do contratado
para reunido inicial de apresentacao do plano de fiscalizagdo, com as obrigagdes contratuais, 0s
mecanismos de fiscalizagdo, as estratégias de execugdo, o método de afericdo dos resultados e
as sangoes aplicaveis.
6.5 O contratado designara formalmente o preposto antes do inicio da execug¢do, indicando seus
poderes e deveres; o contratante podera recusar, justificadamente, a indicacdo ou a manutencao
do preposto, hipdtese em que o contratado designara outro.
6.6 A execucao do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato ou por seu
substituto, e gerida pelo gestor do contrato, nos termos do art. 117 da Lei n°® 14.133, de 2021, e
do Decreto Municipal n® 053/2023.
6.6.1 O fiscal anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo, com a descricdo do que for necessario para a regularizagdo das
faltas ou dos defeitos observados.
6.6.2 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal emitira notificagao para a
corre¢do da execucao, determinando prazo para a corregao.
6.6.3 O fiscal informara ao gestor, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdao ou
adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia € as ocorréncias que possam
inviabilizar a execu¢do nas datas aprazadas.
6.6.4 O fiscal verificara a manuten¢ao das condi¢des de habilitacdo do contratado, conferira
a conclusdo das etapas e o cumprimento das condi¢des de pagamento e encaminhard o
documento fiscal para liquidagao.
6.6.5 Cabe ao gestor do contrato coordenar os registros da execu¢dao, acompanhar as
anotacodes do fiscal, controlar os prazos de vigéncia e os limites de acréscimos e supressoes,
receber os pedidos de reequilibrio e adotar as providéncias para a instauragdo do processo
de responsabilizagdo, quando cabivel.
6.6.6 Ao final da execucdo, o gestor emitira documento de avaliagdo do desempenho do
contratado quanto ao cumprimento das obrigacdes assumidas, com meng¢do as eventuais
penalidades aplicadas, para registro no cadastro de fornecedores.
6.7 A fiscalizagdo serd exercida com as seguintes rotinas:
6.7.1 aprovacao do levantamento de campo e do mdédulo-amostra, antes da fabricacdo em
série;
6.7.2 inspecao na instalacdo onde as pegas forem fabricadas, quando julgar conveniente, e
verificacdo do certificado ou da declaracdo de galvanizagdo a fogo de cada lote;
6.7.3 inspecdo na praga ao menos duas vezes por semana durante a instalagdo, com
verificacdo do isolamento da frente de servico e da protecdo provisoria dos trechos abertos;
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6.7.4 conferéncia, em cada etapa, da altura, do espagamento dos montantes, da malha e do
fechamento da tela, da faixa de arabescos, do vao junto ao piso, da fixagdo, do prumo e do
alinhamento, da espessura e da aderéncia da pintura e da auséncia de arestas, conforme a
lista de verificagao do Apenso I, secdo 6.
6.8 O fiscal visara o registro diario da execugdo, conferird as etapas, aprovard os materiais € o
modulo-amostra e registrara as ocorréncias e as determinagdes ao contratado.
6.9 A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade do contratado, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios
redibitérios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na sua ocorréncia,
nao implica corresponsabilidade do contratante ou de seus agentes, nos termos do art. 120 da
Lein® 14.133, de 2021.
6.10 Ficam designados como fiscal do contrato Yuri Gabriel Deppe, matricula 10228-8, como
fiscal substituto Laide Adams, matricula 10199-0, e como gestor do contrato Odanir Luis
Govaski, matricula 10219-9,

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
7.1 A avaliagdo da execucao do objeto, para fins de pagamento, considerard a conclusao da
instalagdo, aferida pela fiscalizagdao por medic¢ao no local.
7.2 Sera indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangoes cabiveis, caso se constate que o contratado nao produziu os resultados
acordados, deixou de executar ou nao executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas, ou deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos ou os utilizou em
qualidade ou quantidade inferior a demandada.
7.3 Ao final da execugdo, o contratado comunicaré a conclusao a fiscalizagao, com os registros
diarios da execucao.
7.3.1 Nao serdo pagos servigos ndo previstos no contrato sem a prévia formalizacdo de
termo aditivo, nos termos do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.
7.3.2 A fiscalizagdo ndo atestard o pagamento enquanto ndo forem sanadas todas as
pendéncias apontadas no recebimento provisorio.
7.4 Os servicos serao recebidos, nos termos do art. 140, inciso I, da Lei n°® 14.133, de 2021:
7.4.1 provisoriamente, pelo fiscal do contrato, no prazo de até 15 (quinze) dias tuteis, contado
da comunicagdo de conclusdo da etapa, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo;
7.4.2 definitivamente, pelo fiscal do contrato, no prazo de até 15 (quinze) dias tteis, contado
do recebimento provisorio, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais, com a indicag¢do ao contratado do valor exato para emissdo da nota
fiscal.
7.5 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes deste Termo de Referéncia e da proposta, devendo ser refeitos as expensas do
contratado, no prazo fixado pela fiscalizagdo, sem prejuizo das penalidades, nos termos do art.
140, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021.
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7.6 O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execu¢do do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ndo sera computado para os fins dos recebimentos.
7.7 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto quanto a dimensdo, a qualidade e a
quantidade, a parcela incontroversa sera liberada no prazo previsto para pagamento, nos termos
do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021.
7.8 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
pela segurancga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do
contrato, nos termos do art. 140, § 2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.
7.9 A nota fiscal deveré indicar o nimero do contrato, a descri¢ao da etapa executada, os valores
e o destaque das retengdes tributarias cabiveis.
7.10 A liquidagdo da despesa ficara condicionada a comprovacao da regularidade fiscal, social
e trabalhista do contratado, verificada pelo fiscal mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documenta¢cdao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.
7.10.1 Constatada irregularidade, o contratado sera notificado para, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularizar sua situagdo ou apresentar defesa, prorrogavel uma vez por igual
periodo.
7.10.2 Persistindo a irregularidade, o contratante adotara as medidas necessarias a extingao
do contrato, assegurada a ampla defesa, sem prejuizo do pagamento pelos servigos
efetivamente executados.
7.11 O pagamento sera efetuado no prazo de at¢ 30 (trinta) dias, contado do recebimento
definitivo, por transferéncia bancaria para a conta corrente indicada pelo contratado, observada
a ordem cronolégica de pagamentos de que trata o art. 141 da Lei n°® 14.133, de 2021.
7.12 Havendo erro na nota fiscal ou circunstancia que impeg¢a a liquidagdo, o prazo de
pagamento ficara suspenso até a regularizagdo, sem 6nus para o contratante.
7.13 Em caso de atraso no pagamento imputavel ao contratante, os valores devidos serdo
atualizados monetariamente pelo IPCA entre o termo final do prazo de pagamento ¢ a data de
sua efetiva realizacao.
7.14 Quando do pagamento, serdo efetuadas as retencdes tributarias previstas na legislagdo,
inclusive do Imposto sobre Servicos devido ao Municipio e da contribuicdo previdencidria,
quando cabivel, nos termos do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991; o contratado optante pelo
Simples Nacional ndo sofrerd a retengdo dos tributos abrangidos por aquele regime, desde que
comprove essa condicao.
7.15 Nao haveré antecipacao de pagamento, nos termos do art. 145 da Lei n°® 14.133, de 2021.
7.16 Os precos sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano, contado da data do or¢amento
estimado (setembro de 2026); apds esse interregno, serdo reajustados, independentemente de
pedido, pela variagdo do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE),
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a anualidade, observados o art.
25,8 7° e o art. 92, § 3° da Lei n° 14.133, de 2021, ¢ os arts. 2°, § 1°, ¢ 3°, § 1° da Lei n°
10.192, de 2001, quanto ao interregno de um ano.
7.16.1 O reajuste sera formalizado por apostilamento, nos termos do art. 136, inciso I, da
Lein® 14.133, de 2021.
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7.17 E vedada a cessdo, fiduciaria ou nao fiduciaria, dos créditos decorrentes da contratagao,
sendo ineficaz perante o contratante qualquer cessao celebrada pelo contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1 O fornecedor sera selecionado por meio de licitacdo, na modalidade pregdo, sob a forma

eletronica, com adogao do critério de julgamento pelo menor prego global, com adjudicagao

global, nos termos dos arts. 17, § 2°, 29, 33 e 34 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.2 O critério de aceitabilidade de precos serd o valor global estimado e o preco unitario de cada

item da tabela do item 1.1, que ndo poderdo ser ultrapassados.

8.3 A proposta com indicio de inexequibilidade sera objeto de diligéncia, para que o licitante

demonstre a sua exequibilidade, nos termos do art. 59, § 2°, da Lei n° 14.133, de 2021.

8.4 Apos o julgamento, o licitante vencedor apresentara a proposta readequada ao valor final,

com os precos unitarios de cada item, que nao poderao superar os da tabela do item 1.1.

8.5 Para fins de habilitacdo, o fornecedor devera comprovar os requisitos a seguir, nos termos

dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.6 Habilitagao juridica, nos termos do art. 66 da Lei n® 14.133, de 2021:

8.6.1 empresario individual: inscri¢ao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6.2 microempreendedor individual: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual (CCMEI);

8.6.3 sociedade empresaria ou sociedade limitada unipessoal: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, registrado na Junta Comercial, acompanhado de documento
comprobatorio de seus administradores;

8.6.4 sociedade simples: inscri¢ao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.6.5 os documentos deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao
respectiva.

8.7 Habilitagao fiscal, social e trabalhista, nos termos do art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021:
8.7.1 inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas (CPF);

8.7.2 inscri¢ao no cadastro de contribuintes municipal ou estadual do domicilio ou sede,
pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto;

8.7.3 regularidade perante a Fazenda Federal e a Divida Ativa da Unido, mediante certidao
conjunta RFB/PGFN, que abrange as contribuigdes sociais;

8.7.4 regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede;

8.7.5 regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

8.7.6 regularidade perante a Justiga do Trabalho, mediante Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT);

8.7.7 declaragdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢do
Federal.
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8.8 O microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios da Lei Complementar
n® 123, de 2006, esta dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual
e municipal; a regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte observara o
disposto no art. 43 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
8.9 Qualificagdo econdmico-financeira: certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo
distribuidor da sede do fornecedor, nos termos do art. 69, inciso 11, da Lei n® 14.133, de 2021.
A exigéncia minima ¢ suficiente diante do prazo curto de execucao, da vedacao de antecipagao
e do pagamento s6 apos a conclusao.
8.10 Qualificagdo técnica: comprovacao de aptiddo para a execugdo de servico similar, de
complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior a do objeto, por meio de
certidoes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, de
fornecimento e instalacao de guarda-corpo, gradil ou cercamento metalico em ago, em extensao
minima de 120 m (cento e vinte metros), nos termos do art. 67, inciso II, da Lei n° 14.133, de
2021.
8.10.1 A exigéncia restringe-se a parcela de maior relevancia e valor significativo do objeto,
o item 1, de valor superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado, e a quantidade
minima corresponde a menos de 50% (cinquenta por cento) dos 247 m de guarda-corpo,
vedadas limitagdes de tempo e de locais especificos, nos termos do art. 67, §§ 1° e 2°, da
mesma Lei.
8.10.2 Sera admitido o somatorio de atestados, inclusive de servicos executados de forma
concomitante, e estes poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial.
8.10.3 O fornecedor disponibilizara, quando solicitado, as informagdes necessarias a
comprovagdo da legitimidade dos atestados, como cdpia do contrato, endereco do
contratante e local de execugao.
8.11 O fornecedor apresentara declaragao de que tomou conhecimento de todas as informacgdes
e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da contratagao, nos termos do
art. 67, inciso VI, da Lei n® 14.133, de 2021.
8.12 Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos; se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar
em nome da matriz, e, se for a filial, em nome da filial, exceto os atestados de capacidade
técnica e os que, por sua natureza, forem emitidos somente em nome da matriz.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1 O valor total estimado da contratacdo, que corresponde ao valor maximo aceitavel, ¢ de R$
175.814,84 (cento e setenta e cinco mil, oitocentos e catorze reais e oitenta e quatro centavos),
conforme os precos constantes da tabela do item 1.1.

9.2 A estimativa de pregos foi realizada nos termos do art. 23, § 1°, incisos II e III, da Lei n°
14.133, de 2021, e do Decreto Municipal n® 118/2024, com base em contratagcdes similares
ajustadas as exigéncias do projeto e em composi¢des com insumos do Sinapi, e consta, com a
memoria de calculo e os documentos que lhe dao suporte, do relatorio de pesquisa de pregos
que instrui o processo.
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9.3 A estimativa levou em consideragao os riscos envolvidos na contratagdo ¢ sua alocacao
entre contratante e contratado, conforme o mapa de riscos do Estudo Técnico Preliminar.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1 As despesas decorrentes da contratacdo correrdo a conta da seguinte dotagdo or¢amentaria
do orcamento do Municipio para o exercicio de 2026:

Orgio: 0600 - Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos

Unidade: 0602 - Servigos Urbanos e Rurais

Funcional Programatica: 0602.15.452.0603 500 0001 1.004 - Estruturacao de pracas e areas de lazer
Natureza Despesa Principal: | 4.4.90.51.00.00.00 - Obras ¢ instalagdes (193)

11. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1 Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, o
contratado que:
11.1.1 der causa a inexecug¢ao parcial do contrato;
11.1.2 der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
11.1.3 der causa a inexecucao total do contrato;
11.1.4 ensejar o retardamento da execucgdo ou da entrega do objeto sem motivo justificado;
11.1.5 apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugao do
contrato;
11.1.6 praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
11.1.7 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
11.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 2013.
11.2 Serdo aplicadas ao contratado, conforme a infracao, as san¢des do art. 156 da Lein® 14.133,
de 2021:
11.2.1 adverténcia, pela inexecugdo parcial do contrato, quando nao se justificar a imposi¢ao
de penalidade mais grave;
11.2.2 multa moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, apdés o qual o atraso podera
caracterizar inexecuc¢ao, nos termos do art. 162 da mesma Lei;
11.2.3 multa compensatoria de 10% (dez por cento) do valor do contrato na inexecug¢ao total
e de 5% (cinco por cento) do valor da parcela ndo executada na inexecu¢do parcial,
observados o minimo de 0,5% (cinco décimos por cento) e o maximo de 30% (trinta por
cento) do valor do contrato, nos termos do art. 156, § 3°
11.2.4 impedimento de licitar e contratar no ambito do Municipio, pelo prazo méximo de 3
(trés) anos, pelas infragdes previstas nos incisos II, 111, IV, V, VI e VII do caput do art. 155,
quando ndo se justificar penalidade mais grave;
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11.2.5 declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo minimo de 3 (trés) e
maximo de 6 (seis) anos, pelas infragdes previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput
do art. 155, bem como pelas dos incisos II a VII quando justificarem penalidade mais grave.
11.3 O atraso injustificado na apresentacao, suplementacao ou reposi¢ao da garantia sujeitard o
contratado a multa moratéria nos mesmos termos, e o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autoriza a extingao do contrato por descumprimento de suas cldusulas, nos termos do art. 137,
inciso I, da Lei n°® 14.133, de 2021.
11.4 Na aplicacao das sangdes serdo considerados a natureza e a gravidade da infracdo, as
peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes, os danos que dela
provierem para a Administragdo e a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de
integridade, nos termos do art. 156, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.
11.5 A aplicagdo das sangdes observara o procedimento do Decreto Municipal n® 120/2024,
alterado pelo Decreto n® 046/2026, assegurados o contraditério e a ampla defesa:
11.5.1 detectada inconformidade, o fiscal técnico remeterd suas conclusdes ao Agente de
Compras e Contratos, que promovera a instrugdo preliminar e a notificacdo do contratado
para esclarecer ou sanar os vicios no prazo de 15 (quinze) dias tteis;
11.5.2 a multa sera aplicada apds facultada a defesa no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da intimacao, nos termos do art. 157 da Lei n® 14.133, de 2021;
11.5.3 as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade
serdo aplicadas em processo de responsabilizacdo conduzido por comissdo designada por
portaria do Prefeito, nos termos do art. 158 da mesma Lei e do regulamento municipal.
11.6 As sangdes poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa, e sua aplicacao ndo exclui
a obrigacao de reparagdo integral do dano causado ao contratante.
11.7 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
devido ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou cobrada administrativa ou judicialmente.
11.8 As sangdes aplicadas serdo informadas, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, ao Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e ao Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (CNEP), nos termos do art. 161 da Lei n° 14.133, de 2021, e sdo passiveis de
reabilitacdo na forma do art. 163 da mesma Lei.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1 Integram este Termo de Referéncia, como apensos: o Apenso I (especificagdes técnicas);
o relatério de pesquisa de pregos, com o apenso de formacdo do prego; e o Estudo Técnico
Preliminar.

12.2 As partes cumprirdo a Lei n® 13.709, de 2018 (Lei Geral de Protegao de Dados Pessoais),
quanto aos dados pessoais a que tenham acesso em razao da contratacdo, utilizando-os somente
para as finalidades que justificaram o acesso e eliminando-os ao término do tratamento,
ressalvadas as hipdteses legais de conservacgao.

12.3 Os casos omissos serdo resolvidos pela autoridade competente, segundo as disposicdes da
Lei n® 14.133, de 2021, e das normas municipais aplicéveis.
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APENSO I — ESPECIFICACOES TECNICAS
Guarda-corpo e portdoes dos lagos da praca do Bairro Germania

1. QUANTITATIVOS E MEDIDAS

1.1 O cercamento compreende 249 m de margem (247 m de guarda-corpo € os vaos de 1,00 m
dos dois portdes), assim distribuidos, conforme a planta da Secretaria Municipal de
Planejamento, Coordenacgdo, Transito e Habitag3o:

Trecho Extenséao Moédulos de 1,50 m (aprox.)
Lago maior 158 m 106
Lago menor 91 m 61
Total 249 m 167

1.2 As medidas sdo da planta. O contratado as conferird no local antes da fabricagdo, nos termos
do item 5.2.1 do Termo de Referéncia, e acompanhara o contorno curvo dos lagos com mddulos
retos de comprimento ajustado ou com pegas curvadas, sem vao entre modulos maior que o
admitido no item 2.6.

2. GUARDA-CORPO

2.1 Altura: 1,10 m acabado, medida do piso acabado ao topo da travessa superior.

2.2 Montantes: tubo de aco galvanizado de 1.1/2" ou tubo quadrado de 40 x 40 mm, com
parede minima de 2,0 mm, espagados de no maximo 1,50 m, com tampao soldado no topo.

2.3 Travessa superior: tubo de agco galvanizado de 1.1/2", continua sobre os montantes, sem
arestas vivas, com emendas soldadas e esmerilhadas.

2.4 Painéis: requadro em cantoneira de ago de 1" x 1/8" ou em tubo de 30 x 30 mm, soldado
aos montantes, com fechamento em tela ondulada de ago galvanizado, fio 12 BWG (2,77 mm),
malha de 1" (25 mm), esticada e fixada ao requadro em todo o perimetro, sem pontas soltas.
2.5 Faixa de arabescos: mantida conforme a vista frontal do projeto, em barra chata ou ferro
redondo conformado, com a tela por tras em toda a altura do guarda-corpo. A face voltada
ao passeio serd lisa, sem saliéncia que sirva de apoio para os pés: os arabescos ficam no plano
do painel ou na face voltada aos lagos, e a tela cobre toda a abertura entre eles.

2.6 Vaos: a borda inferior do painel fica a no maximo 5 cm do piso acabado, e nao havera, entre
montantes, painéis, portdes e batentes, vao maior que a malha da tela.

2.7 Acabamento e seguranca: soldas continuas nos pontos estruturais, esmerilhadas, sem
rebarba, ponta, gancho ou aresta cortante; extremidades de tubos fechadas.

3. PORTOES

3.1 Dois portdes de abrir, um por lago, com vao livre de 1,00 m e altura igual a do guarda-
corpo, no mesmo padrdo de montante, requadro, tela, arabescos e acabamento.

3.2 Dobradigas reforgadas, soldadas, com pino que impeca a retirada da folha fechada, ferrolho
para cadeado e batente que impega a abertura da folha para o lado do lago.
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3.3 A posigao dos portdes sera definida pela fiscalizagdo no levantamento de campo, junto aos
pontos de acesso de manutengao.

4. FIXACAO
4.1 Sobre base de concreto apta: chapa de base de no minimo 100 x 100 % 6,35 mm, soldada
ao montante, com quatro chumbadores mecanicos (parabolt) de 3/8" e furos a no minimo 5 cm
da borda do passeio.
4.2 Onde nao houver base de concreto apta (pedras soltas, solo ou passeio sem espessura ou
resisténcia suficientes, conforme o levantamento de campo aprovado):
4.2.1 bloco de concreto moldado no local, com dimensdes minimas de 30 x 30 cm em planta
e 50 cm de profundidade, em concreto com resisténcia caracteristica (fck) minima de 25
MPa;
4.2.2 montante prolongado e embutido no bloco por no minimo 40 cm, com grapa ou barra
de ancoragem soldada na parte embutida;
4.2.3 topo do bloco nivelado com o piso acabado e com acabamento desempenado, sem
ressalto;
4.2.4 remocgao e recomposi¢ao do piso ou do gramado no entorno, com o mesmo material;
4.2.5 montante escorado e protegido, sem montagem de painel, até no minimo 72 (setenta e
duas) horas da concretagem.
4.3 As dimensdes do bloco sdo minimas e poderdo ser aumentadas pela fiscalizacao, sem custo
adicional, quando o solo exigir. A pesquisa de precos estima 34 blocos (20% dos montantes);
por se tratar de empreitada por preco global, a quantidade definida no levantamento de campo
nado altera o prego contratado.

5. PROTECAO CONTRA CORROSAO E PINTURA

5.1 Todas as pegas de aco serdao galvanizadas a fogo depois de cortadas, furadas e soldadas, por
imersdo, com certificado ou declaragdo do galvanizador por lote.

5.2 Pontos de solda, corte ou furacdo feitos em campo receberdo galvanizacado a frio (tinta rica
em zinco), em duas demaos.

5.3 Pintura de acabamento na cor preta: limpeza e desengraxe da superficie galvanizada, fundo
proprio para superficie galvanizada e duas demaos de esmalte sintético ou de tinta poliuretanica
para uso externo, ou pintura eletrostatica a po sobre a galvanizagao.

5.4 Retoque da pintura em todas as pecas danificadas no transporte e na montagem, antes do
recebimento.

6. LISTA DE VERIFICACAO DO RECEBIMENTO

N° Verificacdo Critério
Altura acabada 1,10 m (tolerancia de = 1 cm)
2 Espagamento dos montantes no maximo 1,50 m
3 Tela fio 12 BWG, malha de 1", esticada, fixada em todo o perimetro,
sem pontas soltas
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N° Verificacao Critério
. conforme o projeto, com tela por tras e face voltada ao passeio sem
4 Faixa de arabescos . .
apoio para os pés
5 Vio junto ao piso e entre pegas no maximo 5 cm junto ao piso; nenhum vao maior que a malha
- chumbadores completos ou bloco de concreto conforme a segéo 4;
6 Fixacao
montante sem folga
7 Prumo e alinhamento montantes aprumados; travessa continua, sem desniveis visiveis
L certificado ou declarag@o por lote; retoques a frio nos pontos de
8 Galvanizagao
campo
. cor preta, cobertura uniforme, sem escorrimento ou falha;
9 Pintura . .
aderéncia conferida
nenhuma aresta cortante, rebarba, ponta ou extremidade de tubo
10 | Arestas e pontas
aberta
~ abertura livre, sem abrir para o lado do lago; ferrolho para cadeado
11 Portdes .
funcionando
12 | Limpeza passeio, gramado, pedras e lagos limpos, sem residuos de obra

Nova Petropolis, 20 de outubro de 2026.

Yuri Gabriel Deppe, servidor requisitante

Odanir Luis Govaski, Secretario Municipal de Obras e Servicos Publicos

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novapetropolis.1doc.com.br/verificacao/AA6D-913C-0C85-AFD8 e informe o cddigo AA6D-913C-0C85-AFD8

Assinado por 2 pessoas: PABLO GIORDANO BERNARDI BOMBARDELLI e DANIEL CARLOS MICHAELSEN

=



PREFEITURA DE NOVA PETROPOLIS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAGCAO,
PLANEJAMENTO E HABITAGAO

CERCAMENTO DO LAGO COM:

€ Informe o codigo AABD-913C-UC85-AFD8

COMPRIMENTO I8
DE 158 m

| COMPRIMENTO

DE 9
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