

Obra
Reurbanização da Rua Coronel Vicente - Etapa 01

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	928.599,00	14,64 %
2	CANTEIRO DE OBRAS	1	93.203,49	1,47 %
3	SERVIÇOS INICIAIS	1	519.622,90	8,19 %
4	INFRAESTRUTURA	1	102.975,80	1,62 %
5	DRENAGEM URBANA	1	43.500,68	0,69 %
6	PAVIMENTAÇÃO	1	3.535.220,38	55,72 %
7	MOBILIÁRIO URBANO	1	298.883,16	4,71 %
8	ESPAÇOS DE BRINCAR	1	112.456,81	1,77 %
9	BLOCOS DE FUNDAÇÃO PARA MOBILIÁRIO URBANO E ESPAÇOS DE BRINCAR	1	40.193,74	0,63 %
10	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1	153.438,29	2,42 %
11	PAISAGISMO	1	410.097,76	6,46 %
12	CONTROLE TECNOLÓGICO	1	37.828,10	0,60 %
13	SERVIÇOS FINAIS	1	68.275,20	1,08 %

Total sem BDI 5.191.866,14
Total do BDI 1.152.429,17
Total Geral 6.344.295,31

Maurício Tiefensee
Eng. Civil
Crea RS 194834