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Diretoria de Licitações – Versão fevereiro de 2024 

 1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS: 

Secretaria Requisitante: 

Processo SEI n° 23.0.000038078-4 

2 - DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO: 

Nome: Everton Alexandre Gonçalves dos Santos 

Matrícula: 128292 

3 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

A realização de serviços de desratização e desinsetização nos serviços vinculados à 

Secretaria Municipal da Saúde (SMS), à Secretaria Municipal de Assistência Social 

(SMAS), à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e à Secretaria Municipal de 

Bem-Estar Animal (SMBEA) justifica-se a partir da necessidade de ser garantida a 

higiene, a saúde e a integridade dos usuários do município, além de cumprir com as 

regulamentações da fiscalização sanitária. A presença de um contrato vigente com uma 

empresa capaz de tais serviços evita a propagação de pragas urbanas que possam 

representar riscos à saúde da população, bem como às estruturas dos prédios e dos 

materiais. Ademais, a realização periódica de dedetização permite que os 

estabelecimentos ofereçam um ambiente seguro e com o funcionamento adequado e 

esperado dos serviços municipais de Canoas.   

4 - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO: 

4.1. Dos requisitos técnicos 

Mostra-se necessária a utilização de produtos registrados na ANVISA, adequados ao uso 

em ambientes ocupados por pessoas e animais, além da escolha de métodos que garantam 

eficiência, segurança e menor impacto ambiental. Ademais, a execução do serviço deverá 
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se dar por profissionais habilitados, uniformizados e identificados, aos quais serão 

fornecidos, pela contratada, os insumos, EPIs, equipamentos, ferramentas e materiais 

necessários. Ao fim da execução dos serviços, deverá ser entregue o Certificado de 

Execução dos Serviços.  

O atendimento às emergências se dará dentro dos seguintes prazos: 

Desinsetização emergencial: em até 72h 

Desratização emergencial: em até 48h 

4.2. Da abrangência 

Os serviços serão realizados nas áreas internas construídas e áreas externas 

remanescentes, unidades vinculadas à SMS e demais órgãos participantes do Registro de 

Preços, com possibilidade de acréscimo e/ou alterações de endereços durante a vigência 

do contrato. 

4.3. Requisitos ambientais 

Utilização de produtos de baixa toxicidade e seletividade; Técnicas de aplicação com 

mínima dispersão; Retorno e descarte adequado de embalagens; Utilização de métodos 

integrados de controle, priorizando soluções menos invasivas. 

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO: 

O mercado de dedetização oferece soluções consolidadas para controle de vetores, com 

metodologias baseadas em pulverização líquida, aplicação de gel, pó seco e iscas, 

barreiras químicas para roedores e armadilhas adesivas e sistemas de monitoramento. 

A solução mais eficaz para a demanda do Município de Canoas e que melhor atende aos 

princípios da economicidade, eficiência e continuidade dos serviços é a contratação de 

empresa terceirizada com ampla cobertura, aplicações semestrais e quinzenais, aplicações 

emergenciais, padronização técnica e certificação sanitária, além de atendimento 

centralizado sob demanda. 
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6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO: 

A contratação de serviços especializados para o controle de vetores e pragas urbanas não 

apenas assegura a continuidade e a eficiência das rotinas de manutenção sanitária, mas 

também contribui diretamente para a melhoria da qualidade dos serviços públicos 

prestados à comunidade. A execução periódica destes procedimentos reduz 

significativamente riscos à saúde, previne danos estruturais aos prédios públicos e garante 

ambientes mais seguros, higienizados e adequados ao atendimento da população. 

Além disso, é importante destacar que a incorporação de serviços de controle de pragas 

realizados por empresa especializada amplia a capacidade de resposta das Secretarias 

envolvidas, permitindo atendimentos emergenciais, ações planejadas e intervenções 

específicas conforme a necessidade de cada unidade. Essa capacidade ampliada é 

fundamental para acompanhar a crescente demanda das redes de saúde, assistência social, 

esporte e bem-estar animal, que atendem diariamente milhares de usuários em ambientes 

com grande circulação de pessoas e, em alguns casos, de animais. 

Nesse sentido, a adoção de metodologias atualizadas, produtos regularizados pela 

ANVISA e técnicas de controle integrado contribui para resultados mais seguros, 

consistentes e sustentáveis, impactando positivamente na rotina das unidades e na 

satisfação dos usuários. 

Desta forma, a contratação dos serviços de desinsetização, desratização e controle de 

vetores não representa apenas uma necessidade operacional, mas um investimento 

estratégico para garantir ambientes salubres, seguros e alinhados às melhores práticas de 

gestão pública. A execução adequada dessas atividades favorece o aprimoramento 

contínuo da oferta de serviços municipais, reforçando o compromisso do Município de 

Canoas com a proteção da saúde pública e o bem-estar da população. 

7 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS: 

Secretaria Municipal da Saúde: 
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UNIDADE ENDEREÇO ÁREA 

EXTER

NA 

ÁREA 

INTERNA 

CONSTRUÍ

DA 

ÁREA TOTAL 

DESINSETIZA

ÇÃO 

ÁREA 

TOTAL 

DESRATIZA

ÇÃO 

Ambulatório 

T 

Rua Araçá, 74 - 

Centro 

137,4m² 98,56m² 235,96m² 235,96m² 

Farmácia 

Estadual, 

Municipal e 

OJ 

Av. Santos Ferreira, 

1665 - M. Rondon 

71,76m² 582,75m² 654,51m² 654,51m² 

Farmácia 

Caçapava 

Rua Caçapava, 201 - 

Mathias Velho 

504,54m² 92,46m² 597m² 597m² 

Farmácia 

Niterói 

Rua Lajeado, 1373 - 

loja 04 - Niterói 

- 84,24m² 84,24m² 84,24m² 

US Santa 

Isabel 

Tisiologia 

Rua Frei Orlando, 141 

- Centro 

666,81m² 630m² 1.298,81m² 1.298,81m² 

US Olaria Rua Alberto 

Rodrigues de Oliveira 

Alves, 25 - Estância 

Velha 

174,41m² 332,39m² 506,8m² 506,8m² 

US São José Rua João Pessoa, s/n - 

São José 

247,93m² 355,28m² 603,21m² 603,21m² 

US CAIC e 

Farmácia 

CAIC 

Av. 21 de Março, 100 

- Guajuviras 

1.351m² 475,8m² 1.826,8m² 1.826,8m² 

US 

Guajuviras 

Av. 17 de abril, 1991 

- Guajuviras 

735,49m² 540,09m² 1.275,58m² 1.275,58m² 

US Estância 

Velha 

Rua São Matheus, s/n 

- Estância Velha 

647,79m² 445,04m² 1.093,19m² 1.093,19m² 

US São 

Vicente 

Rua Walter de 

Oliveira Ilha, 90 - 

Estância Velha 

1.066,65

m² 

547,16m² 1.613,81m² 1.613,81m² 
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US Cerne Rua Eng. Kindle, 

1460 - Vila Cerne 

782,94m² 433,44m² 1.216,38m² 1.216,38m² 

US Natal Rua Nossa Senhora 

da Conceição, 285 - 

Natal 

104,05m² 570,34m² 674,39m² 674,39m² 

US Santo 

Operário 

Rua da Associação, 

331 - Vila Cerne 

345,81m² 188,23m² 534,04m² 534,04m² 

US São Luís Rua Teófilo Otoni, 

268 - São Luis 

385,77m² 197,14m² 582,91m² 582,91m² 

US 

Harmonia 

Rua Machado de 

Assis, 201 - Harmonia 

2.363,81

m² 

428,48m² 2.792,26m² 2.792,26m² 

US Praça 

América 

Av Rio Grande do 

Sul, 420 - Mathias 

Velho 

414,92m² 440,07m² 854,99m² 854,99m² 

US União e 

Farmácia 

União 

Rua São Borja, 395 - 

Mathias Velho 

1.438,47

m² 

728,53m² 2.167m² 2.167m² 

US Mathias 

Velho 

Av. Rio Grande do 

Sul, 1615 - Mathias 

Velho 

303,74m² 410,59m² 714,33m² 714,33m² 

US João de 

Barro 

Rua Itamar Mattos de 

Maia, 1329 - Niterói 

549,63m² 656m² 1.205,63m² 1.205,63m² 

US 

Fernandes 

Rua Gomes Freire de 

Andrade, 1036 - 

Niterói 

124,94m² 212,37m² 337,31m² 337,31m² 

US Nova 

Niterói 

Rua Quaraí, s/n - 

Niterói 

647,33m² 298,02m² 945,35m² 945,35m² 

US Niterói Rua Marechal 

Rondon, 132 - Niterói 

184,74m² 360,26m² 545m² 545m² 

US Boa 

Saúde 

US Pedro 

Luiz da 

Silveira 

Rua José de Alencar, 

S/N 

102,63m² 262,2m² 366,83m² 366,83m² 
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US Central 

Park 

Av. das Canoas, 169 - 

Mato Grande 

140m² 110,38m² 250,38m² 250,38m² 

US Fátima Rua João Nicolau, 

218 - Fátima 

179,63m² 391,94m² 571,57m² 571,57m² 

US Prata Rua Buttenbender, 

244 - Fátima 

710,35m² 547,37m² 1.257,72m² 1.257,72m² 

US Rio 

Branco 

Rua Edgar Fritz 

Müller, 430 - Rio 

Branco 

241,69m² 340m² 581,69m² 581,69m² 

US Mato 

Grande 

Rua República, 460 - 

Mato Grande 

248,8m² 414,69m² 663,49m² 663,49m² 

CAPSi Arco 

Íris 

Rua Major Ernesto 

Witrock, 51 - Centro 

180,26m² 254,59m² 434,85m² 434,85m² 

CERTEA Rua Frederico 

Guilherme Ludwig, 

55 - Centro 

330m² 388,52m² 718,52m² 718,52m² 

CEM, 

CSRM, CRI 

Rua Brasil, 438 - 

Centro 

620,49m² 710m² 1.330,49m² 1.330,49m² 

SAE/CTA Rua Guilherme 

Schell, 6184 - Centro 

211,13m² 423,94m² 635,07m² 635,07m² 

CEO Rua Frei Orlando, 74 

- Centro 

216,62m² 310,40m² 527,02m² 527,02m² 

PAC Rua Vitor Barreto, 

3056 - Centro  

300m² 380m² 680m² 680m² 

Sede SMS Rua Dr. Barcelos, 

1600 - Centro 

202,45m² 3.114,55m² 3.317m² 3.317m² 

Centro de 

Abastecimen

to 

Farmacêutic

o (CAF) 

Rua 7 de setembro, 

100 - Nossa Senhora 

das Graças 

363,86m² 542,76m² 906,62m² 906,62m² 

Depósito 

SMS 

Av. Boqueirão, 1031 - 

Igara 

1.530,87

m² 

2.020,53m² 3.551,40m² 3.551,40m² 
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ÁREA TOTAL (semestral) Dedetização: 38.152,15m² 

Desinsetização: 38.152,15m² 

Secretaria Municipal de Serviços e Zeladoria Urbana: 

UNIDADE ENDEREÇO ÁREA 

DESINSETI

ZAÇÃO 

ÁREA  

DESRATIZ

AÇÃO 

Cemitério Municipal Chácara 

Barreto 

Av. Santos Ferreira, 2105 - 

Estância Velha 

61.670m² 61.670m² 

Cemitério Municipal Santo 

Antônio 

Rua Luiz Carlos Müller, 186 - 

Nossa Senhora das Graças 

Estação de Transbordo de 

Resíduos Sólidos Urbanos (Aterro 

Guajuviras) 

Av. do Nazário, 3303 - 

Guajuviras 

3.680m² 3.680m² 

Capela Ecumênica Municipal Rua Caçapava, 420 - Mathias 

Velho 

2.090m² 2.090m² 

Sede da SMSZU 
Rua Aurora, 411 - Marechal 

Rondon 

3.595m² 3.595m² 

ÁREA TOTAL (semestral) 
71.035m² 71.035m² 

Secretaria Municipal de Obras e Reconstrução: 

UNIDADE ENDEREÇO ÁREA 

DESINSETI

ZAÇÃO 

ÁREA 

DESRATIZ

AÇÃO 

Sede da SMOR Rua General Salustiano, 640 - 

Marechal Rondon 

5.340m² 5.340m² 

Casa de Bombas 1 Rua Gravataí, 1000 - Niterói 2.813m² 2.813m² 

Casa de Bombas 2 Rua Gravataí, 700 - Niterói 2.536m² 2.536m² 

Casa de Bombas 3 Rua Hermes da Fonseca, 1400 - 

Rio Branco 

3.186m² 3.186m² 

Casa de Bombas 4  Av. Irineu de Carvalho Braga, 93 1.419m² 1.419m² 
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- Fátima 

Casa de Bombas 5 Rua República, 1892 - Harmonia 624m² 624m² 

Casa de Bombas 6 Rua Curitiba, 4000 - Mathias 

Velho 

1.861m² 1.861m² 

Casa de Bombas 7 Rua Curitiba, 1551 - Mathias 

Velho 

3.175m² 3.175m² 

Casa de Bombas 8 Rua Curitiba, 2311 - Mathias 

Velho 

2.042m² 2.042m² 

1ª Capatazia Rua Flores da Cunha, 4800 - 

Estância Velha 

418m² 418m² 

Usina de Asfalto (DPOV) Rua Antônio Frederido Ozanan, 

212 - Brigadeira 

2.094,10m² 2.094,10m² 

Pedrinhas (DPOV) Av. Guilherme Schell, 4666 - 

Centro 

688m² 688m² 

8ª Capatazia Rua Senador Salgado Filho, 1445 

- São Luiz 

421m² 421m² 

Unidade de Pavimentação 

(DPOV) 

Rua Machado de Assis, 213 - 

Harmonia 

1.009m² 1.009m² 

ÁREA TOTAL (semestral) 27.626,10m² 27.626,10m² 

Secretaria Municipal de Administração: 

UNIDADE ENDEREÇO ÁREA 

DESINSETI

ZAÇÃO 

ÁREA 

DESRATIZ

AÇÃO 

Sede da SMA Rua Cândido Machado, 429 - Centro 6.800M² 6.800M² 

ÁREA TOTAL (semestral) 6.800M² 6.800M² 

Secretaria Municipal de Bem Estar Animal 

UNIDADE ENDEREÇO ÁREA 

EXTERNA 

ÁREA 

INTERNA 

ÁREA 

DESINSETIZ

ÁREA 

DESRATIZ



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE CANOAS 

Secretaria Municipal de Licitações e 

Contratos 

 
 

9 

CONSTRUÍ

DA 

AÇÃO AÇÃO 

Sede da 

SMBEA 

Av. Boqueirão, 1986 - 

Estância Velha 

9.295m² 705m² 10.000m² 10.000m² 

ÁREA TOTAL (quinzenal) 10.000m² 10.000m² 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana: 

UNIDADE ENDEREÇO ÁREA 

DESINSETI

ZAÇÃO 

ÁREA 

DESRATIZ

AÇÃO 

Sede da SMMU Rua Santa Maria, 582 - Marechal 

Rondon 

3.800m² 3.800m² 

ÁREA TOTAL (semestral) 3.800m² 3.800M² 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer: 

UNIDADE ENDEREÇO ÁREA 

DESINSETI

ZAÇÃO 

ÁREA 

DESRATIZ

AÇÃO 

Centro de Esporte e Lazer - 

CAIC 

Av. 17 de Abril, s/nº - Guajuviras 1.090m² 1.090m² 

Praça da Juventude Martin 

Luther King - CCEMLK 

Rua Clóvis Beviláqua, 1770 - 

Harmonia 

840m² 840m² 

Centro de Esporte e Lazer 

São Francisco - CELSFA 

Rua Candelária, 31 - Mathias Velho 1.280m² 1.280m² 

Centro de Esporte e Lazer 

São José - CELSJ 

Rua João Leivas Carvalho, 541 - São 

José 

1.700m² 1.700m² 

Centro de Esporte e Lazer 

São Luiz - CELSL 

Rua Eng. Rebouças, 1000 - São Luiz 1.850m² 1.850m² 

Centro de Esporte e Lazer 

Madre Tereza de Calcutá - 

CELMTC 

Rua Itamar Mattos de Maia e Rua 

Clara Nunes - Niterói 

840m² 840m² 
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Centro de Esporte e Lazer 

Mathias Velho - CELMV  

Av. Rio Grande do Sul, 1790 - 

Mathias Velho 

2.400m² 2.400m² 

Centro Olímpico Municipal 

- COM 

Av. Araguaia, 1151 - Igara 4.800m² 4.800m² 

Estação Cidadania Av. Rio Grande do Sul, 3320 - 

Mathias Velho 

2.160m² 2.160m² 

Parque Esportivo Eduardo 

Gomes - PEEG 

Av. Guilherme Schell, 3600 - Fátima 600m² 600m² 

Parque Municipal Getúlio 

Vargas - PMGV 

Av. Dr. Sezefredo Azambuja Vieira, 

700 - Marechal Rondon 

360m² 360m² 

Praça da Juventude Nelson 

Mandela 

Rua Maria Faustino Correa, 618 - 

Guajuviras 

600m² 600m² 

Praça CEU Rua Montenegro, 1057 - Rio Branco 240m² 240m² 

Praça da Juventude Madre 

Tereza de Calcutá - PJMTC  

Rua Itamar Mattos de Maia  240m² 240m² 

ÁREA TOTAL (trimestal) 19.000m² 19.000m² 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente: 

UNIDADE ENDEREÇO ÁREA 

DESINSETI

ZAÇÃO 

ÁREA 

DESRATIZ

AÇÃO 

Sede da SMMA Rua Monte Castelo, 410 e Rua 

Lagunenses, 52 - Nossa Senhora das 

Graças 

852m² 852m² 

Parque dos Lagostins Av. Farroupilha 200m² 200m² 

ÁREA TOTAL (semestral) 1.052m² 1.052m² 

Secretaria Municipal de Transparência, Controladoria e Governo Digital: 

UNIDADE ENDEREÇO ÁREA 

DESINSETI

ZAÇÃO 

ÁREA 

DESRATIZ

AÇÃO 
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Sede da SMTCGD Rua Cândido Machado, 429/5º andar 277m² - 

ÁREA TOTAL (semestral) 277m² - 

Gabinete do Prefeito: 

UNIDADE ENDEREÇO ÁREA 

DESINSETI

ZAÇÃO 

ÁREA 

DESRATIZ

AÇÃO 

GP Rua 15 de Janeiro, 11 - Centro 3.623,15m² 3.623,15m² 

ÁREA TOTAL (semestral) 3.623,15m² 3.623,15m² 

Quantitativos Totais: 

Serviço Periodicidade Metragem Quant. total de 

aplicações anual 

Quant. total de metros 

anual 

Desinsetização Semestral 152.365,40m² 2 304.730,80m² 

Trimestral 19.000m² 4 76.000m² 

Quinzenal 10.000m² 24 240.000m² 

Desratização Semestral 152.088,40m² 2 304.176,80m² 

Trimestral 19.000m² 4 76.000m² 

Quinzenal 10.000m² 24 240.000m² 

8 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO: 

Os valores foram ser obtidos através de pesquisa de mercado, utilizando-se a unidade de 

medida padrão (m² tratado). Após pesquisa em portais de compras, consulta a 

fornecedores e atas de outros entes públicos, os valores obtidos foram: 
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ITEM CATSER DESCRIÇÃO UNIDADE 

DE 

MEDIDA  

METRAGEM 

ANUAL 

ESTIMADA 

VALOR 

UNITÁRI

O POR M² 

VALOR 

TOTAL 

ANUAL 

ESTIMADO 

1 NE 
Serviço de desinsetização 

(insetos e aracnídeos, 

rasteiros e voadores) para 

controle de vetores, 

conforme quantidades, 

periodicidade e metragens 

constantes no Termo de 

Referência 

m² 664.230,80 

R$ 1,25 R$ 830.288,50 

2 NE 
Serviço de desratização 

para controle de roedores, 

conforme quantidades, 

periodicidade e metragens 

constantes no Termo de 

Referência 

m² 630.176,80 

R$ 1,00 R$ 630.176,80 

 

9 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO: 

O parcelamento da solução não é recomendado ao processo em tela devido à necessidade 

de seguimento de padrão técnico único, de controle sanitário centralizado, da 

continuidade e qualidade da aplicação e da exigência de planos de tratamento integrados, 

bem como ao risco de sobreposição de responsabilidades entre empresas. 

Assim, a contratação em lote único para todas as Secretarias interessadas assegura 

uniformidade, economia de escala e eficiência operacional. 

10 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES: 

O último contrato realizado pela Prefeitura de Canoas no que se refere à dedetização trata-

se do Contrato nº 79/2020 com a Empresa EMDF & POSTIGLIONE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA, tendo chegado ao fim em 25 de março de 2023.  
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11 - DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO 

ANUAL DE CONTRATAÇÃO – PAC: 

A presente aquisição está alinhada aos objetivos estratégicos da Secretaria Municipal de 

Saúde, bem como das demais Secretarias. Essa iniciativa reforça o compromisso com a 

qualidade e eficiência dos serviços prestados, bem como com a adequada infraestrutura 

necessária para atender às demandas da comunidade. 

Adicionalmente, é importante destacar que a contratação está plenamente alinhada com 

o orçamento previamente estabelecido e o Plano Anual de Contratações da Secretaria 

Municipal de Saúde. Essa coerência entre os objetivos, recursos financeiros disponíveis 

e planejamento estratégico reforça a responsabilidade fiscal e a efetividade na execução 

das ações propostas. 

12 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS: 

O presente processo objetiva a melhora do atendimento aos usuários e a qualificação do 

serviço, que serão almejadas através da redução dos riscos sanitários nas unidades 

municipais, da manutenção da salubridade e higiene dos ambientes e da prevenção de 

doenças transmitidas por vetores. Além disso, busca-se a proteção estrutural dos prédios 

públicos, bem como o controle intensivo em áreas com maior risco biológico (p.ex. 

SMBEA). Por fim, a garantia da continuidade dos serviços ao longo do exercício e o 

atendimento rápido a emergências representam fatores determinantes para a eficiência 

operacional das Secretarias envolvidas. 

Nesse contexto, os resultados pretendidos incluem também a melhoria das condições de 

trabalho das equipes, a redução de eventos críticos que demandariam intervenções 

corretivas mais onerosas, e a promoção de ambientes mais seguros, acolhedores e 

adequados ao atendimento da população. Espera-se, ainda, que a execução regular e 

qualificada dos serviços contribua para a elevação dos indicadores de qualidade, maior 

satisfação dos usuários e otimização dos recursos públicos, uma vez que ações 
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preventivas reduzem custos decorrentes de infestações, danos estruturais e paralisações 

de atividades. 

Assim, os resultados projetados não se limitam ao controle imediato de pragas, mas 

abrangem um impacto positivo amplo, contínuo e estratégico, fortalecendo a capacidade 

da Administração Municipal de oferecer serviços com maior segurança, eficiência e 

responsabilidade sanitária. 

13 - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO: 

Não há necessidade de adequações estruturais ou logísticas prévias. 

14 – PLANEJAMENTO E POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS: 

O planejamento das ações de desratização, desinsetização e controle de vetores deve 

considerar simultaneamente a eficácia do serviço e a mitigação de eventuais impactos 

ambientais decorrentes do uso de produtos químicos e do manejo de resíduos. A execução 

contratual demanda uma abordagem integrada e preventiva, capaz de reduzir riscos ao 

meio ambiente, à saúde humana e aos ecossistemas urbanos. Para isso, fundamenta-se no 

Controle Integrado de Pragas, priorizando métodos preventivos e não químicos sempre 

que possível, bem como o uso racional de insumos, aplicados apenas quando estritamente 

necessário e de forma direcionada, com preferência por produtos de menor toxicidade e 

devidamente regularizados pelos órgãos competentes. Também se prevê a execução das 

atividades em horários adequados, de modo a evitar exposição indevida, aliada à 

capacitação das equipes responsáveis, conforme normas de segurança e regulamentações 

sanitárias. 

Embora existam potenciais impactos negativos — como risco de contaminação do solo e 

da água, emissão de vapores, exposição de fauna urbana e geração de resíduos perigosos 

— esses efeitos podem ser amplamente controlados mediante práticas adequadas de 

manejo, descarte ambientalmente correto e observância rigorosa dos protocolos de 

segurança. Em contrapartida, a contratação traz benefícios relevantes, como a redução de 

agentes transmissores de doenças, a melhoria das condições higiênico-sanitárias, a 
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proteção das estruturas físicas e a prevenção de infestações que poderiam demandar 

intervenções mais agressivas no futuro. 

As medidas mitigadoras incluem o cumprimento das normas de destinação de resíduos e 

embalagens, o uso adequado de EPIs, a implantação efetiva do Plano de Controle 

Integrado de Pragas e o registro detalhado dos produtos utilizados e das áreas tratadas, 

assegurando rastreabilidade e transparência. Dessa forma, o conjunto de ações planejadas 

permite que os impactos ambientais sejam minimizados, ao mesmo tempo em que se 

ampliam os efeitos positivos sobre a saúde pública, garantindo um ambiente mais seguro 

para servidores, usuários e animais sob responsabilidade do Município. 

15 - VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

A contratação é tecnicamente necessária, operacionalmente viável e justificável. 
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