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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15525/2025
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Orgao: Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Setor Requisitante: Gabinete do Secretario

Responsavel pela Demanda: KENIA DA CUNHA JAEGER
E-mail: eventos@canela.rs.gov.br

Matricula: 10232

Telefone: (54) 3282-5190

Ramal: 2294

Necessidade da Administragdo: Contratacdo direta, por meio de inexigibilidade de
licitag&o, art.74, inc.l, de empresa responséavel pela realizagao de espetaculos de luzes,
som e projecdes mapeadas na Catedral de Canela. A contratacdo visa a producdo e
exibicdo do espetaculo “CONTOS DA CATEDRAL: O SEGREDO DO VELHO NOEL”,
para o “38° SONHO DE NATAL DE CANELA/RS”, conforme concepgao artistica
detalhada na proposta.

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A presente contratacdo tem como finalidade a realizacdo do espetaculo “Contos da
Catedral: O Segredo do Velho Noel”, que integra a programagio do “38° SONHO DE
NATAL DE CANELA/RS”. O espetéaculo sera realizado na Catedral de Pedra de Canela,
envolvendo uma proposta artistica que contempla apresentacdes de luzes, som e

projecbes mapeadas, conforme concepgzo detalhada na proposta artistica apresentada.

Reconhecido nacionalmente e inteacionalmente, o espetaculo tornou-se uma das
principais atragbes turisticas da regido, contribuindo significativamente para a

movimentacdo da economia local e o incremento da rede hoteleira, gastronémica e

comercial.

O municipio busca manter e ampliar essa atragao cultural, garantindo a sua realizagdo em
19 apresentacdes (sendo 5 apresentacdes extras em contrapartida da cess3o de uso da
Casa de Projecdes) ao longo do “38° SONHO DE NATAL DE CANELA/RS”, integrando-

se ao calendario cultural e turistico oficial de Canela.
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Essa programagdo visa consolidar Canela como destino turistico de referéncia no
segmento de eventos culturais noturnos, valorizando a identidade local, atraindo publico

diversificado e fomentando o desenvolvimento sustentavel do turismo na regiao.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO
A contratagdo pretendida esta estimada no Plano de Contratagdes Anual do Municipio
de Canela/RS, enviado ao Departamento de Licitagdes e Compras, e que esta em fase

de elaboragéo, estando assim alinhada com o planejamento desta Administracao.

3. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Contratagdo de empresa responsavel pela realizagao de espetaculos de luzes, som e
projegdes mapeadas na Catedral de Canela. A contratacao visa a producgéo e exibi¢cdo do
espetaculo “CONTOS DA CATEDRAL: O SEGREDO DO VELHO NOEL”, para o “38°
SONHO DE NATAL DE CANELA/RS”, prevendo um total de 19 apresentacodes, sendo 05
apresentacoes extras. A contratagdo em tela sera realizada por inexigibilidade, na forma
da Lei n® 14.133/2021, Art. 74, inciso .

Para a prestacdo dos servicos pretendidos, a empresa a ser contratada devera

apresentar os seguintes documentos:

* Proposta/orcamento;

* Planilha de composicao do orgcamento;

» CNPJ;

* Contrato Social;

* CPF e RG do representante legal;

* Dados do representante legal: endereco, profiss&o, estado civil:

» Certidao de Regularidade para com a Fazenda Federal:

» Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Estadual;

* Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Municipal (Municipio de sede da
empresa e Municipio de Canela/RS);
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* Certidao de Regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS);

» Certidao Negativa Trabalhista;

* Certidao Negativa de Faléncia e Concordatas:

* Declaragao de Disponibilidade Orgamentaria (fornecida pela Secretaria):;

« Comprovacéo de exclusividade (comprovagdo que indique que nao ha viabilidade que
a contratagao ocorra por meio de outro representante/empresa).

- Declaragéo de n&o parentesco com servidor municipal (Lei 14.133/201, Art. 14, IV);

* Declaragao de nao emprega menor (Artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituicao Federal de
1988);

* Certidao Negativa Correcional — Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e
CEPIM);

* Certidao de Idoneidade (TCU).

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

[s]
e EVENTO
Apresentacdes ]
14 Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel
05 Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel — apresentacdes
extras em contrapartida da Cessao de Uso da Casa de Projecdes

4.1 PERIODO E HORARIO:

Datas: 21 de novembro a 30 de dezembro de 2025
Horario: 21h

Programacao:

*21/11 a 13/12 — sextas e sabados

* 19 a 25/12 — apresentagées diarias (exceto 24/12)
Total: 14 (quatorze) apresentagdes
Apresentacdes extras:

*» 26 a 30/12 — diariamente

Total: 5 (cinco) apresentagdes extras, oferecidas a titulo de contrapartida da Cessao de
Uso da Casa de Projecgées.

—
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5. ALTERNATIVAS DISPONIVEIS NO MERCADO
5.1. Alternativas Consideradas:

Alternativa Descrigao Vantagens

A. Realizacdo de  Licitacdo aberta com

processo licitatério critérios técnicos para Possivel obtencdo de
para selecionar contratar empresas  menor prego; ampla
empresa de som, especializadas em concorréncia

luz e projegao tecnologia de eventos

B. Contratagdo de
outra empresa do
setor para

desenvolver novo
espetaculo similar

Buscar outra empresa
com portfdlio
semelhante para criar
outro espetaculo para
0 evento

Possivel economia
ou inovagao

Utilizar estrutura da
Prefeitura (equipe de
eventos, cultura e
tecnologia) para
projetar e executar
espetaculo proprio

C. Execugao pelo
proprio Municipio
(producao interna)

Controle total;
possivel reducio de
custos

Garante a integridade
da obra; continuidade

Contratar a empresa

D. Contratacao que criou e executou

da proposta artistica

direta, por o espetaculo “Contos ja consagrada;
inexigibilidade, da da Catedral: O €XeCcucao por equipe
empresa Segredo do Velho com dominio técnico

proponente da Noel”, detentora do

concepcao artistica projeto e responsavel

original por sua realizagao
técnica e artistica

total; viabilidade
juridica (art. 74, 1 da
Lei 14.133/21); maior
atratividade turistica
e cultural

5.2. Analise e Justificativa da Alternativa Escolhida:

Desvantagens
Impossibilidade juridica e
pratica: o espetaculo € uma obra
artistica Gnica, com roteiro e
conceito autoral. Além disso, a
empresa proponente possui
contrato de exclusividade com
a Igreja Matriz de Canela, local
onde o espetaculo sera realizado,
impedindo que terceiros
acessem ou utilizem a fachada
e o espaco interno para
montagem ou projecao.
Descaracterizacao da marca e do
roteiro “Contos da Catedral”;
perda de continuidade artistica;
acesso ao local vedado devido
a exclusividade firmada entre a
Igreja e a empresa proponente;
risco de execucdo inadequada e
inseguranca juridica
Invidvel: o espetaculo requer
expertise técnica e artistica
altamente especializada
(videomapping 3D, trilha sonora
sincronizada, roteiro artistico);
Administracdo nao possui
autorizagao da Igreja para uso
da fachada e do espaco;
inexisténcia de estrutura e know-
how

Exige comprovacgao de notdria
especializagdo e documentagdo
da exclusividade com a Igreja;
contratag&o direta deve ser bem
fundamentada

Realizou-se pesquisa preliminar que indica a exclusividade da empresa na oferta do

4
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servico, bem como sua especializagdo técnica na execucgdo de espetaculos multimidia
com proje¢&o mapeada em fachadas histéricas.
Foram apresentadas as seguintes documentagées comprobatérias:
* Declaracido de Exclusividade de Uso da Fachada da Igreja Matriz de Canela,
emitida pela instituicdo religiosa. -~
O documento reforga a inviabilidade de competigéo, pois qualquer outra empresa estaria

impedida legalmente de executar o servico no local pretendido, mesmo que possuisse
capacidade técnica. o

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Estima-se para a contratagdo almejada o valor total de R$ 572.000,00 (quinhentos e
setenta e dois mil reais), conforme a proposta da empresa e a exclusividade anexa ao
processo.

Para verificagcéo da razoabilidade e vantajosidade do valor proposto, foram solicitadas
comprovagdes que evidenciassem a compatibilidade dos pregos com os praticados no

mercado para servigos de natureza semelhante.

Como resposta, foram informados e anexados:

« Contratos anteriores do mesmo espetaculo, similares ou propostas anteriores;

* Referéncias técnicas relacionadas a produgdes anteriores com estrutura
comparavel de videomapping, sonorizacdo sincronizada e iluminacdo
arquitetbnica;

* Documentacdo comprobatdria da exclusividade de uso da fachada da Igreja

Matriz de Canela, o que agrega valor & proposta diante da impossibilidade de
execugao por terceiros.

A analise da documentagéo comprova que o valor esta em conformidade com os precos
praticados no mercado especializado, considerando-se a singularidade, a complexidade
técnica e a projecao turistica e cultural do evento.

Ressalta-se que o espetaculo é exclusivo para o Municipio de Canela e, embora nos
anos anteriores tenha sido apresentado por outras empresas, trata-se de um evento
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sazonal, ndo dispondo-se de comprovagao formal de valores praticados nos ultimos 12

meses para a realizagdo da pesquisa de precos.

Dessa forma, a estimativa ora apresentada considera as particularidades do servico, a

exclusividade e a sazonalidade do evento.

6.1 CONTRATACOES ANTERIORES

Memdria de Calculo —Contratos anteriores

CONTRATO

XXX/2023
(Processo
'13314/2022-
‘contrato nao
formalizado)

184/2022
113/2021

019/2020

__EMPRESA_ B
Gazebo Cultural R$ 409.195,00

|Elias Davi da
Rosa

Elias Davi da
5 Rosa

"Rosa E
Kohlrausch Ltda
|- ME

Valor (RS$)

RS 242.700,00

R$ 375.278.00

'R$ 630.000,00

Objeto

“M'apping- e Projegao
Mapeada Natalina”, parte da

programacao do “36° Sonho

de Natal de Canela 2023".

Contratagdo do espetaculo “A
Fabrica dos Sonhos” que
compdem a programacado do

35° Sonho de Natal de Canela.

Contratagdo do espetaculo “A
Fabrica dos Sonhos” que
compdem a programacao do

34° Sonho de Natal de Canela.

Direcao artistica do 33° Sonho
de Natal 2020.

6.3 Justificativa Expressa — Inexisténcia de Valores de Aquisicoes Publicas

Justificamos que nado foram localizados registros recentes e compativeis com o objeto

pretendido, que envolvam a contratagéo de espetaculo autoral com projecao mapeada,

sonorizag&o sincronizada e iluminagdo cénica na fachada da Igreja Matriz, nos moldes

do apresentado pela empresa llumina, proponente exclusiva da proposta artistica.

A auséncia de dados comparativos se justifica pela singularidade da obra artistica, pela

inviabilidade de competicdo e pela exclusividade de uso do local (Igreja Matriz de

Canela), formalizada por meio de contrato especifico entre a empresa proponente e a

instituic&o religiosa, o que restringe a prestagso do servico a um unico fornecedor.



Fl.: 99
Rubrica: PM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Dessa forma, a estimativa de precos foi fundamentada com base em contratos similares
de eventos anteriores realizados pelo Municipio, bem como nas propostas técnicas e
artisticas apresentadas pela empresa llumina, que demonstram coeréncia com os

valores historicamente praticados e com a complexidade técnica da producéo.

7. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solugéo para a realizagio do espetaculo “Contos da Catedral: O Segredo do Velho
Noel”, que integra a programacgéo do “38° SONHO DE NATAL DE CANELA/RS”, é a
contratacdo direta, por meio de inexigibilidade de licitaggo, art.74, inc.l, de empresa
responsavel pela realizagdo de espetaculos de luzes, som e projecdes mapeadas na
Catedral de Canela.

ltens contemplados na contratacao

» Direg&o geral, direcZo artistica, direco musical e dire¢&do cenografica;

* Argumento e roteiro; concepgéo cenografica;

* Produgzo de trilha sonora original (composigao, gravac@o em estudio e liberacéo de
ECAD para execugzo publica ilimitada);

* Elenco (atriz+Papai Noel), figurinos, coreografia, ensaios, ensaios e montagem;

* Light designer e operagao de iluminagzo;

* Desenvolvimento e programaczo de projeczo de mapping (imagens 2D e 3D) e técnico
especializado em projecéo;

* Equipes de operagdo, manutengao, técnica (som e luz) e coordenac3o técnica;

* Equipe de rigger (3 alpinistas personagens + 1 profissional de apoio) e respectivos
equipamentos.

Observagdes Gerais:

1. Programacao religiosa

Em dias em que houver programagao religiosa no interior da Igreja no mesmo horario, o
espetaculo nao sera realizado.

2. Condicoes climaticas
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Por seguranca, a apresentacao sera suspensa em caso de chuva, forte neblina ou se
houver precipitagdo até uma hora antes do inicio do espetaculo.

3. Cancelamentos e compensagées

Cancelamentos decorrentes de condicdes climaticas ou de eventos religiosos ndo gerardo
direito a descontos, créditos ou remarcacdes, tanto das datas da programac&o regular
quanto das apresentacdes extras.

Isso se deve ao fato de que toda a equipe técnica e artistica ja estara mobilizada na data
contratada. Assim, ainda que o espetaculo ndo possa ser realizado por tais motivos, os
custos operacionais permanecem sob responsabilidade da empresa, sem possibilidade de
compensacao ao contratante.

4. Patrocinios e uso de marcas

Considerando que a captagdo de patrocinios sera de responsabilidade exclusiva da
Prefeitura, e que a llumina Canela mantém contrato com a Mitra Diocesana, que regula a
chancela de marcas exibidas na fachada, a aprovagdo prévia de qualquer logomarca ou
citagdo devera seguir o mesmo procedimento, mediante autorizacdo expressa da Mitra,
por meio de seu procurador, Pe. Monteiro.

5. Condigéo para realizagio dos espetaculos

A realizagéo dos espetaculos esta condicionada a cesszo de uso da Casa de Projecdes, a
qual, desde maio deste ano, foi desocupada pela llumina Canela — com a retirada de
todos os seus equipamentos —, em atendimento a solicitagio da Prefeitura Municipal.

A empresa proponente oferece 5 (cinco) apresentacdes extras, sem custo adicional, a
titulo de contrapartida por tal cess3o, desde que a referida cessao seja formalizada com
as devidas garantias juridicas, assegurando a plena utilizagdo do espago durante o
periodo contratual e isenta de quaisquer 6nus, litigios ou responsabilidades que possam
vir a ser imputados & contratada em razdo da posse ou uso do referido imével.
Ressalta-se que o referido equipamento é imprescindivel para a viabilidade técnica do
projeto, uma vez que concentra toda a estrutura necessaria para a proje¢ao na fachada da
Igreja.

6. Cancelamento decorrente da indisponibilidade da Casa de Projecoes
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Na hipotese de o contrato ser firmado antes da completa resolugao juridica da situacéo
envolvendo a Casa de Projegdes e, por qualquer motivo, ocorrer impedimento, restricao
ou cancelamento das apresentagdes em razdo de decisio judicial, administrativa ou de
terceiros sobre o uso do referido imével, nio havera obriga¢éo de devolucéo dos valores
ja recebidos, uma vez que tais recursos terzo sido integralmente aplicados nas etapas de
criagdo, producdo artistica e técnica, e repassados a fornecedores e prestadores de
servico.

Nessas circunstancias, a contratada ficara isenta de qualquer responsabilidade civil,
administrativa ou financeira decorrente da utilizac@o ou da impossibilidade de utilizaczo do
espaco, considerando que a realizagdo do evento depende de ato formal e legitimo de
cessao, cuja regularidade juridica é de competéncia exclusiva da Administragéo Publica.
Cada etapa sera acompanhada pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e fiscais
do contrato.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

O parcelamento nao se aplica, pois a execucao de cada apresentacio esta diretamente
ligada ao planejamento artistico, técnico e logistico continuo, ndo sendo viavel a divisdo
do objeto em etapas ou partes que possam ser executadas de forma fragmentada. Além
disso, 0 pagamento integral por um Unico valor global corresponde ao melhor formato
para viabilizar a execugdo eficiente do servico, garantindo a operacionalizagzo e os
recursos necessarios para a continuidade do evento.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratag&o direta da empresa responsavel pela realizagdo dos espetaculos de luzes,
som e proje¢bes mapeadas na Catedral de Canela tem como objetivo central a
valorizag&o do patriménio cultural e turistico do municipio, por meio da oferta de uma
experiéncia imersiva e artistica inovadora ao publico.

A proposta prevé a realizagdo do espetaculo “Contos da Catedral: O Segredo do
Velho Noel”, que integra a programacso do “38° SONHO DE NATAL DE CANELA/RS”,
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com apresentacbes de luzes, som e projegdes mapeadas na Catedral de Canela,

conforme a concepgéo artistica detalhada na proposta da empresa contratada.

Resultados esperados:

* Realizaggo do espetaculo, dentro do cronograma estabelecido:

* EXecug&o artistica com alto padrio técnico em som, luzes e projecéo mapeada
sobre a fachada da Catedral de Canela;

* Potencializagdo da atratividade turistica do local, com aumento de fluxo de
visitantes durante os periodos de apresentagao;

* Valorizaggo simbdlica e estética da Catedral como icone cultural e turistico da
cidade;

* Ampliag&o da visibilidade da cidade de Canela em midias regionais e nacionais,
promovendo o turismo cultural;

* Geracdo de impacto positivo no comércio e servigos locais, especialmente nas
areas de gastronomia, hospedagem e transporte.

A realizacdo dos espetaculos contribuira diretamente para os objetivos de politica
publicas voltadas & promogao da cultura, fortalecimento do turismo e valorizagdo dos
bens histéricos locais, alinhando-se ao planejamento estratégico da Administracao

Municipal.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Para viabilizar a formalizagdo do contrato, as seguintes providéncias devem ser
adotadas previamente:

a) elaboragdo de minuta do contrato;

b) encaminhamento do processo para analise juridica;

c) analise da manifestagzo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no
parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados:

d) publicaczo e divulgacao do atos;

e) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagado, caso aplicavel;

10
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f) assinatura e publicac&o do contrato; e

g) realizagcdo de empenho.

11. CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Este estudo nédo identificou a necessidade de realizar a contratacdo paralela ou
interdependente.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
A realizacdo de espetaculos audiovisuais pode envolver potenciais impactos ambientais,
0s quais devem ser avaliados e, se necessario, mitigados. No caso especifico da

projec@o mapeada na Catedral de Canela, identificam-se os seguintes aspectos:

Impactos potenciais:

1. Consumo de energia elétrica: Os equipamentos de iluminacdo e som de alta poténcia
demandam significativa carga elétrica, o que representa impacto ambiental indireto
relacionado ao uso de recursos energéticos.

2. Poluigdo sonora: A emissdo de sons em espago aberto pode impactar o entorno
urbano, especialmente moradores, idosos, criangas ou animais préximos.

3. Poluigo luminosa: A iluminag3o intensa e direcionada para fachadas pode causar
desconforto visual a moradores e alterar a percepcao do ambiente noturno.

4.Geragéo de residuos: A montagem, desmontagem e realizacdo dos espetaculos
podem gerar residuos (embalagens, materiais técnicos danificados, etc.).

5.Trénsito e aglomeracéo de publico: Embora desejavel do ponto de vista turistico, pode
gerar pressao sobre o ambiente urbano, aumentando emissio de gases por veiculos,
necessidade de limpeza e descarte de residuos pelo publico.

Medidas Mitigadoras que deverzo ser adotadas:
- Incentivar a utilizaggo de equipamentos com eficiéncia energeética comprovada;

- Incentivar a limitagdo de niveis maximos de decibéis, respeitando a legislacao
municipal de ruido urbano;

11
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- Incentivar o planejamento de horarios adequados para as exibicdes, evitando
perturbacdes;

- Coleta seletiva e plano de gerenciamento de residuos sélidos durante os eventos;

- Coordenag&o com érgaos de transito e limpeza urbana para minimizar o impacto local.
Diante, os impactos ambientais identificados s&o pontuais e controlaveis, nao
configurando impeditivo Para a contratagdo. Recomenda-se, no entanto, que a
contratada adote praticas ambientalmente responsaveis, em alinhamento com a politica
publica de sustentabilidade.

13. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo
Técnico Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento orcamentario para
subsidiar estg contratacdo, declaramos que a contratacdo é viavel, atendendo aos

padrbes e precos de mercado.

Canela, 15 de outubro de 2025.

Matficula: 10234
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