Canela, 14 de outubro de 2025.

~

A
Prefeitura Municipal de Canela
Secretaria de Turismo e Cultura

Proposta Orcamentdria

Espetaculo e Descida do Papai Noel na Fachada da Catedral de Pedra — Canela/RS

1. Escopo do Projeto

Proposta para criacdo/adaptacio, produgdo e execucdo do espetaculo,
contemplando:

 Diregdo geral, direcdo artistica, direg3o musical e dire¢do cenogréfica.

e Argumento, roteiro e concepgdo cenogréfica.

 Produgdo de trilha sonora, composi¢io musical original, estddio de gravacdo e
liberagdo de Ecad para execucdo publica ilimitada.

» Elenco (atriz + Papai Noel), figurinos, coreografia, ensaios e montagem.

» Light designer e operagdo de iluminac3o.

» Desenvolvimento e programacéo de mapping (imagens 2D e 3D) e técnico
especializado em projecio.

e Equipes de operagdo, manutengio, técnica (som e luz) e coordenac3o técnica.

e Equipe de rigger (3 alpinistas personagens + 1 profissional de apoio) e
equipamentos.

2. Formato e Contelido

Sera apresentada vers3o atualizada do espetaculo exibido na Temporada de Natal
2024;

Titulo: Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel (atualizado e sem a parte final do
“Papai Noel DJ”)

Sinopse:
Uma jovem busca respostas para os mistérios que rondam a Catedral, ocasido em que
belas mensagens e grandes segredos s3o revelados. Com recursos de projecdo



mapeada e atores interagindo com as imagens, o espetéculo celebra a tradicdo

natalina e transforma este icone da cidade no palco da tradicional descida do Papai
Noel.

3. Periodo e Horario

Datas: 21 de novembro a 30 de dezembro de 2025
Horario: 21h

Programacao:

e 21/11a13/12 —sextas e sabados
» 19a25/12 - apresentacdes diarias (exceto 24/12)
Total: 14 (quatorze) apresentagdes

ApresentagOes extras:

e 26a30/12 - diariamente
Total: 5 (cinco) apresentagdes extras, oferecidas a titulo de contrapartida
conforme especificado no item 5 das Condicdes e Observacées, abaixo.

4. CondicGes e Observagdes

1. Programacado religiosa
Em dias em que houver programacio religiosa no interior da Igreja no mesmo
horario, o espetédculo n3o sera realizado.

2. Condigoes climaticas
Por seguranga, a apresentacdo serd suspensa em caso de chuva, forte neblina
ou se houver precipitagdo até uma hora antes do inicio do espetaculo.

3. Cancelamentos e compensacdes
Cancelamentos decorrentes de condi¢es climaticas ou de eventos religiosos
ndo gerardo direito a descontos, créditos ou remarcagdes, tanto das datas da
programagdo regular quanto das apresentacdes extras.
Isso se deve ao fato de que toda a equipe técnica e artistica j4 estard
mobilizada na data contratada. Assim, ainda que o espeticulo n3o possa ser
realizado por tais motivos, os custos operacionais permanecem sob
responsabilidade da empresa, sem possibilidade de compensac3o ao
contratante.



4, Patrocinios e uso de marcas
Considerando que a captacdo de patrocinios sers de responsabilidade exclusiva
da Prefeitura, e que a llumina Canela mantém contrato com a Mitra Diocesana,
que regula a chancela de marcas exibidas na fachada, a aprovacdo prévia de
qualquer logomarca ou citacio deverda seguir o mesmo procedimento,
mediante autorizagdo expressa da Mitra, por meio de seu procurador, Pe.
Monteiro.

5. Condigdo para realiza¢do dos espetaculos
A realizacdo dos espetaculos esta condicionada 3 cessdo de uso da Casa de
Projecdes, a qual, desde maio deste ano, foi desocupada pela llumina Canela —
com a retirada de todos os seus equipamentos —, em atendimento a
solicitagdo da Prefeitura Municipal.
A empresa proponente oferece 5 (cinco) apresentacdes extras, sem custo
adicional, a titulo de contrapartida por tal cessdo, conforme especificado no
item 3 (“Extras”), desde que a referida cess3o seja formalizada com as devidas
garantias juridicas, assegurando a plena utilizacdo do espaco durante o periodo
contratual e isenta de quaisquer 6nus, litigios ou responsabilidades que possam
vir a ser imputados & contratada em razdo da posse ou uso do referido imdvel.
Ressalta-se que o referido equipamento & imprescindivel para a viabilidade
técnica do projeto, uma vez que concentra toda a estrutura necessaria para a
proje¢do na fachada da Igreja.

6. Cancelamento decorrente da indisponibilidade da Casa de Projecdes
Na hipétese de o contrato ser firmado antes da completa resolucdo juridica da
situagdo envolvendo a Casa de ProjegGes e, por qualquer motivo, ocorrer
impedimento, restricdo ou cancelamento das apresentacdes em razdo de
decisdo judicial, administrativa ou de terceiros sobre o uso do referido imdvel,
ndo havera obrigac3o de devoluc3o dos valores ja recebidos, uma vez que tais
recursos terdo sido integralmente aplicados nas etapas de criagdo, producdo
artistica e técnica, e repassados a fornecedores e prestadores de servico.
Nessas circunstancias, a contratada ficara isenta de qualquer responsabilidade
civil, administrativa ou financeira decorrente da utilizacdo ou da
impossibilidade de utilizacdo do espaco, considerando que a realizacdo do
evento depende de ato formal e legitimo de cessao, cuja regularidade juridica é
de competéncia exclusiva da Administrac3o Publica.



5. Investimento

R$ 572.000,00*
(quinhentos e setenta e dois mil reais)

Forma de pagamento: 40% na contratacio + 3 parcelas de 20% cada (em 15/11, 15/12,
15/01/2026)

*planilha de custos em anexo

Validade da proposta: 7 (sete) dias

Documento assinado digitalmente

e ub- “ RAFAEL ZILIO
g e = Data: 14/10/2025 17:06:26-0300

Veriflique em https://validar.iti.gov.br

Rafael Zilio

llumina Canela Espetaculos Ltda
CNPJ 53.422.205/0001-21



Anexo: PLANILHA DE CUSTOS

Diregao geral 40.000,00
Direcdo artistica 30.000,00
Dire¢do musical 25.000,00
Dire¢do cenogréfica 15.000,00
Direcdo de argumento e roteiro 12.000,00
I?rodug?o trilha sonora original (composic3o, gravagdo em estudio e 40.000,00
liberacdo de ECAD)

Elenco (atores e alpinistas, contrarregras, etc...) 85.000,00
Figurino (locag3o, reparos, manutencdo, lavagem, logistica) 15.000,00
Coredgrafo 10.000,00
Ensaiador 6.000,00
Sala de ensaio 4.000,00
Light designer e técnico de iluminac3o 20.000,00

Desenvolvimento e programacio de projecdo mapeada (imagens 2D e 3D)

" . L 48.000,00
- alteracdes pertinentes para atualizacdo

Equipes técnicas de som e mapping 20.000,00
Despesas de manutencdo som e luz 15.000,00
Coordenacio 15.000,00
Despesas operacionais, tributos, repasse a8 Mitra 172.000,00

Total R$ 572.000,00




