
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

ASSESSORIA TÉCNICA EM PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BDI 29,49%
DIVERSAS RUAS LARGURA DA VIA (m) VAR.
OBJETO: REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM e SINALIZAÇÃO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 8.701,37 m²

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS

CÓDIGO SICRO ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO TOTAL
MATERIAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

103689 (SINAPI) 1.1 m² 4,50 R$ 386,06 R$ 257,38 R$ 643,44 R$ 2.895,48

Comp. 1 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL un 1,00 R$ 33.519,61 R$ 22.346,41 R$ 55.866,02 R$ 55.866,02
Comp. 2 1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO un 1,00 R$ 12.190,33 R$ 8.126,88 R$ 20.317,21 R$ 20.317,21

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 79.078,71
2 RUA MELVIN JONES (3.006,35,56 m²)

2.1 MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

4915667 2.1.1 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m³ 3,60 R$ 10,57 R$ 7,04 R$ 17,61 R$ 63,40

5914354 2.1.2 t 8,64 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 22,03

5914389 2.1.3 t x km 86,40 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 94,18

MÃO DE 
OBRA

CUSTO
UNITÁRIO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 p
os

su
i a

ss
in

at
ur

as
 d

ig
ita

is
 o

u 
el

et
rô

ni
ca

s.
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

h
tt

p
s:

//s
er

vi
co

so
n

lin
e.

ca
n

el
a.

rs
.g

o
v.

b
r:

81
81

/s
ys

56
8/

p
u

b
lic

o
/a

u
te

n
ti

ci
d

ad
e-

d
o

cu
m

en
to

.x
h

tm
l 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
: 

27
7D

B
A

C
3



4805762 2.1.4 m³ 24,00 R$ 7,49 R$ 4,99 R$ 12,48 R$ 299,52

5914389 2.1.5 t x km 468,00 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 510,12

5914354 2.1.6 t 46,80 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 119,34

Comp. 8 2.1.7 REATERRO DE VALAS DE DRENAGEM m³ 15,91 R$ 189,56 R$ 126,37 R$ 315,93 R$ 5.025,14

5914389 2.1.8 t x km 1.192,94 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 1.300,30

903845 2.1.9 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 2,40 R$ 113,93 R$ 75,96 R$ 189,89 R$ 455,74

5914389 2.1.10 t x km 108,00 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 117,72

Comp. 03 2.1.11 m 20,00 R$ 162,79 R$ 108,52 R$ 271,31 R$ 5.426,20

2003678 2.1.12 Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais UN 4,00 R$ 1.839,47 R$ 1.226,32 R$ 3.065,79 R$ 12.263,16

4915633 2.1.13 m 100,00 R$ 19,27 R$ 12,84 R$ 32,11 R$ 3.211,00

4915712 2.1.14 m³ 5,00 R$ 19,78 R$ 13,19 R$ 32,97 R$ 164,85

TOTAL DO ITEM 2.1 – MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM R$ 29.072,69

2.2 PAVIMENTAÇÃO

2.2.1 REFORÇOS

5502820 2.2.1.1 m³ 481,02 R$ 6,29 R$ 4,20 R$ 10,49 R$ 5.045,86

5914354 2.2.1.2 t 937,98 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 2.391,85

5914389 2.2.1.3 t x km 4.689,91 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 5.112,00

4011279 2.2.1.4 m³ 300,64 R$ 162,04 R$ 108,03 R$ 270,07 R$ 81.192,49

5914354 2.2.1.5 t 450,95 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 1.149,93

5914389 2.2.1.6 t x km 22.547,63 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 24.576,91

Escavação mecânica de vala em material de 2ª 
categoria

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D 
= 0,40 m - fornecimento e instalação

Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros 
com diâmetro de até 1,00 m

Limpeza de bueiro

Escavação, carga e transporte de solos moles - 
DMT de 0 a 50 m
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
Base ou sub-base de macadame seco com brita 
comercial - 100% Proctor modificado
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
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4011276 2.2.1.7 m³ 120,25 R$ 187,73 R$ 125,15 R$ 312,88 R$ 37.625,07

5914354 2.2.1.8 t 180,38 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 459,97

5914389 2.2.1.9 t x km 13.528,58 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 14.746,15

4011351 2.2.1.10 Imprimação com asfalto diluído m² 601,27 R$ 0,42 R$ 0,28 R$ 0,70 R$ 420,89

ANP 2.2.1.11 kg 721,52 R$ 2,75 R$ 1,84 R$ 4,59 R$ 3.311,80

5914622 2.2.1.12 t x km 72,15 R$ 1,81 R$ 1,21 R$ 3,02 R$ 217,90

TOTAL DO ITEM 2.2.1 – REFORÇOS R$ 176.250,82

2.2.2 REPAVIMENTAÇÃO

4011353 2.2.2.1 Pintura de ligação m² 6.012,70 R$ 0,31 R$ 0,21 R$ 0,52 R$ 3.126,60
ANP 2.2.2.2 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C kg 2.705,72 R$ 3,03 R$ 2,02 R$ 5,05 R$ 13.663,86

5914622 2.2.2.3 t x km 270,57 R$ 1,81 R$ 1,21 R$ 3,02 R$ 817,13

4011463 2.2.2.4 t 577,22 R$ 165,84 R$ 110,56 R$ 276,40 R$ 159.543,39

ANP 2.2.2.5 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 kg 32.006,80 R$ 3,88 R$ 2,59 R$ 6,47 R$ 207.084,03

5914649 2.2.2.6 t 577,22 R$ 6,49 R$ 4,32 R$ 10,81 R$ 6.239,74

5914389 2.2.2.7 t x km 34.633,15 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 37.750,14

Comp. 04 2.2.2.8 ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA un 1,00 R$ 203,25 R$ 135,50 R$ 338,75 R$ 338,75

Comp. 05 2.2.2.9 un 2,00 R$ 162,60 R$ 108,40 R$ 271,00 R$ 542,00

Comp. 06 2.2.2.10 un 2,00 R$ 81,31 R$ 54,20 R$ 135,51 R$ 271,02

Comp. 07 2.2.2.11 un 2,00 R$ 106,04 R$ 70,70 R$ 176,74 R$ 353,48

5214001 2.2.2.12 m² 157,50 R$ 10,33 R$ 6,89 R$ 17,22 R$ 2.712,15

TOTAL DO ITEM 2.2.2 – REPAVIMENTAÇÃO R$ 432.442,28

Base ou sub-base de brita graduada com brita 
comercial - 100% Proctor modificado
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE 
IMPRIMAÇÃO
Transporte de material betuminoso com caminhão 
tanque distribuidor - rodovia pavimentada

Transporte de material betuminoso com caminhão 
tanque distribuidor - rodovia pavimentada

Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita 
comerciais

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa 
a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga 
em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 
vibroacabadora
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE 
BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO
ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE 
COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA
ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL 
BETUMINOSO
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em 
água - espessura de 0,3 mm
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TOTAL DO ITEM 2.2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 608.693,10

2.3 SINALIZAÇÃO

5213401 2.3.1 m² 132,61 R$ 22,11 R$ 14,74 R$ 36,85 R$ 4.886,68

5213401 2.3.2 m² 54,30 R$ 22,11 R$ 14,74 R$ 36,85 R$ 2.000,96

5213464 2.3.3 un 8,00 R$ 219,74 R$ 146,49 R$ 366,23 R$ 2.929,84

TOTAL DO ITEM 2.3 – SINALIZAÇÃO R$ 9.817,47

TOTAL DO ITEM 2 – RUA MELVIN JONES R$ 647.583,26

3 RUAPAUL HARRIS (3.447,19 m²)

3.1 MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

4915667 3.1.1 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m³ 40,14 R$ 10,57 R$ 7,04 R$ 17,61 R$ 706,87

5914354 3.1.2 t 96,34 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 245,66

5914389 3.1.3 t x km 963,36 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 1.050,06

4805762 3.1.4 m³ 267,60 R$ 7,49 R$ 4,99 R$ 12,48 R$ 3.339,65

5914389 3.1.5 t x km 5.218,20 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 5.687,84

5914354 3.1.6 t 521,82 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 1.330,64

Comp. 8 3.1.7 REATERRO DE VALAS DE DRENAGEM m³ 235,15 R$ 189,56 R$ 126,37 R$ 315,93 R$ 74.289,63

5914389 3.1.8 t x km 17.635,94 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 19.223,17

903845 3.1.9 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 26,76 R$ 113,93 R$ 75,96 R$ 189,89 R$ 5.081,46

5914389 3.1.10 t x km 1.204,20 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 1.312,58

Comp. 03 3.1.11 m 223,00 R$ 162,79 R$ 108,52 R$ 271,31 R$ 60.502,13

2003678 3.1.12 Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais un 7,00 R$ 1.839,47 R$ 1.226,32 R$ 3.065,79 R$ 21.460,53

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 
0,6 mm (Amarela)
Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 
0,6 mm (Branca)
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

Escavação mecânica de vala em material de 2ª 
categoria

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D 
= 0,40 m - fornecimento e instalação
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2003618 3.1.13 un 12,00 R$ 19,27 R$ 12,84 R$ 32,11 R$ 385,32

4915712 3.1.14 m³ 5,00 R$ 19,78 R$ 13,19 R$ 32,97 R$ 164,85

TOTAL DO ITEM 3.1 – MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM R$ 194.780,38

3.2 PAVIMENTAÇÃO

3.2.1 REFORÇOS

5502820 3.2.1.1 m³ 827,33 R$ 6,29 R$ 4,20 R$ 10,49 R$ 8.678,65

5914354 3.2.1.2 t 1.613,28 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 4.113,88

5914389 3.2.1.3 t x km 8.066,42 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 8.792,40

4011279 3.2.1.4 m³ 517,08 R$ 162,04 R$ 108,03 R$ 270,07 R$ 139.647,39

5914354 3.2.1.5 t 775,62 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 1.977,83

5914389 3.2.1.6 t x km 38.780,89 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 42.271,17

4011276 3.2.1.7 m³ 206,83 R$ 187,73 R$ 125,15 R$ 312,88 R$ 64.713,41

5914354 3.2.1.8 t 310,25 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 791,13

5914389 3.2.1.9 t x km 23.268,53 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 25.362,70

4011351 3.2.1.10 Imprimação com asfalto diluído m² 1.034,16 R$ 0,42 R$ 0,28 R$ 0,70 R$ 723,91

ANP 3.2.1.11 kg 1.240,99 R$ 2,75 R$ 1,84 R$ 4,59 R$ 5.696,14

5914622 3.2.1.12 t x km 124,10 R$ 1,81 R$ 1,21 R$ 3,02 R$ 374,78

TOTAL DO ITEM 3.2.1 – REFORÇOS R$ 303.143,37

3.2.2 REPAVIMENTAÇÃO

4011353 3.2.2.1 Pintura de ligação m² 6.894,38 R$ 0,31 R$ 0,21 R$ 0,52 R$ 3.585,08
ANP 3.2.2.2 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C kg 3.102,47 R$ 3,03 R$ 2,02 R$ 5,05 R$ 15.667,48

Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita 
comerciais

Limpeza de bueiro

Escavação, carga e transporte de solos moles - 
DMT de 0 a 50 m
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
Base ou sub-base de macadame seco com brita 
comercial - 100% Proctor modificado
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
Base ou sub-base de brita graduada com brita 
comercial - 100% Proctor modificado
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE 
IMPRIMAÇÃO
Transporte de material betuminoso com caminhão 
tanque distribuidor - rodovia pavimentada
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5914622 3.2.2.3 t x km 310,25 R$ 1,81 R$ 1,21 R$ 3,02 R$ 936,95

4011463 3.2.2.4 t 661,86 R$ 165,84 R$ 110,56 R$ 276,40 R$ 182.938,24

ANP 3.2.2.5 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 kg 36.700,16 R$ 3,88 R$ 2,59 R$ 6,47 R$ 237.450,06

5914649 3.2.2.6 t 661,86 R$ 6,49 R$ 4,32 R$ 10,81 R$ 7.154,71

5914389 3.2.2.7 t x km 39.711,63 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 43.285,68

Comp. 04 3.2.2.8 ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA UN 1,00 R$ 203,25 R$ 135,50 R$ 338,75 R$ 338,75

Comp. 05 3.2.2.9 UN 2,00 R$ 162,60 R$ 108,40 R$ 271,00 R$ 542,00

Comp. 06 3.2.2.10 UN 2,00 R$ 81,31 R$ 54,20 R$ 135,51 R$ 271,02

Comp. 07 3.2.2.11 UN 2,00 R$ 106,04 R$ 70,70 R$ 176,74 R$ 353,48

5214001 3.2.2.12 m² 130,00 R$ 10,33 R$ 6,89 R$ 17,22 R$ 2.238,60

TOTAL DO ITEM 3.2.2 – REPAVIMENTAÇÃO R$ 494.762,03

TOTAL DO ITEM 3.2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 797.905,41

3.3 SINALIZAÇÃO

5213401 3.3.1 m² 126,01 R$ 22,11 R$ 14,74 R$ 36,85 R$ 4.643,47

5213401 3.3.2 m² 55,68 R$ 22,11 R$ 14,74 R$ 36,85 R$ 2.051,81

5213464 2.3.3 un 6,00 R$ 219,74 R$ 146,49 R$ 366,23 R$ 2.197,38

TOTAL DO ITEM 2.3 – SINALIZAÇÃO R$ 8.892,66

TOTAL DO ITEM 3 – RUA PAUL HARRIS R$ 1.001.578,45

4 RUA MARECHAL CASTELO BRANCO (2.447,83 m²)

4.1 MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

4915667 4.1.1 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m³ 33,30 R$ 10,57 R$ 7,04 R$ 17,61 R$ 586,41

Transporte de material betuminoso com caminhão 
tanque distribuidor - rodovia pavimentada

Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita 
comerciais

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa 
a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga 
em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 
vibroacabadora
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE 
BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO
ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE 
COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA
ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL 
BETUMINOSO
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em 
água - espessura de 0,3 mm

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 
0,6 mm (Amarela)
Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 
0,6 mm (Branca)
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação
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5914354 4.1.2 t 79,92 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 203,80

5914389 4.1.3 t x km 799,20 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 871,13

4805762 4.1.4 m³ 222,00 R$ 7,49 R$ 4,99 R$ 12,48 R$ 2.770,56

5914389 4.1.5 t x km 4.329,00 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 4.718,61

5914354 4.1.6 t 432,90 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 1.103,90

Comp. 8 4.1.7 REATERRO DE VALAS DE DRENAGEM m³ 194,11 R$ 189,56 R$ 126,37 R$ 315,93 R$ 61.323,87

5914389 4.1.8 t x km 14.557,94 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 15.868,15

903845 4.1.9 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 22,20 R$ 113,93 R$ 75,96 R$ 189,89 R$ 4.215,56

5914389 4.1.10 t x km 999,00 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 1.088,91

Comp. 03 4.1.11 m 35,00 R$ 162,79 R$ 108,52 R$ 271,31 R$ 9.495,85

2003822 4.1.12 m 150,00 R$ 257,82 R$ 171,88 R$ 429,70 R$ 64.455,00

2003684 4.1.13 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais UN 5,00 R$ 2.499,43 R$ 1.666,28 R$ 4.165,71 R$ 20.828,55

2003618 4.1.14 un 9,00 R$ 891,75 R$ 594,50 R$ 1.486,25 R$ 13.376,25

4915712 4.1.15 m³ 5,00 R$ 19,78 R$ 13,19 R$ 32,97 R$ 164,85

TOTAL DO ITEM 4.1 – MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM R$ 201.071,39

4.2 PAVIMENTAÇÃO

4.2.1 REFORÇOS

5502820 4.2.1.1 m³ 539,48 R$ 6,29 R$ 4,20 R$ 10,49 R$ 5.659,14

5914354 4.2.1.2 t 1.051,98 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 2.682,56

5914389 4.2.1.3 t x km 5.259,92 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 5.733,32

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

Escavação mecânica de vala em material de 2ª 
categoria

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D 
= 0,40 m - fornecimento e instalação
Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D 
= 0,60 m - fornecimento e instalação

Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita 
comerciais

Limpeza de bueiro

Escavação, carga e transporte de solos moles - 
DMT de 0 a 50 m
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
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4011279 4.2.1.4 m³ 337,17 R$ 162,04 R$ 108,03 R$ 270,07 R$ 91.060,72

5914354 4.2.1.5 t 505,76 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 1.289,69

5914389 4.2.1.6 t x km 25.288,09 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 27.564,02

4011276 4.2.1.7 m³ 134,87 R$ 187,73 R$ 125,15 R$ 312,88 R$ 42.198,06

5914354 4.2.1.8 t 202,30 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 515,88

5914389 4.2.1.9 t x km 15.172,85 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 16.538,41

4011351 4.2.1.10 Imprimação com asfalto diluído m² 674,35 R$ 0,42 R$ 0,28 R$ 0,70 R$ 472,04

ANP 4.2.1.11 kg 809,22 R$ 2,75 R$ 1,84 R$ 4,59 R$ 3.714,31

5914622 4.2.1.12 t x km 80,92 R$ 1,81 R$ 1,21 R$ 3,02 R$ 244,38

TOTAL DO ITEM 4.2.1 – REFORÇOS R$ 197.672,53

4.2.2 REPAVIMENTAÇÃO

4011353 4.2.2.1 Pintura de ligação m² 4.495,66 R$ 0,31 R$ 0,21 R$ 0,52 R$ 2.337,74
ANP 4.2.2.2 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C kg 2.023,05 R$ 3,03 R$ 2,02 R$ 5,05 R$ 10.216,39

5914622 4.2.2.3 t x km 202,30 R$ 1,81 R$ 1,21 R$ 3,02 R$ 610,96

4011463 4.2.2.4 t 431,58 R$ 165,84 R$ 110,56 R$ 276,40 R$ 119.289,64

ANP 4.2.2.5 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 kg 23.931,30 R$ 3,88 R$ 2,59 R$ 6,47 R$ 154.835,49

5914649 4.2.2.6 t 431,58 R$ 6,49 R$ 4,32 R$ 10,81 R$ 4.665,42

5914389 4.2.2.7 t x km 25.895,00 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 28.225,55

Comp. 04 4.2.2.8 ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA UN 1,00 R$ 203,25 R$ 135,50 R$ 338,75 R$ 338,75

Comp. 05 4.2.2.9 UN 2,00 R$ 162,60 R$ 108,40 R$ 271,00 R$ 542,00

Base ou sub-base de macadame seco com brita 
comercial - 100% Proctor modificado
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
Base ou sub-base de brita graduada com brita 
comercial - 100% Proctor modificado
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE 
IMPRIMAÇÃO
Transporte de material betuminoso com caminhão 
tanque distribuidor - rodovia pavimentada

Transporte de material betuminoso com caminhão 
tanque distribuidor - rodovia pavimentada

Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita 
comerciais

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa 
a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga 
em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 
vibroacabadora
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE 
BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO
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Comp. 06 4.2.2.10 UN 2,00 R$ 81,31 R$ 54,20 R$ 135,51 R$ 271,02

Comp. 07 4.2.2.11 UN 2,00 R$ 106,04 R$ 70,70 R$ 176,74 R$ 353,48

5214001 4.2.2.12 m² 86,50 R$ 10,33 R$ 6,89 R$ 17,22 R$ 1.489,53

TOTAL DO ITEM 4.2.2 – REPAVIMENTAÇÃO R$ 323.175,97

TOTAL DO ITEM 4.2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 520.848,50

4.3 SINALIZAÇÃO

5213401 4.3.1 m² 115,57 R$ 22,11 R$ 14,74 R$ 36,85 R$ 4.258,75

5213401 4.3.2 m² 41,85 R$ 22,11 R$ 14,74 R$ 36,85 R$ 1.542,17

5213464 4.3.3 un 4,00 R$ 219,74 R$ 146,49 R$ 366,23 R$ 1.464,92

TOTAL DO ITEM 4.3 – SINALIZAÇÃO R$ 7.265,85

TOTAL DO ITEM 4  – RUA MARECHAL CASTELO BRANCO R$ 729.185,74

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 2.457.426,16

OBSERVAÇÕES:

NESTE ORÇAMENTO ESTÁ INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 29,49% PARA MATERIAIS E MÃO DE OBRA.

SINAPI AGOSTO/2026

SICRO – JULHO/2026

CANELA, 23 DE OUTUBRO DE 2026

ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE 
COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA
ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL 
BETUMINOSO
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em 
água - espessura de 0,3 mm

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 
0,6 mm (Amarela)
Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 
0,6 mm (Branca)
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

Gilberto da Conceição Cezar  
Prefeito Municipal de Canela

Gustavo Gil Bernardes
Engenheiro Civil – CREA/RS 236.061
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo de Documento: Assinatura de Terceiro(s) (Documentos Gerais)

Descrição: Orçamento Proc. 2026/7332

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica ou digital através da plataforma de 
assinatura Portal de Assinaturas System. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique 
neste link https://servicosonline.canela.rs.gov.br:8181/sys568/publico/autenticidade-documento.xhtml e 
insira o Código CRC: 277DBAC3 . 

Para acessar o link de assinatura, basta apontar a câmera de seu dispositivo móvel para a 
imagem abaixo: 
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