
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO

ASSESSORIA TÉCNICA EM PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BDI 29,49%
DIVERSAS RUAS LARGURA DA VIA (m) VAR.
OBJETO: REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM e SINALIZAÇÃO ÁREA TOTAL PAVIMENTAÇÃO (m²) 13.676,22

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS BAIRROS

CÓDIGO SICRO ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QTDE.
PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO TOTAL
MATERIAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

103689 (SINAPI) 1.1 m² 4,50 R$ 386,06 R$ 257,38 R$ 643,44 R$ 2.895,48

Comp. 1 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL un 1,00 R$ 33.519,61 R$ 22.346,41 R$ 55.866,02 R$ 55.866,02
Comp. 2 1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO un 1,00 R$ 12.190,33 R$ 8.126,88 R$ 20.317,21 R$ 20.317,21

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 79.078,71
2 RUA BORGES DE MEDEIROS (2.035,56 m²)

2.1 MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

4915667 2.1.1 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m³ 6,48 R$ 10,57 R$ 7,04 R$ 17,61 R$ 114,11

5914354 2.1.2 t 15,55 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 39,66

5914389 2.1.3 t x km 155,52 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 169,52

MÃO DE 
OBRA

CUSTO
UNITÁRIO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
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4805762 2.1.4 m³ 43,20 R$ 7,49 R$ 4,99 R$ 12,48 R$ 539,14

5914389 2.1.5 t x km 842,40 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 918,22

5914354 2.1.6 t 84,24 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 214,81

Comp. 7 2.1.7 REATERRO DE VALAS DE DRENAGEM m³ 33,19 R$ 189,56 R$ 126,37 R$ 315,93 R$ 10.484,41

5914389 2.1.8 t x km 2.488,94 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 2.712,94

903845 2.1.9 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 4,32 R$ 113,93 R$ 75,96 R$ 189,89 R$ 820,32

5914389 2.1.10 t x km 194,40 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 211,90

2003869 2.1.11 m 36,00 R$ 188,84 R$ 125,90 R$ 314,74 R$ 11.330,64

2003678 2.1.12 Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais UN 6,00 R$ 1.839,47 R$ 1.226,32 R$ 3.065,79 R$ 18.394,74

4915633 2.1.13 m 200,00 R$ 19,27 R$ 12,84 R$ 32,11 R$ 6.422,00

4915712 2.1.14 m³ 10,00 R$ 19,78 R$ 13,19 R$ 32,97 R$ 329,70

TOTAL DO ITEM 2.1 – MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM R$ 52.702,11

2.2 PAVIMENTAÇÃO

2.2.1 REFORÇOS

5502820 2.2.1.1 m³ 244,27 R$ 6,29 R$ 4,20 R$ 10,49 R$ 2.562,36

5914354 2.2.1.2 t 476,32 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 1.214,62

5914389 2.2.1.3 t x km 2.381,61 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 2.595,95

4011279 2.2.1.4 m³ 152,67 R$ 162,04 R$ 108,03 R$ 270,07 R$ 41.230,78

5914354 2.2.1.5 t 229,00 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 583,95

5914389 2.2.1.6 t x km 11.450,03 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 12.480,53

Escavação mecânica de vala em material de 2ª 
categoria

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D 
= 0,50 m - fornecimento e instalação

Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros 
com diâmetro de até 1,00 m

Limpeza de bueiro

Escavação, carga e transporte de solos moles - 
DMT de 0 a 50 m
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
Base ou sub-base de macadame seco com brita 
comercial - 100% Proctor modificado
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
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4011276 2.2.1.7 m³ 61,07 R$ 187,73 R$ 125,15 R$ 312,88 R$ 19.106,58

5914354 2.2.1.8 t 91,60 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 233,58

5914389 2.2.1.9 t x km 6.870,02 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 7.488,32

4011351 2.2.1.10 Imprimação com asfalto diluído m² 305,33 R$ 0,42 R$ 0,28 R$ 0,70 R$ 213,73

ANP 2.2.1.11 kg 366,40 R$ 2,75 R$ 1,84 R$ 4,59 R$ 1.681,78

5914622 2.2.1.12 t x km 36,64 R$ 1,81 R$ 1,21 R$ 3,02 R$ 110,65

TOTAL DO ITEM 2.2.1 – REFORÇOS R$ 89.502,83

2.2.2 REPAVIMENTAÇÃO

4915660 2.2.2.1 m³ 162,84 R$ 43,97 R$ 29,32 R$ 73,29 R$ 11.934,90

5914308 2.2.2.2 t 390,83 R$ 2,18 R$ 1,46 R$ 3,64 R$ 1.422,61

5914389 2.2.2.3 t x km 3.908,28 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 4.260,02

4011212 2.2.2.4 m² 2.035,56 R$ 0,07 R$ 0,05 R$ 0,12 R$ 244,27

4011353 2.2.2.5 Pintura de ligação m² 4.071,12 R$ 0,31 R$ 0,21 R$ 0,52 R$ 2.116,98
ANP 2.2.2.6 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C kg 1.832,00 R$ 3,03 R$ 2,02 R$ 5,05 R$ 9.251,62

5914622 2.2.2.7 t x km 183,20 R$ 1,81 R$ 1,21 R$ 3,02 R$ 553,27

4011463 2.2.2.8 t 390,83 R$ 165,84 R$ 110,56 R$ 276,40 R$ 108.024,73

ANP 2.2.2.9 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 kg 21.671,39 R$ 3,88 R$ 2,59 R$ 6,47 R$ 140.213,87

5914649 2.2.2.10 t 390,83 R$ 6,49 R$ 4,32 R$ 10,81 R$ 4.224,85

5914389 2.2.2.11 t x km 23.449,65 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 25.560,12

Comp. 03 2.2.2.12 ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA UN 1,00 R$ 203,25 R$ 135,50 R$ 338,75 R$ 338,75

Base ou sub-base de brita graduada com brita 
comercial - 100% Proctor modificado
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE 
IMPRIMAÇÃO
Transporte de material betuminoso com caminhão 
tanque distribuidor - rodovia pavimentada

Fresagem contínua de revestimento asfáltico - 
espessura de 8 cm

Carga, manobra e descarga de material fresado em 
caminhão basculante de 10 m³ - fresagem contínua 
em espessura de 8 cm - carga com fresadora e 
descarga livre

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
Varredura da superfície para execução de 
revestimento asfáltico

Transporte de material betuminoso com caminhão 
tanque distribuidor - rodovia pavimentada

Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita 
comerciais

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa 
a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga 
em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 
vibroacabadora
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
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Comp. 04 2.2.2.13 UN 2,00 R$ 162,60 R$ 108,40 R$ 271,00 R$ 542,00

Comp. 05 2.2.2.14 UN 2,00 R$ 81,31 R$ 54,20 R$ 135,51 R$ 271,02

Comp. 06 2.2.2.15 UN 2,00 R$ 106,04 R$ 70,70 R$ 176,74 R$ 353,48

5214001 2.2.2.16 m² 84,00 R$ 10,33 R$ 6,89 R$ 17,22 R$ 1.446,48

TOTAL DO ITEM 2.2.2 – REPAVIMENTAÇÃO R$ 310.758,95

TOTAL DO ITEM 2.2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 400.261,78

2.3 SINALIZAÇÃO

5213401 2.3.1 m² 114,97 R$ 22,11 R$ 14,74 R$ 36,85 R$ 4.236,64

5213401 2.3.2 m² 37,12 R$ 22,11 R$ 14,74 R$ 36,85 R$ 1.367,87

TOTAL DO ITEM 2.3 – SINALIZAÇÃO R$ 5.604,52

TOTAL DO ITEM 2 – RUA BORGES DE MEDEIROS R$ 458.568,40

3 RUA DONA CARLINDA (3.653,56 m²)

3.1 MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

4915667 3.1.1 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m³ 6,48 R$ 10,57 R$ 7,04 R$ 17,61 R$ 114,11

5914354 3.1.2 t 15,55 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 39,66

5914389 3.1.3 t x km 155,52 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 169,52

4805762 3.1.4 m³ 43,20 R$ 7,49 R$ 4,99 R$ 12,48 R$ 539,14

5914389 3.1.5 t x km 842,40 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 918,22

5914354 3.1.6 t 84,24 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 214,81

Comp. 7 3.1.7 REATERRO DE VALAS DE DRENAGEM m³ 33,19 R$ 189,56 R$ 126,37 R$ 315,93 R$ 10.484,41

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE 
BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO

ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE 
COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA
ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL 
BETUMINOSO
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em 
água - espessura de 0,3 mm

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 
0,6 mm (Amarela)
Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 
0,6 mm (Branca)

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

Escavação mecânica de vala em material de 2ª 
categoria

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
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5914389 3.1.8 t x km 2.488,94 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 2.712,94

903845 3.1.9 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 4,32 R$ 113,93 R$ 75,96 R$ 189,89 R$ 820,32

5914389 3.1.10 t x km 194,40 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 211,90

2003869 3.1.11 m 36,00 R$ 188,84 R$ 125,90 R$ 314,74 R$ 11.330,64

2003678 3.1.12 Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais UN 6,00 R$ 1.839,47 R$ 1.226,32 R$ 3.065,79 R$ 18.394,74

4915633 3.1.13 m 200,00 R$ 19,27 R$ 12,84 R$ 32,11 R$ 6.422,00

4915712 3.1.14 m³ 10,00 R$ 19,78 R$ 13,19 R$ 32,97 R$ 329,70

TOTAL DO ITEM 3.1 – MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM R$ 52.702,11

3.2 PAVIMENTAÇÃO

3.2.1 REFORÇOS

5502820 3.2.1.1 m³ 438,43 R$ 6,29 R$ 4,20 R$ 10,49 R$ 4.599,10

5914354 3.2.1.2 t 854,93 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 2.180,08

5914389 3.2.1.3 t x km 4.274,67 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 4.659,39

4011279 3.2.1.4 m³ 274,02 R$ 162,04 R$ 108,03 R$ 270,07 R$ 74.003,77

5914354 3.2.1.5 t 411,03 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 1.048,12

5914389 3.2.1.6 t x km 20.551,28 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 22.400,89

4011276 3.2.1.7 m³ 109,61 R$ 187,73 R$ 125,15 R$ 312,88 R$ 34.293,78

5914354 3.2.1.8 t 164,41 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 419,25

5914389 3.2.1.9 t x km 12.330,77 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 13.440,53

4011351 3.2.1.10 Imprimação com asfalto diluído m² 548,03 R$ 0,42 R$ 0,28 R$ 0,70 R$ 383,62

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D 
= 0,50 m - fornecimento e instalação

Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros 
com diâmetro de até 1,00 m

Limpeza de bueiro

Escavação, carga e transporte de solos moles - 
DMT de 0 a 50 m
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
Base ou sub-base de macadame seco com brita 
comercial - 100% Proctor modificado
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
Base ou sub-base de brita graduada com brita 
comercial - 100% Proctor modificado
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
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ANP 3.2.1.11 kg 657,64

5914622 3.2.1.12 t x km 65,76 R$ 1,81 R$ 1,21 R$ 3,02 R$ 198,61

TOTAL DO ITEM 3.2.1 – REFORÇOS R$ 157.627,13

3.2.2 REPAVIMENTAÇÃO

4915660 3.2.2.1 m³ 292,28 R$ 43,97 R$ 29,32 R$ 73,29 R$ 21.421,55

5914308 3.2.2.2 t 701,48 R$ 2,18 R$ 1,46 R$ 3,64 R$ 2.553,40

5914389 3.2.2.3 t x km 7.014,84 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 7.646,17

4011212 3.2.2.4 m² 3.653,56 R$ 0,07 R$ 0,05 R$ 0,12 R$ 438,43

4011353 3.2.2.5 Pintura de ligação m² 7.307,12 R$ 0,31 R$ 0,21 R$ 0,52 R$ 3.799,70
ANP 3.2.2.6 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C kg 3.288,20 R$ 3,03 R$ 2,02 R$ 5,05 R$ 16.605,43

5914622 3.2.2.7 t x km 328,82 R$ 1,81 R$ 1,21 R$ 3,02 R$ 993,04

4011463 3.2.2.8 t 701,48 R$ 165,84 R$ 110,56 R$ 276,40 R$ 193.890,04

ANP 3.2.2.9 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 kg 38.897,26 R$ 3,88 R$ 2,59 R$ 6,47 R$ 251.665,28

5914649 3.2.2.10 t 701,48 R$ 6,49 R$ 4,32 R$ 10,81 R$ 7.583,04

5914389 3.2.2.11 t x km 42.089,01 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 45.877,02

Comp. 03 3.2.2.12 ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA UN 1,00 R$ 203,25 R$ 135,50 R$ 338,75 R$ 338,75

Comp. 04 3.2.2.13 UN 2,00 R$ 162,60 R$ 108,40 R$ 271,00 R$ 542,00

Comp. 05 3.2.2.14 UN 2,00 R$ 81,31 R$ 54,20 R$ 135,51 R$ 271,02

Comp. 06 3.2.2.15 UN 2,00 R$ 106,04 R$ 70,70 R$ 176,74 R$ 353,48

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE 
IMPRIMAÇÃO
Transporte de material betuminoso com caminhão 
tanque distribuidor - rodovia pavimentada

Fresagem contínua de revestimento asfáltico - 
espessura de 8 cm

Carga, manobra e descarga de material fresado em 
caminhão basculante de 10 m³ - fresagem contínua 
em espessura de 8 cm - carga com fresadora e 
descarga livre

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
Varredura da superfície para execução de 
revestimento asfáltico

Transporte de material betuminoso com caminhão 
tanque distribuidor - rodovia pavimentada

Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita 
comerciais

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa 
a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga 
em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 
vibroacabadora
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE 
BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO

ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE 
COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA
ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL 
BETUMINOSO
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5214001 3.2.2.16 m² 146,75 R$ 10,33 R$ 6,89 R$ 17,22 R$ 2.527,04

TOTAL DO ITEM 3.2.2 – REPAVIMENTAÇÃO R$ 556.505,39

TOTAL DO ITEM 3.2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 714.132,52

3.3 SINALIZAÇÃO

5213401 3.3.1 m² 130,03 R$ 22,11 R$ 14,74 R$ 36,85 R$ 4.791,61

5213401 3.3.2 m² 78,93 R$ 22,11 R$ 14,74 R$ 36,85 R$ 2.908,57

TOTAL DO ITEM 2.3 – SINALIZAÇÃO R$ 7.700,18

TOTAL DO ITEM 3 – RUA DONA CARLINDA R$ 774.534,80

4 RUA MARTINHO LUTERO (3.330,20 m²)

4.1 MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

4915667 4.1.1 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m³ 4,32 R$ 10,57 R$ 7,04 R$ 17,61 R$ 76,08

5914354 4.1.2 t 10,37 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 26,44

5914389 4.1.3 t x km 103,68 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 113,01

4805762 4.1.4 m³ 28,80 R$ 7,49 R$ 4,99 R$ 12,48 R$ 359,42

5914389 4.1.5 t x km 561,60 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 612,14

5914354 4.1.6 t 56,16 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 143,21

Comp. 7 4.1.7 REATERRO DE VALAS DE DRENAGEM m³ 20,23 R$ 189,56 R$ 126,37 R$ 315,93 R$ 6.389,96

5914389 4.1.8 t x km 1.516,94 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 1.653,46

903845 4.1.9 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 2,88 R$ 113,93 R$ 75,96 R$ 189,89 R$ 546,88

5914389 4.1.10 t x km 129,60 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 141,26

2003869 4.1.11 m 24,00 R$ 188,84 R$ 125,90 R$ 314,74 R$ 7.553,76

Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em 
água - espessura de 0,3 mm

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 
0,6 mm (Amarela)
Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 
0,6 mm (Branca)

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

Escavação mecânica de vala em material de 2ª 
categoria

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D 
= 0,50 m - fornecimento e instalação

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 p
os

su
i a

ss
in

at
ur

as
 d

ig
ita

is
 o

u 
el

et
rô

ni
ca

s.
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

h
tt

p
s:

//s
er

vi
co

so
n

lin
e.

ca
n

el
a.

rs
.g

o
v.

b
r:

81
81

/s
ys

56
8/

p
u

b
lic

o
/a

u
te

n
ti

ci
d

ad
e-

d
o

cu
m

en
to

.x
h

tm
l 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
: 

09
2F

3B
99



2003678 4.1.12 Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais UN 4,00 R$ 1.839,47 R$ 1.226,32 R$ 3.065,79 R$ 12.263,16

4915633 4.1.13 m 150,00 R$ 19,27 R$ 12,84 R$ 32,11 R$ 4.816,50

4915712 4.1.14 m³ 10,00 R$ 19,78 R$ 13,19 R$ 32,97 R$ 329,70

TOTAL DO ITEM 4.1 – MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM R$ 35.024,99

4.2 PAVIMENTAÇÃO

4.2.1 REFORÇOS

5502820 4.2.1.1 m³ 399,62 R$ 6,29 R$ 4,20 R$ 10,49 R$ 4.192,06

5914354 4.2.1.2 t 779,27 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 1.987,13

5914389 4.2.1.3 t x km 3.896,33 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 4.247,00

4011279 4.2.1.4 m³ 249,77 R$ 162,04 R$ 108,03 R$ 270,07 R$ 67.454,03

5914354 4.2.1.5 t 374,65 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 955,35

5914389 4.2.1.6 t x km 18.732,38 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 20.418,29

4011276 4.2.1.7 m³ 99,91 R$ 187,73 R$ 125,15 R$ 312,88 R$ 31.258,59

5914354 4.2.1.8 t 149,86 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 382,14

5914389 4.2.1.9 t x km 11.239,43 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 12.250,97

4011351 4.2.1.10 Imprimação com asfalto diluído m² 499,53 R$ 0,42 R$ 0,28 R$ 0,70 R$ 349,67

ANP 4.2.1.11 kg 599,44

5914622 4.2.1.12 t x km 59,94 R$ 1,81 R$ 1,21 R$ 3,02 R$ 181,03

TOTAL DO ITEM 4.2.1 – REFORÇOS R$ 143.676,27

4.2.2 REPAVIMENTAÇÃO

4915660 4.2.2.1 m³ 266,42 R$ 43,97 R$ 29,32 R$ 73,29 R$ 19.525,63

Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros 
com diâmetro de até 1,00 m

Limpeza de bueiro

Escavação, carga e transporte de solos moles - 
DMT de 0 a 50 m
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
Base ou sub-base de macadame seco com brita 
comercial - 100% Proctor modificado
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
Base ou sub-base de brita graduada com brita 
comercial - 100% Proctor modificado
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE 
IMPRIMAÇÃO
Transporte de material betuminoso com caminhão 
tanque distribuidor - rodovia pavimentada

Fresagem contínua de revestimento asfáltico - 
espessura de 8 cm
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5914308 4.2.2.2 t 639,40 R$ 2,18 R$ 1,46 R$ 3,64 R$ 2.327,41

5914389 4.2.2.3 t x km 6.393,98 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 6.969,44

4011212 4.2.2.4 m² 3.330,20 R$ 0,07 R$ 0,05 R$ 0,12 R$ 399,62

4011353 4.2.2.5 Pintura de ligação m² 6.660,40 R$ 0,31 R$ 0,21 R$ 0,52 R$ 3.463,41
ANP 4.2.2.6 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C kg 2.997,18 R$ 3,03 R$ 2,02 R$ 5,05 R$ 15.135,76

5914622 4.2.2.7 t x km 299,72 R$ 1,81 R$ 1,21 R$ 3,02 R$ 905,15

4011463 4.2.2.8 t 639,40 R$ 165,84 R$ 110,56 R$ 276,40 R$ 176.729,72

ANP 4.2.2.9 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 kg 35.454,64 R$ 3,88 R$ 2,59 R$ 6,47 R$ 229.391,53

5914649 4.2.2.10 t 639,40 R$ 6,49 R$ 4,32 R$ 10,81 R$ 6.911,90

5914389 4.2.2.11 t x km 38.363,90 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 41.816,66

Comp. 03 4.2.2.12 ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA UN 1,00 R$ 203,25 R$ 135,50 R$ 338,75 R$ 338,75

Comp. 04 4.2.2.13 UN 2,00 R$ 162,60 R$ 108,40 R$ 271,00 R$ 542,00

Comp. 05 4.2.2.14 UN 2,00 R$ 81,31 R$ 54,20 R$ 135,51 R$ 271,02

Comp. 06 4.2.2.15 UN 2,00 R$ 106,04 R$ 70,70 R$ 176,74 R$ 353,48

5214001 4.2.2.16 m² 131,50 R$ 10,33 R$ 6,89 R$ 17,22 R$ 2.264,43

TOTAL DO ITEM 4.2.2 – REPAVIMENTAÇÃO R$ 507.345,90

TOTAL DO ITEM 4.2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 651.022,17

4.3 SINALIZAÇÃO

5213401 4.3.1 m² 126,37 R$ 22,11 R$ 14,74 R$ 36,85 R$ 4.656,73

5213401 4.3.2 m² 46,26 R$ 22,11 R$ 14,74 R$ 36,85 R$ 1.704,68

Carga, manobra e descarga de material fresado em 
caminhão basculante de 10 m³ - fresagem contínua 
em espessura de 8 cm - carga com fresadora e 
descarga livre

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
Varredura da superfície para execução de 
revestimento asfáltico

Transporte de material betuminoso com caminhão 
tanque distribuidor - rodovia pavimentada

Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita 
comerciais

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa 
a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga 
em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 
vibroacabadora
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE 
BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO

ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE 
COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA
ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL 
BETUMINOSO
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em 
água - espessura de 0,3 mm

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 
0,6 mm (Amarela)
Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 
0,6 mm (Branca)
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TOTAL DO ITEM 4.3 – SINALIZAÇÃO R$ 6.361,42

TOTAL DO ITEM 4  – RUA MARTINHO LUTERO R$ 692.408,57

5 RUA RODOLFO SCHILIEPER (4.657,08 m²)

5.1 MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM

4915667 5.1.1 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m³ 8,64 R$ 10,57 R$ 7,04 R$ 17,61 R$ 152,15

5914354 5.1.2 t 20,74 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 52,88

5914389 5.1.3 t x km 207,36 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 226,02

4805762 5.1.4 m³ 57,60 R$ 7,49 R$ 4,99 R$ 12,48 R$ 718,85

5914389 5.1.5 t x km 1.123,20 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 1.224,29

5914354 5.1.6 t 112,32 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 286,42

Comp. 7 5.1.7 REATERRO DE VALAS DE DRENAGEM m³ 46,15 R$ 189,56 R$ 126,37 R$ 315,93 R$ 14.578,86

5914389 5.1.8 t x km 3.460,94 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 3.772,42

903845 5.1.9 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 5,76 R$ 113,93 R$ 75,96 R$ 189,89 R$ 1.093,77

5914389 5.1.10 t x km 259,20 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 282,53

2003869 5.1.11 m 48,00 R$ 188,84 R$ 125,90 R$ 314,74 R$ 15.107,52

2003678 5.1.12 Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais UN 8,00 R$ 1.839,47 R$ 1.226,32 R$ 3.065,79 R$ 24.526,32

4915633 5.1.13 m 250,00 R$ 19,27 R$ 12,84 R$ 32,11 R$ 8.027,50

4915712 5.1.14 m³ 15,00 R$ 19,78 R$ 13,19 R$ 32,97 R$ 494,55

TOTAL DO ITEM 5.1 – MICRODRENAGEM/MACRODRENAGEM R$ 70.544,07

5.2 PAVIMENTAÇÃO

5.2.1 REFORÇOS

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

Escavação mecânica de vala em material de 2ª 
categoria

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D 
= 0,50 m - fornecimento e instalação

Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros 
com diâmetro de até 1,00 m

Limpeza de bueiro
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5502820 5.2.1.1 m³ 558,85 R$ 6,29 R$ 4,20 R$ 10,49 R$ 5.862,33

5914354 5.2.1.2 t 1.089,76 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 2.778,88

5914389 5.2.1.3 t x km 5.448,78 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 5.939,17

4011279 5.2.1.4 m³ 349,28 R$ 162,04 R$ 108,03 R$ 270,07 R$ 94.330,32

5914354 5.2.1.5 t 523,92 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 1.336,00

5914389 5.2.1.6 t x km 26.196,08 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 28.553,72

4011276 5.2.1.7 m³ 139,71 R$ 187,73 R$ 125,15 R$ 312,88 R$ 43.713,22

5914354 5.2.1.8 t 209,57 R$ 1,53 R$ 1,02 R$ 2,55 R$ 534,40

5914389 5.2.1.9 t x km 15.717,65 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 17.132,23

4011351 5.2.1.10 Imprimação com asfalto diluído m² 698,56 R$ 0,42 R$ 0,28 R$ 0,70 R$ 488,99

ANP 5.2.1.11 kg 838,27

5914622 5.2.1.12 t x km 83,83 R$ 1,81 R$ 1,21 R$ 3,02 R$ 253,16

TOTAL DO ITEM 5.2.1 – REFORÇOS R$ 200.922,43

5.2.2 REPAVIMENTAÇÃO

4915660 5.2.2.1 m³ 372,57 R$ 43,97 R$ 29,32 R$ 73,29 R$ 27.305,39

5914308 5.2.2.2 t 894,16 R$ 2,18 R$ 1,46 R$ 3,64 R$ 3.254,74

5914389 5.2.2.3 t x km 8.941,59 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 9.746,34

4011212 5.2.2.4 m² 4.657,08 R$ 0,07 R$ 0,05 R$ 0,12 R$ 558,85

4011353 5.2.2.5 Pintura de ligação m² 9.314,16 R$ 0,31 R$ 0,21 R$ 0,52 R$ 4.843,36

Escavação, carga e transporte de solos moles - 
DMT de 0 a 50 m
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
Base ou sub-base de macadame seco com brita 
comercial - 100% Proctor modificado
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
Base ou sub-base de brita graduada com brita 
comercial - 100% Proctor modificado
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos 
em caminhão basculante de 10 m³ - carga com 
escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE 
IMPRIMAÇÃO
Transporte de material betuminoso com caminhão 
tanque distribuidor - rodovia pavimentada

Fresagem contínua de revestimento asfáltico - 
espessura de 8 cm

Carga, manobra e descarga de material fresado em 
caminhão basculante de 10 m³ - fresagem contínua 
em espessura de 8 cm - carga com fresadora e 
descarga livre

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada
Varredura da superfície para execução de 
revestimento asfáltico
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ANP 5.2.2.6 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C kg 4.191,37 R$ 3,03 R$ 2,02 R$ 5,05 R$ 21.166,43

5914622 5.2.2.7 t x km 419,14 R$ 1,81 R$ 1,21 R$ 3,02 R$ 1.265,79

4011463 5.2.2.8 t 894,16 R$ 167,48 R$ 111,65 R$ 279,13 R$ 249.586,70

ANP 5.2.2.9 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 kg 49.581,14 R$ 3,88 R$ 2,59 R$ 6,47 R$ 320.789,95

5914649 5.2.2.10 t 894,16 R$ 6,49 R$ 4,32 R$ 10,81 R$ 9.665,86

5914389 5.2.2.11 t x km 53.649,56 R$ 0,65 R$ 0,44 R$ 1,09 R$ 58.478,02

Comp. 03 5.2.2.12 ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA UN 1,00 R$ 203,25 R$ 135,50 R$ 338,75 R$ 338,75

Comp. 04 5.2.2.13 UN 2,00 R$ 162,60 R$ 108,40 R$ 271,00 R$ 542,00

Comp. 05 5.2.2.14 UN 2,00 R$ 81,31 R$ 54,20 R$ 135,51 R$ 271,02

Comp. 06 5.2.2.15 UN 2,00 R$ 106,04 R$ 70,70 R$ 176,74 R$ 353,48

5214001 5.2.2.16 m² 131,50 R$ 10,33 R$ 6,89 R$ 17,22 R$ 2.264,43

TOTAL DO ITEM 5.2.2 – REPAVIMENTAÇÃO R$ 710.431,12

TOTAL DO ITEM 5.2 – PAVIMENTAÇÃO R$ 911.353,55

5.3 SINALIZAÇÃO

5213401 5.3.1 m² 126,37 R$ 22,11 R$ 14,74 R$ 36,85 R$ 4.656,73

5213401 5.3.2 m² 46,26 R$ 22,11 R$ 14,74 R$ 36,85 R$ 1.704,68

TOTAL DO ITEM 5.3 – SINALIZAÇÃO R$ 6.361,42

TOTAL DO ITEM 5  – RUA RODOLFO SCHILIEPER R$ 988.259,04

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 2.992.849,53

OBSERVAÇÕES:

NESTE ORÇAMENTO ESTÁ INCLUSO OS ENCARGOS SOCIAIS E BDI DE 29,49% PARA MATERIAIS E MÃO DE OBRA.

Transporte de material betuminoso com caminhão 
tanque distribuidor - rodovia pavimentada

Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita 
comerciais

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa 
a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga 
em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em 
vibroacabadora
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 
rodovia pavimentada

ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE 
BETUME - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO

ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE 
COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA
ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL 
BETUMINOSO
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em 
água - espessura de 0,3 mm

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 
0,6 mm (Amarela)
Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 
0,6 mm (Branca)
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SINAPI AGOSTO/2026

SICRO – JULHO/2026

CANELA, 23 DE OUTUBRO DE 2026

Gilberto da Conceição Cezar  
Prefeito Municipal de Canela

Gustavo Gil Bernardes
Engenheiro Civil – CREA/RS 236.061
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo de Documento: Assinatura de Terceiro(s) (Documentos Gerais)

Descrição: Orçamento Proc. 2026/7214

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica ou digital através da plataforma de 
assinatura Portal de Assinaturas System. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique 
neste link https://servicosonline.canela.rs.gov.br:8181/sys568/publico/autenticidade-documento.xhtml e 
insira o Código CRC: 092F3B99 . 

Para acessar o link de assinatura, basta apontar a câmera de seu dispositivo móvel para a 
imagem abaixo: 
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