



**SETAC**

**PROPOSTA REAJUSTADA  
CONCORRÊNCIA N° 18/2024**

### PROPOSTA REAJUSTADA

#### DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: SETAC SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA		
CNPJ: 04.456.396/0001-37		
Endereço: Rua Hans Dieter Schmidt, nº 1803, bairro Zona Industrial Norte, na cidade de Joinville/SC, CEP: 89219-504		
Representante Legal: JULIA SENNA SCHEIDEMANTEL		
CPF: 078.471.049-03		
RG: 6980930		
Representante Legal: BRUNO ROVERI SISTI		
CPF: 063.911.169-62		
RG: 82205330		
Telefone: (47) 3033-1200		
E-mail: julia@setacbrasil.com		
Banco: ITAÚ	Agência: 0154	Conta Corrente: 99890-0

A Empresa SETAC SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ nº 04.456.396/0001-37, por intermédio de seu representante legal, vem por meio desta, apresentar Proposta de Preços ao Edital em epígrafe, conforme segue:

Número	Nome	Quantidade	Unidade	% BDI	% Enc. Sociais	VI. Unit. Mão-de-obra	VI. Unit. Material	VI. Unitário	VI. Total item
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100	un	23,96	112,88	57,67	2,24	R\$ 59,91	R\$ 5.991,00
2	PLACA DE OBRA (2,40M x 1,20M), COM SUPORTE, ADESIVADA NA ARTE PADRÃO DEFINIDA PELA FISCALIZAÇÃO	2,88	m2	23,96	112,88	68,35	375,75	R\$ 444,10	R\$ 1.279,01
3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	68	m2	23,96	112,88	32,19	64,18	R\$ 96,37	R\$ 6.553,16
4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	3	mes	23,96		0	1181,34	R\$ 1.181,34	R\$ 3.544,02

5	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	un	23,96	112,88	216,01	1146,81	R\$ 1.362,82	R\$ 1.362,82
6	ATERRO MECANIZADO EM RACHÃO COM EMPREGO DE MINICARREGADEIRA	30	m3	23,96	112,88	9,91	109,62	R\$ 119,53	R\$ 3.585,90
7	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	30	m3	23,96	112,88	24,68	85,53	R\$ 110,21	R\$ 3.306,30
8	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	60	m	23,96	112,88	36,91	32,11	R\$ 69,02	R\$ 4.141,20
9	Confecção e instalação de cercamento do tipo gradil de concreto armado, com ponta, com altura total de 2,40 m e seção de 0,10 x 0,10 m até 0,15 x 0,15 m, e fundações e fechamento da base, executado/substituídos/instalado. *Neste item, unidade equivale a metro linear (m)	56	m	23,96		0	933,51	R\$ 933,51	R\$ 52.276,56
10	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9,02	m2	23,96	112,88	35,85	809,62	R\$ 845,47	R\$ 7.626,14
11	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	8,34	m3	23,96	112,88	66,87	146,6	R\$ 213,47	R\$ 1.780,34
12	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	33,14	m2	23,96	112,88	28,51	231,83	R\$ 260,34	R\$ 8.627,67

13	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	5,83	m3	23,96	112,88	2,13	7,03	R\$ 9,16	R\$ 53,40
14	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	2,65	m3	23,96	112,88	8,95	14,39	R\$ 23,34	R\$ 61,85
15	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	18,67	m2	23,96	112,88	55,65	148,31	R\$ 203,96	R\$ 3.807,93
16	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	37,34	m2	23,96	112,88	2,93	2,76	R\$ 5,69	R\$ 212,46
17	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	37,34	m2	23,96	112,88	36,99	29,73	R\$ 66,72	R\$ 2.491,32
18	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	37,34	m2	23,96	112,88	1,51	3,57	R\$ 5,08	R\$ 189,69

19	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	37,34	m2	23,96	112,88	5,38	11,59	R\$ 16,97	R\$ 633,66
20	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,47	m2	23,96	112,88	13,98	1017,34	R\$ 1.031,32	R\$ 1.516,04
21	JANELA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	0,36	m2	23,96	112,88	14,01	1017,31	R\$ 1.031,32	R\$ 371,28
22	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1	un	23,96	112,88	34,95	199,16	R\$ 234,11	R\$ 234,11
23	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	1	m	23,96	112,88	28,57	59,52	R\$ 88,09	R\$ 88,09
24	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	1	m	23,96	112,88	28,56	62,46	R\$ 91,02	R\$ 91,02
25	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	1,2	m	23,96	112,88	26,63	58,79	R\$ 85,42	R\$ 102,50
26	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	4,14	m2	23,96	112,88	4,9	15,03	R\$ 19,93	R\$ 82,51
27	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2	4,14	m2	23,96	112,88	7,14	59,05	R\$ 66,19	R\$ 274,03

	ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019								
28	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	10,5	m2	23,96	112,88	55,65	148,31	R\$ 203,96	R\$ 2.141,58
29	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	10,5	m2	23,96	112,88	2,93	2,76	R\$ 5,69	R\$ 59,75
30	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	10,5	m2	23,96	112,88	36,99	29,73	R\$ 66,72	R\$ 700,56
31	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	10,5	m2	23,96	112,88	1,51	3,57	R\$ 5,08	R\$ 53,34
32	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	10,5	m2	23,96	112,88	5,38	11,59	R\$ 16,97	R\$ 178,19
33	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	1	m3	23,96	112,88	54,62	144,67	R\$ 199,29	R\$ 199,29
34	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	2	m3	23,96	112,88	54,63	125,29	R\$ 179,92	R\$ 359,84
35	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	150	kg	23,96		0	1	R\$ 1,00	R\$ 150,00

36	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	10,42	kg	23,96	112,88	1,41	12,15	R\$ 13,56	R\$ 141,30
37	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	1	un	23,96	112,88	87,54	219,37	R\$ 306,91	R\$ 306,91
38	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	1	un	23,96	112,88	13,51	146,96	R\$ 160,47	R\$ 160,47
39	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	1	un	23,96	112,88	27,44	274,75	R\$ 302,19	R\$ 302,19
40	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	20	m	23,96	112,88	8,16	8,33	R\$ 16,49	R\$ 329,80
41	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5	un	23,96	112,88	6,99	7,45	R\$ 14,44	R\$ 72,20
42	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1	un	23,96	112,88	7,28	14,55	R\$ 21,83	R\$ 21,83
43	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 "OU 3/4 " (REF 1128)	1	un	23,96		0	94,73	R\$ 94,73	R\$ 94,73
44	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	24	m	23,96	112,88	1,85	107,81	R\$ 109,66	R\$ 2.631,84

45	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14	un	23,96	112,88	7	90,93	R\$ 97,93	R\$ 1.371,02
46	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	10	un	23,96	112,88	4,64	50,04	R\$ 54,68	R\$ 546,80
47	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2	un	23,96	112,88	9,35	113,82	R\$ 123,17	R\$ 246,34
48	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	24	m	23,96	112,88	1,25	55,08	R\$ 56,33	R\$ 1.351,92
49	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	14	un	23,96	112,88	4,76	27,48	R\$ 32,24	R\$ 451,36
50	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	10	un	23,96	112,88	3,2	21,26	R\$ 24,46	R\$ 244,60
51	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	24	m	23,96	112,88	20,68	41,68	R\$ 62,36	R\$ 1.496,64
52	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	11	un	23,96	112,88	6,6	38,86	R\$ 45,46	R\$ 500,06
53	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	4	un	23,96	112,88	4,41	30,63	R\$ 35,04	R\$ 140,16
54	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -	8	m	23,96	112,88	1,73	23,52	R\$ 25,25	R\$ 202,00

	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022								
55	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	5	un	23,96	112,88	11,78	25,2	R\$ 36,98	R\$ 184,90
56	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	2	un	23,96	112,88	8,71	21,29	R\$ 30,00	R\$ 60,00
57	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM <sup>2</sup> E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	1	un	23,96	112,88	485,31	1840,73	R\$ 2.326,04	R\$ 2.326,04
58	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	40	m	23,96	112,88	0,07	11,22	R\$ 11,29	R\$ 451,60
59	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	1	un	23,96		0	925,46	R\$ 925,46	R\$ 925,46
60	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	4,2	m <sup>3</sup>	23,96	112,88	81,77	28,07	R\$ 109,84	R\$ 461,33
61	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	4,2	m <sup>3</sup>	23,96	112,88	24,8	10,53	R\$ 35,33	R\$ 148,39
62	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	15	m	23,96	112,88	3,44	10,27	R\$ 13,71	R\$ 205,65
63	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1	un	23,96	112,88	17,74	195,55	R\$ 213,29	R\$ 213,29

64	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1	un	23,96	112,88	20,81	81,9	R\$ 102,71	R\$ 102,71
65	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1	un	23,96	112,88	10,18	77,29	R\$ 87,47	R\$ 87,47
66	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3	un	23,96	112,88	2,43	11,9	R\$ 14,33	R\$ 42,99
67	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1	un	23,96	112,88	1,8	11,71	R\$ 13,51	R\$ 13,51
68	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1	un	23,96	112,88	7,3	318,6	R\$ 325,90	R\$ 325,90
69	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	1	un	23,96		0	150,91	R\$ 150,91	R\$ 150,91
70	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	1	un	23,96		0	153,18	R\$ 153,18	R\$ 153,18
71	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	1	un	23,96	112,88	0,84	46,07	R\$ 46,91	R\$ 46,91
72	REFLETOR RETANGULAR FECHADO LED, 50 W	3	un	23,96	112,88	30,15	52,12	R\$ 82,27	R\$ 246,81
73	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	4	un	23,96	112,88	21	116,31	R\$ 137,31	R\$ 549,24
74	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	2	un	23,96	112,88	19	22,39	R\$ 41,39	R\$ 82,78
75	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	40	m	23,96	112,88	1,48	4,09	R\$ 5,57	R\$ 222,80

	TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023								
76	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	40	m	23,96	112,88	1,18	2,28	R\$ 3,46	R\$ 138,40
77	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1	un	23,96	112,88	35,95	39,7	R\$ 75,65	R\$ 75,65
78	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1	un	23,96	112,88	27,21	42,23	R\$ 69,44	R\$ 69,44
79	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COMPACTA	1	un	23,96		0	241.834,87	R\$ 241.834,87	R\$ 241.834,87
80	CARGA MANOBRA E DESCARGA DE TANQUES E EQUIPAMENTOS	2,5	tn	23,96	112,88	113,11	344,1	R\$ 457,21	R\$ 1.143,03
81	LIMPEZA	200	m2	23,96	112,88	1,87	0,62	R\$ 2,49	R\$ 498,00

**VALOR TOTAL: R\$ 375.499,99 (trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos)**

A licitante formuladora desta proposta tem conhecimento integral do edital e seus anexos, inclusive das especificações que constam no Termo de Referência, elaborado pela Secretaria Municipal De Garibaldi/RS.

No preço acima estão consideradas todas as exigências contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 18/2024, e ainda, todos os custos com mão-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais e demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre o custo do (s) objeto (s).

A validade dos preços e condições desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura da Sessão de Julgamento do referido Pregão Eletrônico

Joinville, 04 de setembro de 2024

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** BRUNO ROVERI SISTI  
 Data: 04/09/2024 12:09:46-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JULIA SENNA SCHEIDEMANTEL  
 Data: 04/09/2024 14:42:18-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Representante Legal**

**Representante Legal**

