

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**Destinatário:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI – RS**Endereço:** Rua Júlio de Castilhos, 254 – Centro – Garibaldi – RS CEP: 95720-000**OBJETO DA CONTRATAÇÃO**

Elaboração do LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO PREDIAL:

1. Desenvolvimento do LAUDO:

- Levantamento in loco
- Relatório fotográfico
- Juntada de documentações

2. Responsabilidades da CONTRATADA:

- Visitas técnicas para levantamento de informações
- Elaboração de documentação técnica conforme normativas vigentes
- Emissão de ART
- Tramitação nos órgãos públicos de licenciamento
- Utilização de equipamentos adequados de proteção individual e coletiva

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

Cód.	Item	Descrição	Quantidade	Unid.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	ORÇAMENTO					13.000,68
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI_25	20,00	H	135,80	2.716,04
1.2	LINHA DE VIDA TIPO VARAL DE SEGURANÇA COM CABO DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE PERIFERIA PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 4 PAVIMENTOS. AF_03/2024	SINAPI_25	36,00	M	67,24	2.420,69
1.3	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI_25	5,00	H	133,15	665,74
1.4	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI_25	20,00	H	42,38	847,53

1.5	COMP-01 - ALPINISMO	SINAPI_25	1,00	UN	1.110,68	1.110,68
1.6	COMP-02 VISTÓRIA COM DRONE	SINAPI_25	5,00	H	228,00	1.140,00
1.7	COMP-03 INSPEÇÃO TÉCNICA E EMISSÃO DE LAUDO (ELEMENTOS ESTRUTURAIIS)	SINAPI_25	20,00	m2	205,00	4.100,00
Total						13.000,68

ETAPAS E ESCOPO DO LAUDO

1. Relatório fotográfico e verificação in loco

- Vistoria técnica para levantamento das possíveis patologias
- Inspeção de todas as áreas da edificação
- Relatório fotográfico de toda a edificação
- Verificação com utilização de escadas
- Verificação com utilização de materiais de alpinismo
- Separação e avaliação por áreas com maior risco e potencialidade de ruína ou qualidade

2. Elaboração do laudo

- Desenvolvimento do laudo de forma completa
- Memoriais descritivos das patologias
- Classificação das patologias conforme NBR
- Planilha orçamentária com precificação SINAPI 2025
- Instrução das intervenções necessárias

3. Protocolo junto à prefeitura

- Protocolo do laudo junto a PMPA

4. Entrega e aprovação

- Emissão completa do laudo
- Emissão de ART

PRAZOS DE EXECUÇÃO

- **Contado a partir do levantamento in loco**
10 dias úteis

VALIDADE DA PROPOSTA

10 dias

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Nome: Hiago Alexandre Machado

CREA/RS 251169

E-mail: hiago@grupoprevibras.com.br

Telefone: (51) 99333-7207

Gravataí, 01 de setembro de 2025



Eng. Hiago Alexandre Machado

CREA RS 251169