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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

DEPARTAMENTO: SETOR DE COMPRAS - SMED

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DA REFORMA E AMPLIAGAO
DA EMEI ESPACO APRENDER, LOCALIZADA NA RUA JACARANDA, N2 662, BAIRRO BELA VISTA |,
GARIBALDI/RS.

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE (JUSTIFICATIVA)

A presente contratacdo tem por finalidade a execuc¢dao de reforma e ampliacdo da EMEI Espaco
Aprender, pertencente ao Municipio de Garibaldi, visando adequar, ampliar e melhorar as condi¢des
fisicas da unidade escolar para o atendimento das atividades de educacgao infantil.

A necessidade decorre da necessidade de interveng¢do na edificagdo existente e da ampliagdo de seus
espacos, contemplando servigos de demolicdo e remogao, adequagdes na cozinha, implantagao de
novo sanitario infantil coletivo, intervenc¢des em sala multiatividades, adequagbes em sanitdrio
infantil PNE e execugao da ampliagdo prevista em projeto.

A contratagcdo também contempla a execucdo de servicos de infraestrutura, fundacdes, estrutura,
alvenarias, revestimentos, impermeabilizacdao, cobertura, esquadrias, portas, cercamentos, pisos,
forros, instalages elétricas e hidrossanitarias, iluminacao, lougas e equipamentos, pintura e demais
servigos necessarios a conclusdo da obra.

A ndo realizacdo da contratacdo podera comprometer a adequacado dos espacos fisicos da unidade
escolar, impedir a realizacdo das melhorias e ampliagdes previstas e prejudicar a disponibilizacdo de
ambientes adequados, seguros e compativeis com as atividades desenvolvidas na educacdo infantil.

Além disso, por se tratar de uma unidade de educacdo infantil em edificacdo existente, a execucdo
devera observar medidas especificas de protecao, isolamento e controle de acesso, de modo a evitar
riscos as criancas e aos funciondrios que permanecerem nas areas em funcionamento.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A contratacdo estd relacionada as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educacao,
tendo como finalidade a melhoria e adequacdo da infraestrutura fisica da EMEI Espaco Aprender,
contribuindo para a manutencdo e qualificacdo dos espacos destinados ao atendimento da educacdo
infantil.

A contratacdo encontra-se prevista no Plano de Contratacdes Anual — PCA do Municipio de Garibaldi
para o exercicio de 2026, tendo sido realizada a devida atualizacdo do planejamento, passando a
constar no PCA vigente.

3. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES
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A estimativa dos quantitativos deverd observar os projetos, a planilha orcamentaria, os servigos
previstos e as especificagdes constantes nos documentos técnicos da contratagao.

A solug¢do compreende a execucgado integral dos servigos necessarios a reforma e ampliagdo da EMEI
Espaco Aprender, incluindo os servicos preliminares, demolicdes e remocdes, reforma dos
ambientes existentes, execu¢do da ampliagdo de 73,70 m?, infraestrutura, estrutura, cobertura,
esquadrias, instalagdes, revestimentos, pisos, pintura, cercamentos, limpeza, testes e demais
servigcos necessarios a entrega da obra em condi¢des de uso.

Os quantitativos deverdao ser aqueles constantes da planilha orgamentaria e dos projetos que
integram o processo de contratacado, considerando as dimensdes e caracteristicas previstas para a
intervencgao.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para atendimento da necessidade identificada, foram analisadas as alternativas disponiveis no
mercado para a execugao da reforma e ampliagdo da EMEI Espaco Aprender. Considerando as
caracteristicas do objeto, foi adotada a contratacdo de empresa especializada para execucdo integral
da obra.

A contratacdo de empresa especializada mostrou-se adequada em razdo da natureza integrada dos
servicos, permitindo que uma Unica empresa seja responsavel pela execucdo da obra e pela
compatibilidade entre os diferentes servicos e materiais, conforme o projeto e o memorial descritivo.

A aquisicdo separada de materiais pela Administragdo nao se mostrou adequada, considerando a
necessidade de coordenacdo da execucdo, montagem e responsabilidade técnica pela obra. Da
mesma forma, ndo se identificou solucdo de locacdo, credenciamento, adesdo a ata ou Registro de
Precos compativel com as caracteristicas especificas da contratacdo.

Para subsidiar o levantamento e a composicdo dos custos, foi consultada a Tabela SINAPI, utilizando-
se os valores de referéncia disponiveis para os servicos e materiais nela contemplados. Para os itens e
componentes que nao possuiam referéncia compativel na Tabela SINAPI, foram realizados
orcamentos de mercado junto a fornecedores, buscando obter valores compativeis com as
especificagcdes do projeto e do memorial descritivo.

A solucdo adotada considera, portanto, as caracteristicas técnicas da obra, a disponibilidade de
empresas especializadas no mercado e a necessidade de execucdo integrada dos servicos, sendo
considerada adequada para atender a demanda da Administracao.

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
O valor estimado da contratagdo é de R$ 923.621,73 (novecentos e vinte e trés mil, seiscentos e

vinte e um reais e setenta e trés centavos), correspondente a execu¢do da obra de reforma e
ampliacdo da EMEI Espago Aprender, no Municipio de Garibaldi/RS.
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A estimativa do valor deverd estar fundamentada na planilha orcamentdria elaborada para a obra,
considerando os servigos previstos, os quantitativos estabelecidos nos projetos e no memorial
descritivo, bem como os custos de materiais, mao de obra, equipamentos e demais itens necessarios
a execucgao integral do objeto.

A composicdao do orcamento devera observar os precos de referéncia adotados no processo de
contratacdo, incluindo, quando aplicdvel, os valores constantes de sistemas oficiais de custos, como a
Tabela SINAPI, e pesquisas de mercado para os itens que ndo possuam referéncia compativel. A
memoaria de cdlculo, a planilha orgamentaria detalhada e os documentos utilizados para fundamentar
a estimativa deverdo integrar os autos do processo de contratacgao.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo consiste na contratacdo de empresa especializada para execugao integral da reforma e
ampliacdo da EMEI Espaco Aprender, incluindo o fornecimento de mado de obra, materiais,
equipamentos, ferramentas, transporte, protecdo, limpeza e demais recursos necessarios a perfeita
execucao dos servicos.

A reforma contempla interven¢des na cozinha, sanitdrio infantil coletivo, sala multiatividades e
sanitario PNE infantil, além da ampliagao da edificagao existente.

A ampliacdo compreendera os servicos necessarios a preparacdo do terreno, fundacdes, estrutura,
alvenarias, paredes em gesso acartonado, revestimentos, impermeabilizacdo, cobertura, esquadrias,
portas, cercamentos, pisos, forros, instalacdes elétricas e hidrossanitarias, iluminacdo, loucas e
equipamentos, revestimentos cerdmicos, pintura e demais servicos previstos nos projetos e
memorial.

A execucdo deverd observar os projetos, as especificacdes técnicas, as normas técnicas aplicaveis, as
normas de seguranca, as determinacdes da fiscalizacdo e as recomendacdes dos fabricantes.

Antes do inicio dos servicos, a contratada devera apresentar a Matricula da Obra no INSS e a
respectiva ART/RRT, sendo expedida a Ordem de Servigo apds analise da documentacao.

A contratada devera manter a area organizada, realizar limpeza durante a execucdo e, ao final,
entregar a edificacdo limpa, com os sistemas testados e em condi¢des de uso pela Administra¢ao.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

O objeto nao devera ser parcelado, considerando que se trata de uma obra de reforma e ampliacao
composta por servicos tecnicamente interdependentes, cuja execucdo devera ocorrer de forma
coordenada e integrada.

O parcelamento da contratacdo entre diferentes empresas poderia dificultar a compatibilizacao das
etapas, aumentar a complexidade da fiscalizacdo e gerar riscos relacionados a responsabilidade por
eventuais falhas ou incompatibilidades entre os servicos.
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A contratacdo de empresa responsavel pela execugao integral da obra permite maior integragao entre
as etapas, facilita o acompanhamento pela fiscalizacdao e contribui para que a reforma e ampliagao
sejam entregues de forma completa e adequada ao uso.

A decisdo deverd considerar, ainda, a planilha orcamentdria e a analise técnica quanto a viabilidade
de eventual divisao do objeto.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

Espera-se entregar a EMEI Espaco Aprender com os ambientes reformados e ampliados,
adequadamente estruturados e em condig¢des de utilizacdao pela comunidade escolar. A intervengao
deverd proporcionar melhoria das condi¢cdes de seguranca, funcionalidade, acessibilidade, higiene,
conforto e utilizagcdo dos espacos, além de adequar as instalagées e os ambientes as necessidades da
educacao infantil.

A obra deverd ser entregue com os servicos concluidos, ambientes limpos, sistemas funcionando,
instalacOes testadas, acabamentos finalizados e eventuais correcbes apontadas pela fiscalizacao
devidamente executadas.

9. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Antes do inicio da execucdo, devera ser realizada vistoria conjunta entre a contratada e a fiscalizacao,
registrando-se as condi¢cdes existentes da edificacdo e das areas que permanecerdo em
funcionamento.

Deverdo também ser providenciados o isolamento da drea de intervengdo, tapumes ou barreiras,
sinalizacdo, controle de acesso e demais medidas necessdrias para protecdo das criancas,
funciondrios e usuarios da unidade escolar.

A contratada deverd apresentar previamente a documentacdo exigida no memorial, incluindo
Matricula da Obra no INSS e ART/RRT, para posterior emissdo da Ordem de Servico.

10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A presente contratac¢do foi planejada para contemplar a execugdo integral dos servicos necessdrios a
reforma e ampliacdo da EMEI Espaco Aprender, conforme projetos, memorial descritivo e demais
documentos técnicos. Nao foram identificadas, no memorial analisado, outras contrata¢des das quais
a execucao da obra dependa diretamente.

Observacdo: caso exista algum contrato/processo especifico de fiscalizagdo, projeto, mobiliario ou
outra contratacdo vinculada a obra, podemos ajustar esse item.

11. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS



> o Estado do Rio Grande do Sul
ﬁ Municipio de Garibaldi
i, Secretaria Municipal de Educacao
%mf P ¢

A execuc¢do da reforma e ampliagcdao podera gerar residuos decorrentes das demoli¢Ges, remogdes e
demais servicos de construgao civil. O memorial determina que os residuos provenientes das
demoligdes sejam separados, acondicionados, transportados e destinados a local devidamente
licenciado, sendo vedado o descarte em terrenos baldios, vias publicas, areas verdes ou locais ndao
autorizados.

A contratada deverd manter a limpeza continua da obra, evitando o acimulo de residuos nas dreas de
circulacdo da escola, e devera realizar a limpeza completa da edificacdo e das areas externas afetadas
ao término dos servigos.

Também deverdo ser adotadas medidas para reduzir a propagacao de poeira, ruidos e outros riscos as
areas da escola que permanecerem em funcionamento.

12. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Apds andlise da necessidade apresentada e das caracteristicas técnicas da intervencdo, considera-se
vidvel a contratacdo de empresa especializada para execucdo da reforma e ampliacdo da EMEI Espaco
Aprender.

A solugdo proposta mostra-se adequada para atender a necessidade identificada, contemplando a
execucdo integrada dos servicos de reforma e ampliagdo, com fornecimento de mado de obra,
materiais, equipamentos e demais recursos necessdrios. O memorial estabelece as condi¢Ges
técnicas, os métodos executivos, os requisitos de qualidade, as responsabilidades da contratada e da
fiscalizacdo, bem como os critérios para medicao, testes e recebimento da obra.

A execuc¢ado da contratacao permitira a melhoria das condig¢des fisicas da unidade escolar, a ampliacao
dos espacos disponiveis e a adequagao dos ambientes as necessidades de atendimento da educacao
infantil, contribuindo para a seguranca, funcionalidade e qualidade dos servicos prestados pela
Secretaria Municipal de Educacao.

Garibaldi, 13 de outubro de 2026.

SERGIO CHESINI
Secretario Municipal de Educacao
em substituicdo
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