
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

MEMORIAL DESCRITIVO  

Obra: Projeto de ponte de concreto armado 

Local: Acesso para Rua Barão do Cotegipe – Nova Brescia/RS (29º13’1”S,52º1’37”O) 

 

Este Memorial Descritivo tem como objetivo estabelecer as diretrizes básicas 

do projeto de ponte de concreto armado com longarinas pré-moldadas, localizada para o 

acesso a Rua Barão do Cotegipe, no centro do município de Nova Brescia/RS, e acompanha 

as pranchas 1 e 2 que complementam as informações necessárias para a perfeita execução 

da obra.  

Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com o projeto, as 

normas e recomendações estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), as normas e padrões das concessionárias de serviços públicos locais e o código 

de obras do município. Todos os materiais a empregar na obra deverão ser, 

comprovadamente, de primeira qualidade, satisfazendo rigorosamente as normas indicadas. 

1. SOLUÇÃO ADOTADA 

Quanto ao seu vão livre de altura, considerando como cota máxima de cheia do 

arroio acima do nível da laje da antiga estrutura, foi previsto para dimensionamento da 

secção da nova ponte, um acréscimo na altura relativa ao gabarito vertical. 

A solução adotada prevê um vão livre de 11,20m de comprimento e altura livre 

de 3,00m (face superior das sapatas), deste modo o pavimento da ponte ficará com 12,00m de 

comprimento e 4,00m de largura, totalizando 48,00m². A ponte foi dimensionada para atender a 

NBR 7188/2013, quanto a questão do trem tipo, neste caso para a via em questão, foi adotada a 

Classe 45, onde o trem-tipo é TB-450.  

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Os serviços preliminares iniciam pela instalação de placa nas dimensões de 

1,50m x 3,00m com as informações fornecidas pela municipalidade.  



Posteriormente deve-se executar isolamento do perímetro da obra com tela 

plástica tipo tapume com 1,20m de altura, o isolamento deve ser executado visando a 

segurança dos usuários das vias do entorno da obra. 

Após o isolamento deve-se executar em local informado pela municipalidade 

um deposito de madeira compensada para guarda de materiais e ferramentas necessárias 

para a execução da obra. 

Concluídos os trabalhos de instalação da obra, deve-se iniciar a locação da obra 

com gabarito de madeira. 

3. ESCAVAÇÕES E ENSECADEIRA 

Inicialmente deve-se demolir a estrutura da ponte existente com rompedor 

pneumático e auxilio de escavadeira hidráulica com martelo rompedor, todo o material 

deve ser armazenado nas proximidades da obra para posteriormente ser utilizado como 

aterro para a estrada. Após deve-se realizar as escavações para a construção das 

ensecadeiras em duas etapas, desviando o curso do arroio para as margens opostas. Com a 

escavação concluída, deve-se realizar a construção da ensecadeira com paredes de madeira 

e altura de 1m a fim de promover a proteção do entorno das fundações durante a execução 

das mesmas, da mesma forma deve-se realizar o mesmo processo para a outra margem do 

arroio. Após as ensecadeiras finalizadas deve-se iniciar as escavações das valas das sapatas 

até alcançar o limite do maciço rochoso. 

4. INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES 

As fundações serão do tipo sapatas corridas, com concreto usinado bombeado 

com Fck 30Mpa, e armação de aço conforme detalhamento indicado no projeto. Para 

execução das mesmas, deve-se, após as escavações concluídas, proceder com o 

esgotamento da vala de fundação, posteriormente realizar a limpeza do maciço rochoso 

com jato de alta pressão, após finalizada a limpeza, deve-se iniciar o processo de perfuração 

do maciço rochoso com perfuratriz manual até alcançar a profundidade mínima de 50cm, 

após a devida limpeza do orifício deve-se aplicar o adesivo estrutural a base de resina epóxi 

e inserir o vergalhão de aço Ø25mm no orifício, mantendo 50cm para a ancoragem, 



conforme detalhe indicado no projeto. Posteriormente deve-se seguir com a montagem das 

fundações nas dimensões indicadas no projeto. 

5. MESOESTRUTURA  

Sobre as sapatas, serão executadas cortinas de concreto com espessura de 40cm 

e deverão ser executadas com concreto usinado bombeado Fck 30Mpa, e armação de aço 

conforme detalhamento em projeto. As cortinas das cabeceiras contarão com alas laterais 

para contenção do aterro e com pilares sobressalentes nos fundos da cortina, que servirão 

como contrafortes, que deverão ser executados juntamente com a cortina. Na parte inferior 

das cortinas das cabeceiras, 1,0 metro acima das sapatas, deve-se prever a instalação de 

tubos com função de drenagem do aterro, distribuídos pelo comprimento total da cortina. 

Sobre as cortinas serão executadas as vigas console que servirão de berço para acomodar as 

longarinas pré-moldadas, as vigas console serão executadas com concreto usinado 

bombeado Fck 30Mpa, e armação de aço conforme detalhado em projeto.  

6. SUPRAESTRUTURA 

Sobre as vigas console serão instaladas 4 longarinas de concreto pré-moldadas 

que deverão ser executadas no canteiro de obras, dispensando o transporte das mesmas. 

Elas deverão ser executadas com concreto usinado bombeado Fck 30Mpa, e armação de 

aço conforme detalhado em projeto. As longarinas serão apoiadas diretamente sobre as 

vigas console sem o uso de aparelhos de apoio, as longarinas serão montadas com o auxilio 

de um guindaste com capacidade de 60 toneladas. Entre as longarinas serão executadas 

vigas de travamento com cotas detalhadas no projeto, e duas vigas de fechamento que 

ficarão nas testadas da ponte, juntamente com as vigas será montada a forma da laje com o 

devido escoramento e inclinação conforme previsto em projeto, e juntamente com a laje 

serão executadas duas vigas de guarda rodas. Deverá ser previsto pontos de drenagem, que 

podem ser realizados com tubos de PVC de Ø50mm na espessura da laje da pista, na parte 

de inclinação mais baixa, assegurando de não acumular agua no tabuleiro em períodos de 

chuva. As vigas e a laje serão executadas com concreto usinado bombeado Fck 30Mpa, e 

armação de aço conforme detalhado em projeto. 



A laje da ponte servirá de pista de rolamento, não prevendo capeamento acima 

da estrutura de concreto armado. 

7. GUARDA CORPOS 

Engastadas aos guarda rodas serão fixados guarda corpos com tubos metálicos 

galvanizados conforme detalhamento em projeto.  

8. ATERRO 

Após finalizada a cura completa da ponte, deverá ser executado o aterro das 

cabeceiras com material de 1ª categoria pela extensão e altura total das estruturas. A 

compactação deve ser realizada em camadas para o melhor assentamento do material, 

mantendo o equipamento afastado no mínimo 1,50m das cabeceiras e testada da ponte afim 

de evitar danos a estrutura. O aterro bruto para conformidade da estrada com a altura da 

nova ponte deverá ser realizado com rachão e com o material proveniente da demolição da 

antiga estrutura da ponte. 

 

Nova Bréscia, Setembro de 2024 

 

 

 

 

  ________________________                                      ________________________    

Prefeitura Municipal de Nova Bréscia                                               Luís Antônio Chanan  

                                                                                                            Responsável Técnico   
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