

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula
Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula
Concorrência por Menor Preço - 4/2025

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
01/04/2025 - 09:45:11	ESCLARECIMENTO	07/04/2025 - 11:23:03
Dúvida: Prezados, bom dia Solicitamos esclarecimento referente o Item 6.2.6.a do Edital, que diz o seguinte: "a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios e balanço de abertura." Porém conforme Lei 14.133/21: Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação: I – balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; A solicitação difere do que está sendo pedido. Pergunta: Qual está correto? Aguardamos retorno. Resposta: Prezado licitante, será exigido o balanço patrimonial do último exercício social, ou seja, 2024. Claro que a licitante pode apresentar dos 2 últimos anos. Lembrando que a habilitação será exigida apenas da arrematante que tiver a proposta classificada.		

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A ILUMINAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DE SÃO FRANCISCO DE PAULA, LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT, N° 1441, BAIRRO CIPÓ	133.304,77	1	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
21/03/2025 - 10:56	EDITAL.pdf
21/03/2025 - 10:56	ANEXO XIV - QUADRO 02.pdf
21/03/2025 - 10:56	ANEXO XIII - QUADRO 01.pdf
21/03/2025 - 10:56	ANEXO XII- DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA.pdf
21/03/2025 - 10:56	ANEXO XI - MINUTA DE CONTRATO.pdf
21/03/2025 - 10:56	ANEXO X - Projeto.pdf
21/03/2025 - 10:56	ANEXO IX - BDI.pdf
21/03/2025 - 10:56	ANEXO VIII - Planilha Orçamentária.pdf
21/03/2025 - 10:56	ANEXO VIII - Planilha Orçamentária - editável.xlsx
21/03/2025 - 10:56	ANEXO VII - Cronograma Físico-Financeiro.pdf
21/03/2025 - 10:56	ANEXO I - Projeto básico.pdf
21/03/2025 - 10:56	ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA.pdf
21/03/2025 - 10:56	ANEXO III- Modelo de Declarações.pdf
21/03/2025 - 10:56	ANEXO IV- Estudo técnico preliminar.pdf
21/03/2025 - 10:56	ANEXO V - Memorial Descritivo.pdf
21/03/2025 - 10:56	ANEXO VI - ART Projeto.pdf
17/04/2025 - 09:45	ATA 1 - Proposta Iluminação centro de eventos-1-1.pdf
25/04/2025 - 09:26	ATA 2 - Proposta Exequibilidade.pdf
09/05/2025 - 11:55	ATA 3 - Proposta assinada.pdf
16/05/2025 - 15:41	ATA 4 - Proposta-1.pdf
26/05/2025 - 14:13	ATA 5 - Habilitação Assinado.pdf



Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
10/04/2025 - 10:16:59	Documentos solicitados para o processo 4/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/04/2025 - 14:13:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2025 - 09:35:08	Documentos solicitados para o processo 4/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2025 - 11:23:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2025 - 11:34:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/05/2025 - 14:20:39	Documentos solicitados para o processo 4/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2025 - 08:33:27	Documentos solicitados para o processo 4/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2025 - 11:18:11	Documentos solicitados para o processo 4/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2025 - 13:31:35	Documentos solicitados para o processo 4/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/05/2025 - 14:22:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/05/2025 - 14:31:05	Documentos solicitados para o processo 4/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/05/2025 - 14:45:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/05/2025 - 08:54:34	Documentos solicitados para o processo 4/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/05/2025 - 08:59:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/05/2025 - 09:37:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/05/2025 - 09:37:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/05/2025 - 09:38:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de empresa especializada para executar a Iluminação do Centro de Eventos de São Francisco de Paula, localizado na Rua Benjamin Constant, nº 1441, bairro Cipó	LS EMPREENDIMIENTOS LTDA	N/C	N/C	112.000,00	1	112.000,00

Declarações Obrigatórias



Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de empresa especializada para executar a Iluminação do Centro de Eventos de São Francisco de Paula, localizado na Rua Benjamin Constant, nº 1441, bairro Cipó

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LS EMPREENDIMENTOS LTDA	33.495.700/0001-53	21/03/2025 - 23:16:48	N/C	N/C	1	R\$133.300,00	R\$ 133.300,00	Sim
VGA CONSTRUÇOES LTDA	20.066.677/0001-30	24/03/2025 - 15:43:13	N/C	N/C	1	R\$133.304,77	R\$ 133.304,77	Sim
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	31/03/2025 - 10:57:05	N/C	N/C	1	R\$133.300,00	R\$ 133.300,00	Sim
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	02/04/2025 - 15:18:26	N/C	N/C	1	R\$133.304,77	R\$ 133.304,77	Sim
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	04/04/2025 - 15:16:59	N/C	N/C	1	R\$133.304,77	R\$ 133.304,77	Sim
LUCCA ENGENHARIA LTDA	10.742.119/0001-93	08/04/2025 - 15:11:53	N/C	N/C	1	R\$135.000,00	R\$ 135.000,00	Sim
Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda	88.268.800/0001-39	09/04/2025 - 08:51:30	N/C	N/C	1	R\$133.304,77	R\$ 133.304,77	Não
I.A GERLACH CONSTRUÇOES	46.963.352/0001-43	09/04/2025 - 16:44:07	N/C	N/C	1	R\$133.000,00	R\$ 133.000,00	Sim
EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA	52.976.508/0001-23	09/04/2025 - 17:14:33	N/C	N/C	1	R\$133.304,77	R\$ 133.304,77	Sim
MARLEI DA SILVA CASTRO EIRELI	09.630.728/0001-71	10/04/2025 - 07:02:33	N/C	N/C	1	R\$133.304,77	R\$ 133.304,77	Sim
COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA	23.096.767/0001-61	10/04/2025 - 08:11:09	N/C	N/C	1	R\$133.000,00	R\$ 133.000,00	Sim
AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	29.634.378/0001-29	10/04/2025 - 08:11:46	N/C	N/C	1	R\$133.304,77	R\$ 133.304,77	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda	88.268.800/0001-39	60 dias
MARLEI DA SILVA CASTRO EIRELI	09.630.728/0001-71	60 dias
COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA	23.096.767/0001-61	90 dias
RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	60 dias
I.A GERLACH CONSTRUÇOES	46.963.352/0001-43	60 dias
LUCCA ENGENHARIA LTDA	10.742.119/0001-93	60 dias
LS EMPREENDIMENTOS LTDA	33.495.700/0001-53	60 dias
VGA CONSTRUÇOES LTDA	20.066.677/0001-30	60 dias
PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	60 dias
VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	60 dias
EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA	52.976.508/0001-23	60 dias



Lances Enviados

0001 - Contratação de empresa especializada para executar a Iluminação do Centro de Eventos de São Francisco de Paula, localizado na Rua Benjamin Constant, nº 1441, bairro Cipó

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/03/2025 - 23:16:48	133.300,00 (proposta)	33.495.700/0001-53 - LS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
24/03/2025 - 15:43:13	133.304,77 (proposta)	20.066.677/0001-30 - VGA CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Conforme análise da proposta e ata 3 anexada neste portal. 15/05/2025 14:30:39
31/03/2025 - 10:57:05	133.300,00 (proposta)	01.324.865/0001-76 - VANIZ J G LO	Cancelado - Licitante não apresentou a diligência solicitada. 07/05/2025 08:33:02
02/04/2025 - 15:18:26	133.304,77 (proposta)	08.965.654/0001-61 - RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Cancelado - Licitante não anexou a diligência solicitada. 06/05/2025 16:23:39
04/04/2025 - 15:16:59	133.304,77 (proposta)	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - Licitante não anexou a diligência solicitada. 07/05/2025 10:56:44
08/04/2025 - 15:11:53	135.000,00 (proposta)	10.742.119/0001-93 - LUCCA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Licitante não anexou diligência solicitada. 07/05/2025 13:31:02
09/04/2025 - 08:51:30	133.304,77 (proposta)	88.268.800/0001-39 - Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda	Válido
09/04/2025 - 16:44:07	133.000,00 (proposta)	46.963.352/0001-43 - I.A GERLACH CONSTRUcoes	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 06/05/2025 14:19:30
09/04/2025 - 17:14:33	133.304,77 (proposta)	52.976.508/0001-23 - EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA	Válido
10/04/2025 - 07:02:33	133.304,77 (proposta)	09.630.728/0001-71 - MARLEI DA SILVA CASTRO EIRELI	Válido
10/04/2025 - 08:11:09	133.000,00 (proposta)	23.096.767/0001-61 - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ESTRUTURAR LTDA	Válido
10/04/2025 - 08:11:46	133.304,77 (proposta)	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
10/04/2025 - 09:32:43	132.900,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
10/04/2025 - 09:33:13	132.800,00	08.965.654/0001-61 - RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Cancelado - Licitante não anexou a diligência solicitada. 06/05/2025 16:23:39
10/04/2025 - 09:33:43	130.000,00	10.742.119/0001-93 - LUCCA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Licitante não anexou diligência solicitada. 07/05/2025 13:31:02
10/04/2025 - 09:33:58	129.900,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
10/04/2025 - 09:34:33	129.000,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
10/04/2025 - 09:34:39	129.800,00	88.268.800/0001-39 - Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda	Válido
10/04/2025 - 09:35:04	128.000,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
10/04/2025 - 09:35:08	128.900,00	88.268.800/0001-39 - Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda	Válido
10/04/2025 - 09:35:21	127.500,00	88.268.800/0001-39 - Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda	Válido
10/04/2025 - 09:35:26	125.000,00	33.495.700/0001-53 - LS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
10/04/2025 - 09:35:31	127.900,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
10/04/2025 - 09:35:46	124.500,00	88.268.800/0001-39 - Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda	Válido
10/04/2025 - 09:35:50	120.000,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
10/04/2025 - 09:36:16	119.000,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
10/04/2025 - 09:36:27	129.500,00	09.630.728/0001-71 - MARLEI DA SILVA CASTRO EIRELI	Válido
10/04/2025 - 09:36:29	119.900,00	88.268.800/0001-39 - Instaladora Elétrica Mercúrio Ltda	Válido
10/04/2025 - 09:36:37	115.000,00	33.495.700/0001-53 - LS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
10/04/2025 - 09:37:01	127.000,00	09.630.728/0001-71 - MARLEI DA SILVA CASTRO EIRELI	Cancelado
10/04/2025 - 09:37:11	114.000,00	29.634.378/0001-29 - AR INSTALADORA ELETRICA LTDA	Válido
10/04/2025 - 09:37:24	127.400,00	10.742.119/0001-93 - LUCCA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Licitante não anexou diligência solicitada. 07/05/2025 13:31:02



10/04/2025 - 09:37:52	124.400,00	10.742.119/0001-93 - LUCCA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Licitante não anexou diligência solicitada. 07/05/2025 13:31:02
10/04/2025 - 09:39:03	113.975,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - Licitante não anexou a diligência solicitada. 07/05/2025 10:56:44
10/04/2025 - 09:39:20	113.976,00	08.965.654/0001-61 - RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Cancelado - Licitante não anexou a diligência solicitada. 06/05/2025 16:23:39
10/04/2025 - 09:39:44	132.000,00	52.976.508/0001-23 - EXPONENCIAL ENGENHARIA LTDA	Válido
10/04/2025 - 09:39:48	113.000,00	01.324.865/0001-76 - VANIZ J G LO	Cancelado - Licitante não apresentou a diligência solicitada. 07/05/2025 08:33:02
10/04/2025 - 09:40:07	112.975,00	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - Licitante não anexou a diligência solicitada. 07/05/2025 10:56:44
10/04/2025 - 09:40:11	112.976,00	08.965.654/0001-61 - RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Cancelado - Licitante não anexou a diligência solicitada. 06/05/2025 16:23:39
10/04/2025 - 09:40:21	100.000,00	46.963.352/0001-43 - I.A GERLACH CONSTRUCOES	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 06/05/2025 14:19:30
10/04/2025 - 09:40:41	118.900,00	10.742.119/0001-93 - LUCCA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Licitante não anexou diligência solicitada. 07/05/2025 13:31:02
10/04/2025 - 09:41:36	112.000,00	33.495.700/0001-53 - LS EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
10/04/2025 - 09:41:43	106.000,00	01.324.865/0001-76 - VANIZ J G LO	Cancelado - Licitante não apresentou a diligência solicitada. 07/05/2025 08:33:02
10/04/2025 - 09:41:44	113.800,00	10.742.119/0001-93 - LUCCA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Licitante não anexou diligência solicitada. 07/05/2025 13:31:02
10/04/2025 - 09:41:47	99.974,99	49.554.873/0001-35 - PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Cancelado - Licitante não anexou a diligência solicitada. 07/05/2025 10:56:44
10/04/2025 - 09:41:57	99.975,00	08.965.654/0001-61 - RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Cancelado - Licitante não anexou a diligência solicitada. 06/05/2025 16:23:39
10/04/2025 - 09:42:19	112.900,00	10.742.119/0001-93 - LUCCA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Licitante não anexou diligência solicitada. 07/05/2025 13:31:02
10/04/2025 - 09:42:34	99.900,00	01.324.865/0001-76 - VANIZ J G LO	Cancelado - Licitante não apresentou a diligência solicitada. 07/05/2025 08:33:02
10/04/2025 - 09:42:58	111.900,00	10.742.119/0001-93 - LUCCA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Licitante não anexou diligência solicitada. 07/05/2025 13:31:02
10/04/2025 - 09:44:23	99.800,00	08.965.654/0001-61 - RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Cancelado - Licitante não anexou a diligência solicitada. 06/05/2025 16:23:39
10/04/2025 - 09:44:53	99.750,00	01.324.865/0001-76 - VANIZ J G LO	Cancelado - Licitante não apresentou a diligência solicitada. 07/05/2025 08:33:02
10/04/2025 - 09:45:15	99.725,00	08.965.654/0001-61 - RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Cancelado - Licitante não anexou a diligência solicitada. 06/05/2025 16:23:39
10/04/2025 - 09:45:45	99.978,57	20.066.677/0001-30 - VGA CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Conforme análise da proposta e ata 3 anexada neste portal. 15/05/2025 14:30:39
10/04/2025 - 09:45:45	99.700,00	46.963.352/0001-43 - I.A GERLACH CONSTRUCOES	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 06/05/2025 14:19:30
10/04/2025 - 09:46:03	99.675,00	08.965.654/0001-61 - RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Cancelado - Licitante não anexou a diligência solicitada. 06/05/2025 16:23:39
10/04/2025 - 09:47:12	99.500,00	01.324.865/0001-76 - VANIZ J G LO	Cancelado - Licitante não apresentou a diligência solicitada. 07/05/2025 08:33:02
10/04/2025 - 09:47:51	99.000,00	46.963.352/0001-43 - I.A GERLACH CONSTRUCOES	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 06/05/2025 14:19:30
10/04/2025 - 09:48:07	98.975,00	08.965.654/0001-61 - RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Cancelado - Licitante não anexou a diligência solicitada. 06/05/2025 16:23:39
10/04/2025 - 09:48:29	98.000,00	01.324.865/0001-76 - VANIZ J G LO	Cancelado - Licitante não apresentou a diligência solicitada. 07/05/2025 08:33:02
10/04/2025 - 09:49:04	105.900,00	10.742.119/0001-93 - LUCCA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Licitante não anexou diligência solicitada. 07/05/2025 13:31:02
10/04/2025 - 09:50:13	99.978,57	10.742.119/0001-93 - LUCCA ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Licitante não anexou diligência solicitada. 07/05/2025 13:31:02
10/04/2025 - 09:51:48	98.900,00	46.963.352/0001-43 - I.A GERLACH CONSTRUCOES	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 06/05/2025 14:19:30
10/04/2025 - 09:52:50	97.975,00	46.963.352/0001-43 - I.A GERLACH CONSTRUCOES	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 06/05/2025 14:19:30
10/04/2025 - 09:53:41	97.000,00	01.324.865/0001-76 - VANIZ J G LO	Cancelado - Licitante não apresentou a diligência solicitada. 07/05/2025 08:33:02
10/04/2025 - 09:54:10	95.000,00	46.963.352/0001-43 - I.A GERLACH CONSTRUCOES	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 06/05/2025 14:19:30
10/04/2025 - 09:54:57	94.000,00	08.965.654/0001-61 - RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Cancelado - Licitante não anexou a diligência solicitada. 06/05/2025 16:23:39
10/04/2025 - 09:55:18	93.975,00	46.963.352/0001-43 - I.A GERLACH CONSTRUCOES	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 06/05/2025 14:19:30
10/04/2025 - 09:55:42	93.313,33	08.965.654/0001-61 - RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Cancelado - Licitante não anexou a diligência solicitada. 06/05/2025 16:23:39
10/04/2025 - 09:55:47	120.000,00	09.630.728/0001-71 - MARLEI DA SILVA CASTRO EIRELI	Válido



10/04/2025 - 09:56:26	93.000,00	46.963.352/0001-43 - I.A GERLACH CONSTRUÇOES	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 06/05/2025 14:19:30
10/04/2025 - 09:58:25	92.975,00	08.965.654/0001-61 - RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	Cancelado - Licitante não anexou a diligência solicitada. 06/05/2025 16:23:39
10/04/2025 - 09:58:52	92.000,00	46.963.352/0001-43 - I.A GERLACH CONSTRUÇOES	Cancelado - Licitante solicitou a desclassificação da proposta. 06/05/2025 14:19:30

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	10/04/2025 - 14:13:18	46.963.352/0001-43 - I.A GERLACH CONSTRUÇOES	PROPOSTA.zip
0001	22/04/2025 - 11:23:49	46.963.352/0001-43 - I.A GERLACH CONSTRUÇOES	justificativa..pdf
0001	22/04/2025 - 11:34:34	46.963.352/0001-43 - I.A GERLACH CONSTRUÇOES	JUSTIFICATIVA CORRETA.pdf
0001	07/05/2025 - 14:22:55	20.066.677/0001-30 - VGA CONSTRUÇOES LTDA	DOCS.zip
0001	15/05/2025 - 14:45:31	33.495.700/0001-53 - LS EMPREENDIMENTOS LTDA	OBRA ILUMINAÇÃO PAVILHAO.zip
0001	22/05/2025 - 08:59:21	33.495.700/0001-53 - LS EMPREENDIMENTOS LTDA	OBRA%20ILUMINA%C3%87%C3%83O%20PAVILHAO.zip
0001	22/05/2025 - 09:37:30	33.495.700/0001-53 - LS EMPREENDIMENTOS LTDA	Quadro_XIII_assinado.pdf
0001	22/05/2025 - 09:37:58	33.495.700/0001-53 - LS EMPREENDIMENTOS LTDA	ANEXO_XIV_QUADRO_02_assinado.pdf
0001	22/05/2025 - 09:38:32	33.495.700/0001-53 - LS EMPREENDIMENTOS LTDA	Quadro_01_assinado.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
07/05/2025 - 13:31:02	LUCCA ENGENHARIA LTDA	10.742.119/0001-93	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para executar a Iluminação do Centro de Eventos de São Francisco de Paula, localizado na Rua Benjamin Constant, nº 1441, bairro Cipó
Desclassificação: Licitante não anexou diligência solicitada.			
15/05/2025 - 14:30:39	VGA CONSTRUÇOES LTDA	20.066.677/0001-30	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para executar a Iluminação do Centro de Eventos de São Francisco de Paula, localizado na Rua Benjamin Constant, nº 1441, bairro Cipó
Desclassificação: Conforme análise da proposta e ata 3 anexada neste portal.			
06/05/2025 - 16:23:39	RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08.965.654/0001-61	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para executar a Iluminação do Centro de Eventos de São Francisco de Paula, localizado na Rua Benjamin Constant, nº 1441, bairro Cipó
Desclassificação: Licitante não anexou a diligência solicitada.			
07/05/2025 - 10:56:44	PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA	49.554.873/0001-35	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para executar a Iluminação do Centro de Eventos de São Francisco de Paula, localizado na Rua Benjamin Constant, nº 1441, bairro Cipó
Desclassificação: Licitante não anexou a diligência solicitada.			
07/05/2025 - 08:33:02	VANIZ J G LO	01.324.865/0001-76	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para executar a Iluminação do Centro de Eventos de São Francisco de Paula, localizado na Rua Benjamin Constant, nº 1441, bairro Cipó
Desclassificação: Licitante não apresentou a diligência solicitada.			
06/05/2025 - 14:19:30	I.A GERLACH CONSTRUÇOES	46.963.352/0001-43	Item 0001 - Contratação de empresa especializada para executar a Iluminação do Centro de Eventos de São Francisco de Paula, localizado na Rua Benjamin Constant, nº 1441, bairro Cipó
Desclassificação: Licitante solicitou a desclassificação da proposta.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
28/05/2025 - 08:51	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
10/04/2025 - 09:31:01	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas



10/04/2025 - 09:31:24	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
10/04/2025 - 09:31:24	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
10/04/2025 - 09:31:24	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 25,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
10/04/2025 - 09:31:24	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
10/04/2025 - 09:31:36	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
10/04/2025 - 09:31:36	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/04/2025 - 09:37:19	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 127.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/04/2025 - 09:38:25	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 127.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
10/04/2025 - 10:00:54	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
10/04/2025 - 10:01:37	Sistema	O item 0001 teve como arrematante I.A GERLACH CONSTRUÇOES - EPP/SS com lance de R\$ 92.000,00.
10/04/2025 - 10:02:33	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:22 do dia 10/04/2025.
10/04/2025 - 10:05:32	F. I.A GERLACH CONSTRUÇOES	Negociação Item 0001: Bom dia, este é nosso limite. Obrigada.
10/04/2025 - 10:10:39	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
10/04/2025 - 10:10:39	Sistema	Motivo: Licitante não tem interesse em negociar
10/04/2025 - 10:16:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:17 do dia 10/04/2025.
10/04/2025 - 10:16:59	Sistema	Motivo: Solicitamos a proposta readequada da licitante nos termos do item 5 do Edital. A planilha orçamentária da licitante também deverá ser enviada em Excel. Solicitamos também a comprovação de exequibilidade da proposta da licitante, já que a proposta da arrematante possui índice de inexequibilidade nos termos do item 5.10 do Edital. A comprovação de exequibilidade da proposta poderá ser feito por meio de notas fiscais, outros contratos, planilhas de custos, etc; sendo que mera declaração não bastará.
10/04/2025 - 11:26:22	F. I.A GERLACH CONSTRUÇOES	Documentação Item 0001: Bom dia, consegue prorrogar o prazo por gentileza?
10/04/2025 - 11:30:20	Agente de Contratação	Bom dia, iremos prorrogar por mais duas horas, além do prazo já concedido
10/04/2025 - 11:30:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:17 do dia 10/04/2025.
10/04/2025 - 14:13:18	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/04/2025 - 14:25:28	Agente de Contratação	Neste momento iremos suspender a sessão para a análise da proposta e da comprovação de exequibilidade, o qual será realizado pela a Secretaria do Planejamento
17/04/2025 - 09:45:07	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ATA 1 - Proposta Iluminação centro de eventos-1-1.pdf) em 17/04/2025 às 09:45.
17/04/2025 - 09:45:50	Agente de Contratação	A sessão será retomada no dia 22 de abril de 2025, às 09h30min
22/04/2025 - 09:30:01	Agente de Contratação	Bom dia, neste momento iremos retomar a sessão
22/04/2025 - 09:35:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:35 do dia 22/04/2025.
22/04/2025 - 09:35:08	Sistema	Motivo: Considerando a ata de julgamento da proposta anexada ao processo, solicitamos que seja comprovado a exequibilidade dos itens classificados na curva A, os quais possuem maior peso no orçamento, tratando-se no caso em questão das luminárias, já que as mesmas correspondem a aproximadamente 70% do valor total da obra. A comprovação de exequibilidade pode ser por meio de notas fiscais, outros contratos, planilhas de composição de custos, etc. Mera declaração não basta
22/04/2025 - 11:23:49	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/04/2025 - 11:34:34	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/04/2025 - 11:34:57	F. I.A GERLACH CONSTRUÇOES	Documentação Item 0001: Bom dia, segue a justificativa correta, visto que houve um equívoco do fornecedor.
22/04/2025 - 11:44:23	Agente de Contratação	Neste momento iremos suspender a sessão para a análise da comprovação de exequibilidade, o qual será realizado pela a Secretaria do Planejamento
25/04/2025 - 09:26:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ATA 2 - Proposta Exequibilidade.pdf) em 25/04/2025 às 09:26.
06/05/2025 - 14:19:30	Sistema	O fornecedor I.A GERLACH CONSTRUÇOES foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
06/05/2025 - 14:19:30	Sistema	Motivo: Licitante solicitou a desclassificação da proposta.
06/05/2025 - 14:19:30	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI com lance de R\$ 92.975,00.
06/05/2025 - 14:20:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 06/05/2025.
06/05/2025 - 14:20:40	Sistema	Motivo: Solicito que seja enviada a proposta readequada conforme o exigido no edital. A planilha orçamentária deverá ser enviada em excel.
06/05/2025 - 16:23:39	Sistema	O fornecedor RCL INSTALACOES ELETRICAS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
06/05/2025 - 16:23:39	Sistema	Motivo: Licitante não anexou a diligência solicitada.
06/05/2025 - 16:23:39	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante VANIZ J G LO com lance de R\$ 97.000,00.
06/05/2025 - 16:24:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 18:24 do dia 06/05/2025.
06/05/2025 - 16:24:04	Sistema	Motivo: Solicito que seja enviada a proposta readequada conforme o exigido no edital. A planilha orçamentária deverá ser enviada em excel.
06/05/2025 - 17:24:20	Agente de Contratação	Após o prazo final da diligência iremos suspender a sessão e retornaremos amanhã às 08:30.



07/05/2025 - 08:32:15	Agente de Contratação	Bom dia, neste momento iremos iniciar a sessão.
07/05/2025 - 08:33:02	Sistema	O fornecedor VANIZ J G LO foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/05/2025 - 08:33:02	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou a diligência solicitada.
07/05/2025 - 08:33:02	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA com lance de R\$ 99.974,99.
07/05/2025 - 08:33:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:33 do dia 07/05/2025.
07/05/2025 - 08:33:27	Sistema	Motivo: Solicito que seja enviada a proposta readequada conforme o exigido no edital. A planilha orçamentária deverá ser enviada em excel.
07/05/2025 - 10:56:44	Sistema	O fornecedor PHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/05/2025 - 10:56:44	Sistema	Motivo: Licitante não anexou a diligência solicitada.
07/05/2025 - 10:56:44	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
07/05/2025 - 10:57:03	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/05/2025 às 11:17.
07/05/2025 - 10:57:03	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 99.978,57 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 07/05/2025 às 11:17.
07/05/2025 - 11:17:02	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
07/05/2025 - 11:17:49	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 2
07/05/2025 - 11:18:11	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:18 do dia 07/05/2025.
07/05/2025 - 11:18:11	Sistema	Motivo: Solicito que seja enviada a proposta readequada conforme o exigido no edital. A planilha orçamentária deverá ser enviada em excel.
07/05/2025 - 13:31:02	Sistema	O fornecedor LUCCA ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
07/05/2025 - 13:31:02	Sistema	Motivo: Licitante não anexou diligência solicitada.
07/05/2025 - 13:31:02	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante VGA CONSTRUcoes LTDA com lance de R\$ 99.978,57.
07/05/2025 - 13:31:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:31 do dia 07/05/2025.
07/05/2025 - 13:31:35	Sistema	Motivo: Solicito que seja enviada a proposta readequada conforme o exigido no edital. A planilha orçamentária deverá ser enviada em excel.
07/05/2025 - 14:22:55	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/05/2025 - 14:52:20	Agente de Contratação	Após o prazo final da diligência iremos suspender a sessão para análise da proposta e planilha de custos pela Secretaria Municipal de Planejamento.
09/05/2025 - 11:55:48	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ATA 3 - Proposta assinada.pdf) em 09/05/2025 às 11:55.
09/05/2025 - 14:41:21	Agente de Contratação	A sessão será retomada no dia 15/05/2025 às 14:30.
15/05/2025 - 14:30:08	Agente de Contratação	Bom dia, neste momento iremos iniciar a sessão.
15/05/2025 - 14:30:39	Sistema	O fornecedor VGA CONSTRUcoes LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/05/2025 - 14:30:39	Sistema	Motivo: Conforme análise da proposta e ata 3 anexada neste portal.
15/05/2025 - 14:30:39	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LS EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 112.000,00.
15/05/2025 - 14:31:05	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:31 do dia 15/05/2025.
15/05/2025 - 14:31:05	Sistema	Motivo: Solicito que seja enviada a proposta readequada conforme o exigido no edital. A planilha orçamentária deverá ser enviada em excel.
15/05/2025 - 14:45:31	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
15/05/2025 - 15:28:04	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor LS EMPREENDIMENTOS LTDA no item 0001.
15/05/2025 - 15:28:04	Sistema	Motivo: Licitante anexou a diligência solicitante antes da finalização do prazo.
15/05/2025 - 15:28:21	Agente de Contratação	Iremos suspender a sessão para análise da proposta e planilha de custos pela Secretaria Municipal de Planejamento.
16/05/2025 - 15:41:38	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (ATA 4 - Proposta-1.pdf) em 16/05/2025 às 15:41.
16/05/2025 - 15:42:20		A sessão será retomada no dia 22 de maio de 2025, às 08h30min
22/05/2025 - 08:32:33	Agente de Contratação	Bom dia, neste momento iremos iniciar a sessão.
22/05/2025 - 08:32:42	Sistema	O fornecedor LS EMPREENDIMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
22/05/2025 - 08:32:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 22/05/2025 às 08:52.
22/05/2025 - 08:54:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:54 do dia 22/05/2025.
22/05/2025 - 08:54:34	Sistema	Motivo: Solicito que seja enviada a documentação de habilitação conforme o exigido no edital.
22/05/2025 - 08:59:21	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/05/2025 - 09:02:45	Agente de Contratação	Sr. licitante, podemos encerrar o prazo de diligência?
22/05/2025 - 09:26:08	Agente de Contratação	Após o prazo final da diligência iremos suspender a sessão para análise da documentação de habilitação.
22/05/2025 - 09:37:30	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/05/2025 - 09:37:58	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/05/2025 - 09:38:32	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/05/2025 - 09:40:21	F. LS EMPREENDIMENTOS LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia! Podem encerrar o prazo!
26/05/2025 - 14:13:14	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (ATA 5 - Habilitação Assinado.pdf) em 26/05/2025 às 14:13.
26/05/2025 - 14:13:41		A sessão será retomada no dia 28 de maio de 2025, às 08h30min



28/05/2025 - 08:30:13	Agente de Contratação	Bom dia, neste momento iremos iniciar a sessão.
28/05/2025 - 08:30:41	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor LS EMPREENDIMENTOS LTDA.
28/05/2025 - 08:30:42	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
28/05/2025 - 08:30:52	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 28/05/2025 às 08:51.
28/05/2025 - 08:52:31	Agente de Contratação	Neste momento iremos encerrar a sessão.
28/05/2025 - 08:52:39	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
30/05/2025 - 17:14:55	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Thiago Carniel Teixeira.
30/05/2025 - 17:15:04	Sistema	O item 0001 foi homologado por Thiago Carniel Teixeira.

Mudanças de Agente de Contratação

Nome	Alterado Em
Paulo Cristiano Ludivig da Silveira	23/04/2025 - 16:02:49

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Gamaliel de Jesus Klein	23/04/2025 - 16:02:49
Paulo Cristiano Ludivig da Silveira	23/04/2025 - 16:02:49

Paloma Menegás Martini
Agente de Contratação

Thiago Carniel Teixeira
Autoridade Competente

Gamaliel de Jesus Klein
Apoio

Paulo Cristiano Ludivig da Silveira
Apoio

