
  

Obra
[LICITAÇÃO 2025] Praça Pública localizada na Vila Jardim

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 562,89 0,40 %

 1.1  10710 ORSE Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação) m² 2,88 154,08 0,00 195,45 195,45 0,00 562,89 562,89 0,40 %

 2 PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA 53.038,61 38,00 %

 2.1 PREPARO BASE 978,85 0,70 %

 2.1.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 388,53 0,60 0,24 0,52 0,76 93,25 202,03 295,28 0,21 %

 2.1.2  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 388,53 0,74 0,64 0,29 0,93 248,66 112,67 361,33 0,26 %

 2.1.3  74077/003 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

m² 35,45 7,17 4,84 4,25 9,09 171,58 150,66 322,24 0,23 %

 2.2 BANCOS E FLOREIRAS 20.952,24 15,01 %

 2.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 18,3 92,88 84,76 33,05 117,81 1.551,11 604,81 2.155,92 1,54 %

 2.2.2  79483 SINAPI APILOAMENTO COM MACO DE 30KG m² 18,25 35,22 32,14 12,53 44,67 586,56 228,67 815,22 0,58 %

 2.2.3  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 1,82 177,81 56,61 168,94 225,55 103,03 307,47 410,50 0,29 %

 2.2.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). (brita)

M3X
KM

70,8 2,91 0,32 3,37 3,69 22,66 238,59 261,25 0,19 %

 2.2.5  93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (brita)

M3X
KM

80,24 1,11 0,10 1,30 1,40 8,02 104,31 112,33 0,08 %

 2.2.6  CP337 Próprio FUNDAÇÃO E MURETA EM PEDRA-GRÊS M² 45,11 159,09 55,83 145,97 201,80 2.518,49 6.584,70 9.103,19 6,52 %

 2.2.7  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (pedra-
grês)

M3X
KM

606 2,91 0,32 3,37 3,69 193,92 2.042,22 2.236,14 1,60 %

 2.2.8  93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (pedra-grês)

M3X
KM

686,8 1,11 0,10 1,30 1,40 68,68 892,84 961,52 0,69 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande 
do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande 
do Sul
ORSE - 02/2026 - Sergipe

26,85% Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



  

 2.2.9  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

m² 8,82 64,64 42,82 39,17 81,99 377,67 345,48 723,15 0,52 %

 2.2.10  CP336 Próprio ASSENTO DE BANCO EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 8cm, 
ARMADO EM TELA 15 X15 4.2MM, ACABAMENTO POLIDO

M² 20,73 116,17 6,13 141,23 147,36 127,07 2.927,70 3.054,77 2,19 %

 2.2.11  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 18,32 48,12 19,50 41,54 61,04 357,24 761,01 1.118,25 0,80 %

 2.3 PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO + MEIOS FIOS 31.107,52 22,29 %

 2.3.1  101114 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

m³ 38,94 4,75 1,84 4,18 6,02 71,65 162,76 234,41 0,17 %

 2.3.2  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 145,95 55,23 14,22 55,83 70,05 2.075,41 8.148,38 10.223,79 7,33 %

 2.3.3  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 13,88 52,33 11,49 54,89 66,38 159,48 761,87 921,35 0,66 %

 2.3.4  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 129,79 0,74 0,64 0,29 0,93 83,07 37,63 120,70 0,09 %

 2.3.5  CP338 Próprio BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI -100324 LASTRO COM MATERIAL 
GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*

M³ 5,23 118,43 56,61 93,61 150,22 296,07 489,58 785,65 0,56 %

 2.3.6  73817/001 SINAPI EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA m³ 5,23 137,79 27,85 146,93 174,78 145,66 768,43 914,09 0,65 %

 2.3.7  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (BRITA E 
PÓ DE BRITA)

M3X
KM

360,9 2,53 0,22 2,98 3,20 79,40 1.075,48 1.154,88 0,83 %

 2.3.8  93593 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (BRITA E PÓ DE BRITA)

M3X
KM

409,02 0,97 0,07 1,16 1,23 28,63 474,46 503,09 0,36 %

 2.3.9  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 104,62 82,87 16,55 88,57 105,12 1.731,46 9.266,19 10.997,65 7,88 %

 2.3.10  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 1,13 152,86 44,81 149,09 193,90 50,64 168,46 219,10 0,16 %

 2.3.11  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (MEIOS FIOS E 
INTERTRAVADO)

TXK
M

1011,6 3,30 0,41 3,77 4,18 414,76 3.813,72 4.228,48 3,03 %

 2.3.12  100953 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 
(MEIOS FIOS E INTERTRAVADO)

TXK
M

505,87 1,26 0,14 1,45 1,59 70,82 733,51 804,33 0,58 %

 3 CAIXA DE AREIA PARA PARQUINHO 16.688,59 11,96 %

 3.1  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 217,03 0,74 0,64 0,29 0,93 138,90 62,93 201,83 0,14 %

  



  

 3.2  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 65,11 95,00 0,00 120,51 120,51 0,00 7.845,75 7.845,75 5,62 %

 3.3  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (AREIA 
MÉDIA)

M3X
KM

2187,6 2,18 0,16 2,60 2,76 350,02 5.687,75 6.037,77 4,33 %

 3.4  95427 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 (AREIA MÉDIA)

M3X
KM

2479,28 0,83 0,06 0,99 1,05 148,76 2.454,48 2.603,24 1,87 %

 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30.955,86 22,18 %

 4.1 ENTRADA DE ENERGIA + SPDA 3.501,78 2,51 %

 4.1.1  CP122 Próprio INSTALAÇÃO DE QUADRO DE ENTRADA COM POSTE (REF TCPO CÓD 
02515.8.1.1)

UN 1 2.760,57 1.272,72 2.229,06 3.501,78 1.272,72 2.229,06 3.501,78 2,51 %

 4.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES 182,52 0,13 %

 4.2.1  101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1 111,80 46,38 95,43 141,81 46,38 95,43 141,81 0,10 %

 4.2.2  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 10,70 1,86 11,71 13,57 3,72 23,42 27,14 0,02 %

 4.2.3  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 10,70 1,86 11,71 13,57 1,86 11,71 13,57 0,01 %

 4.3 LUMINÁRIAS E COMPLEMENTOS 18.300,18 13,11 %

 4.3.1  CP339 Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, H = 3 M, 
DIAMETRO INFERIOR = *95* MM, SEM LUMINÁRIA/LÂMPADA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 9 1.094,63 138,14 1.250,39 1.388,53 1.243,26 11.253,51 12.496,77 8,95 %

 4.3.2  13599 ORSE Luminária em LED  para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso 
4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 2700/3000k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou 
similar

un 9 434,19 45,71 505,06 550,77 411,39 4.545,54 4.956,93 3,55 %

 4.3.3  12807 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, amarelo, 3000k, Autovolt, marca G-light ou 
similar

un 3 50,70 18,88 45,43 64,31 56,64 136,29 192,93 0,14 %

 4.3.4  4429 ORSE Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m un 3 171,74 90,73 127,12 217,85 272,19 381,36 653,55 0,47 %

 4.4 TOMADAS E INTERRUPTORES 144,12 0,10 %

 4.4.1  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 1 28,14 0,76 34,93 35,69 0,76 34,93 35,69 0,03 %

 4.4.2  92012 SINAPI TOMADA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 85,48 50,57 57,86 108,43 50,57 57,86 108,43 0,08 %

 4.5 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 6.291,56 4,51 %

 4.5.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 3,6 4,80 1,52 4,56 6,08 5,47 16,41 21,88 0,02 %

 4.5.2  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 331,4 7,95 2,05 8,03 10,08 679,37 2.661,14 3.340,51 2,39 %

  



  

 4.5.3  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 18,9 11,22 2,69 11,54 14,23 50,84 218,10 268,94 0,19 %

 4.5.4  91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,7 10,15 3,75 9,12 12,87 6,38 15,50 21,87 0,02 %

 4.5.5  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 164,3 11,33 3,56 10,81 14,37 584,91 1.776,08 2.360,99 1,69 %

 4.5.6  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 9,6 16,16 4,99 15,50 20,49 47,90 148,80 196,70 0,14 %

 4.5.7  95728 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 3 21,20 11,67 15,22 26,89 35,01 45,66 80,67 0,06 %

 4.6 MURETA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 2.535,70 1,82 %

 4.6.1  87505 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 1,26 81,47 43,97 59,37 103,34 55,40 74,80 130,20 0,09 %

 4.6.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 2,52 7,32 5,30 3,98 9,28 13,36 10,02 23,38 0,02 %

 4.6.3  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 2,52 27,28 17,23 17,37 34,60 43,42 43,77 87,19 0,06 %

 4.6.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 2,52 3,88 2,27 2,65 4,92 5,72 6,67 12,39 0,01 %

 4.6.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2,52 13,73 5,56 11,85 17,41 14,01 29,86 43,87 0,03 %

 4.6.6  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

m² 0,35 969,16 18,47 1.210,90 1.229,37 6,46 423,81 430,27 0,31 %

 4.6.7  CP117 Próprio FUNDAÇÃO EM PEDRA GRÊS m² 0,6 149,81 55,83 134,20 190,03 33,50 80,51 114,01 0,08 %

 4.6.8  11986 ORSE Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm, com logomarca un 1 1.335,75 15,56 1.678,83 1.694,39 15,56 1.678,83 1.694,39 1,21 %

 5 MOBILIÁRIO 19.879,49 14,24 %

 5.1  COMP.189 Próprio LIXEIRA EM FERRO E FECHAMENTO RIPADO EM MADEIRA GRÁPIA - 
FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 467,36 72,86 519,98 592,84 145,72 1.039,96 1.185,68 0,85 %

 5.2 PARQUINHO INFANTIL 18.693,81 13,39 %

 5.2.1  2406 ORSE Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar un 1 2.830,00 0,00 3.589,85 3.589,85 0,00 3.589,85 3.589,85 2,57 %

 5.2.2  2440 ORSE Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar) un 1 3.990,00 0,00 5.061,31 5.061,31 0,00 5.061,31 5.061,31 3,63 %

  



  

 5.2.3  9165 ORSE Brinquedo -  Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e 
d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar

Un 1 4.013,48 57,97 5.033,12 5.091,09 57,97 5.033,12 5.091,09 3,65 %

 5.2.4  9160 ORSE Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 
1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar

un 1 3.903,48 57,97 4.893,59 4.951,56 57,97 4.893,59 4.951,56 3,55 %

 6 PAISAGISMO 17.900,67 12,83 %

 6.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (média 10cm de profundidade 
para plantio das mudas e 40cm para árvores)

m³ 1,23 92,88 84,76 33,05 117,81 104,25 40,65 144,90 0,10 %

 6.2  CP108 Próprio TERRA VEGETAL - FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE 
(plantio das mudas)

m³ 1,27 268,75 37,52 303,38 340,90 47,65 385,29 432,94 0,31 %

 6.3  98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 m² 130 6,18 1,43 6,40 7,83 185,90 832,00 1.017,90 0,73 %

 6.4  98521 SINAPI APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024 m² 130 0,35 0,29 0,15 0,44 37,70 19,50 57,20 0,04 %

 6.5  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

m² 130 30,42 3,58 35,00 38,58 465,40 4.550,00 5.015,40 3,59 %

 6.6  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 (liquidambar)

UN 3 85,30 27,44 80,76 108,20 82,32 242,28 324,60 0,23 %

 6.7  CP371 Próprio Muda de Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 1,50m, 
fornecimento e plantio

UN 5 55,02 27,44 42,35 69,79 137,20 211,75 348,95 0,25 %

 6.8  CP372 Próprio Muda de Cedro (cedrela fissilis), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio UN 1 180,02 27,44 200,91 228,35 27,44 200,91 228,35 0,16 %

 6.9  CP373 Próprio Muda de Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio UN 2 175,86 27,44 195,63 223,07 54,88 391,26 446,14 0,32 %

 6.10  CP374 Próprio Muda de Lantana amarela (lantana camara), fornecimento e plantio UN 29 8,84 1,59 9,62 11,21 46,11 278,98 325,09 0,23 %

 6.11  CP375 Próprio Muda de Dionella (Dianella tasmanica), fornecimento e plantio UN 51 17,75 1,59 20,92 22,51 81,09 1.066,92 1.148,01 0,82 %

 6.12  CP376 Próprio Muda de Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio UN 87 41,47 1,59 51,01 52,60 138,33 4.437,87 4.576,20 3,28 %

 6.13  CP377 Próprio Muda de Calliandra brevipes - porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio UN 6 50,75 1,59 62,78 64,37 9,54 376,68 386,22 0,28 %

 6.14  CP378 Próprio Muda de Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio UN 5 137,42 1,59 172,72 174,31 7,95 863,60 871,55 0,62 %

 6.15  CP379 Próprio Muda de Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio UN 21 46,85 1,59 57,83 59,42 33,39 1.214,43 1.247,82 0,89 %

 6.16  CP380 Próprio Muda de Louro (laurus nobilis), h=0,80 a 1,00m, fornecimento e plantio UN 18 27,75 1,59 33,61 35,20 28,62 604,98 633,60 0,45 %

 6.17  CP381 Próprio Muda de Margaridinha (sanvitalia procumbens), fornecimento e plantio UN 70 7,84 1,59 8,35 9,94 111,30 584,50 695,80 0,50 %

 7 LIMPEZA DE OBRA 545,00 0,39 %

 7.1  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 100 4,30 2,99 2,46 5,45 299,00 246,00 545,00 0,39 %

Totais -> 19.389,18 120.181,93 139.571,11

_______________________________________________________________
Arq. Nathalia Barth Dürr CAU RS A73078 - 5 Total Geral 139.571,11

Total sem BDI 110.072,92
Total do BDI 29.498,19
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