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PROJETO BÁSICO 

PROTOCOLO N° 2026/1379 

Município de São Francisco de Paula- RS 

Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo, Desenvolvimento Econômico e Gestão 

 

Necessidade da Administração: Contratação de empresa especializada para fornecimento e 

instalação de painéis de vidro e ferragens para fechamento de pontos de ônibus existentes, 

compreendendo todos os materiais, acessórios e mão de obra necessários à perfeita instalação. 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 A presente contratação tem por objeto a execução de serviços de fechamento 

de paradas de ônibus já existentes, anteriormente implantadas em modelo aberto, 

em razão de restrições orçamentárias à época de sua construção. 

 Ressalta-se que as estruturas atuais atendiam minimamente à função de 

embarque e desembarque de passageiros, contudo, devido as condições climáticas 

locais, caracterizadas por baixas temperaturas, chuvas frequentes e ventos intenso, 

verificou-se a necessidade de adequação das paradas, de modo a garantir melhores 

condições de conforto, segurança e proteção aos usuários. 

 

2. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

Contratação de empresa especializada para fechamento de paradas de ônibus. 

 

Nº Item Quant. Valor unit Total 

LOTE ÚNICO 

01 Fechamento de Parada tipo A 02 R$ 12.600,00 R$ 25.200,00  

02 Fechamento de Parada tipo B 03 R$ 10.100,00 R$ 30.300,00  

03 Fechamento de Parada tipo C 04 R$ 13.800,00 R$ 55.200,00  

04 Fechamento de Parada tipo D 01 R$ 14.100,00 R$ 14.100,00  

   TOTAL 124.800,00 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

3.1. As especificações técnicas necessárias para execução do serviço deverão seguir 

em sua totalidade o estabelecido no projeto. 

3.2 Antes do início da execução dos serviços deverão ser verificadas diretamente nas 

paradas e sob responsabilidade da empresa, as condições técnicas, medidas, locais. 
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3.3 Os serviços deverão ser executados por profissionais habilitados e todos os 

materiais utilizados na execução do serviço em epígrafe deverão ser 

obrigatoriamente de primeira qualidade, sem uso anterior, sendo executados de 

acordo com as especificações técnicas, necessitando seguir os padrões mínimos 

exigidos em Normas Brasileiras. 

3.4 A empresa deverá planejar, orçar e executar os serviços tendo como base as 

dimensões, cotas e volumes indicados no projeto.  

3.5 Caberá à empresa contratada fazer a correta destinação dos resíduos sólidos 

restantes após o fim do serviço. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

4.1. Forma de prestação do serviço e seus requisitos: 

4.1.1. Prestação de serviço comum, de natureza não continuada, uma vez que impõe 

ao contratado o dever de realizar a prestação de um serviço específico em um 

período predeterminado no 3.1.4, podendo ser prorrogado, desde que 

justificadamente, observadas as hipóteses previstas no art. 113 da Lei nº 14.133, de 

2021; 

4.1.2. Demonstração de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista, bem 

como econômico-financeira, nos termos do Art. 62 da Lei Federal n° 14.133/2021; 

4.1.3. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade 

concorrência, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço 

por lote, nos termos dos artigos 6º, inciso XII da Lei Federal n.º 14.133/2021; 

4.1.4. É permitida a participação de empresas que atendam às exigências do edital 

isoladamente ou reunidas em consórcio de até 03 (três) empresas que tenham como 

objeto social a execução de serviços compatíveis com os descritos no edital; 

4.1.5. Durante o período de vigência do contrato, é permitida a substituição dos 

profissionais indicados durante o processo licitatório ou o acréscimo de profissionais, 

desde que o(s) novo(s) profissional(is) atenda(m) aos requisitos mínimos exigidos em 

edital e que a substituição seja previamente comunicada e formalmente autorizada 

pelo fiscal do contrato; 

4.2 Da Subcontratação: 

4.2.1 A CONTRATADA não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, a 

responsabilidade pela prestação dos serviços ora contratados, salvo se 
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expressamente autorizada a subcontratação de parcela do objeto pela 

CONTRATANTE; 

4.2. Vistoria para licitação: 

4.2.1. A visita técnica para conhecimento do local do objeto será de forma opcional, 

devendo ser agendada junto a Secretaria de Planejamento, Urbanismo, 

Desenvolvimento Econômico e Gestão. Esta deverá ser previamente agendada pelo 

telefone: 0800 090 1072, e poderá ser realizada até 48h do horário marcado da data 

prevista para o início da sessão pública; 

4.2.2. A visita técnica tem como objetivo verificar as condições locais para a 

execução do objeto, permitindo aos interessados verificar localmente as informações 

que julgarem necessárias para a elaboração da sua proposta, de acordo com o que o 

próprio interessado julgar conveniente, não cabendo à Administração nenhuma 

responsabilidade em função de insuficiência dos dados levantados por ocasião da 

visita técnica; 

4.2.3. O interessado não poderá pleitear modificações nos preços, nos prazos ou nas 

condições do serviço, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer 

benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou de informações sobre o local 

em que serão executados os serviços objeto da concorrência; 

4.2.4. O interessado que optar por realizar a visita técnica, deve apresentar ao 

certame Atestado de Visita realizada pelo responsável técnico, emitida pela Secretaria 

de Planejamento, Urbanismo, Desenvolvimento Econômico e Gestão, comprovando o 

efetivo conhecimento local da intervenção; 

4.2.5. O interessado que optar pela não realização da visita técnica deverá, para 

participar do certame, apresentar declaração afirmando que tinha ciência da 

possibilidade de fazê-la, mas que, ciente dos riscos e consequências envolvidos, 

optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido 

facultada, conforme o modelo constante do ANEXO do Edital.  

4.3. Habilitação técnica: 

4.3.1. Para a qualificação técnico-profissional da prestação dos serviços pretendidos, 

os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade 

compatível com o objeto da licitação, nos termos do art. 67, da Lei nº 14.133/2021. 

4.4. Dos critérios de aceitabilidade do objeto: 

4.4.1. Executado o contrato, o objeto será recebido provisoriamente, pelo 

responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação 
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escrita do contratado sobre a conclusão dos serviços (art. 140, I, “a” § 3º da Lei 

Federal n.º 14133/2021); 

4.4.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços 

executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos 

profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação 

dos serviços e constatar e relacionar revisões finais que se fizerem necessários; 

4.4.3. A CONTRATADA fica obrigada a corrigir, no todo ou em parte, o objeto em 

que se verificarem incorreções ou em desacordo com as especificações constantes no 

Estudo Técnico Preliminar e no Projeto Básico, cabendo à fiscalização não atestar a 

última e/ou única medição de serviços até que sejam corrigidas/refeitas/substituídas 

e sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de 

penalidades; 

4.4.4. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 

CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório 

Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do 

contrato; 

4.4.5. Será realizada a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada 

pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 

pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à 

CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

4.4.6. A empresa será comunicada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, no valor 

total dos serviços, após a conclusão. 

4.4.7. O recebimento definitivo se dará até 90 dias, contados do recebimento 

provisório, mediante termo circunstanciado lavrado por comissão designada pela 

autoridade competente, e assinado pelas partes (art. 140, I. “b” § 3º da Lei Federal n.º 

14133/2021); 

4.4.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 

responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução 

do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das 

responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor 

(Lei n° 10.406, de 2002); 

4.4.9. Durante 05 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços, a 

Contratada responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Art. 618 do 

Código Civil Brasileiro e Art. 12 da Lei n.° 8078/90 do Código de Proteção e Defesa 
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do Consumidor, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou 

imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer 

pagamento da Prefeitura Municipal. 

4.5. Das obrigações da contratada: 

4.5.1. Executar os serviços conforme especificações contidas no Projeto Básico, 

projetos, memoriais e demais documentos de sua proposta, com a alocação dos 

empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 

fornecer e utilizar todos os recursos necessários ao cumprimento do contrato; 

4.5.2. Manter-se, durante todo o prazo de vigência do futuro Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

qualificação e habilitação exigidas no respectivo procedimento licitatório; 

4.5.3. Cumprir os termos do futuro contrato e do Edital e seus anexos, na estrita 

observância da legislação pertinente em vigor; 

4.5.4. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente a 

Prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, 

correndo às suas expensas os ressarcimentos e indenizações devidos; 

4.5.5. Comunicar imediatamente, por escrito, à Prefeitura qualquer anormalidade 

verificada, para que sejam adotadas as providências necessárias; 

4.5.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 

os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990); 

4.5.7. Responsabilizar-se por 05 (cinco) anos pela qualidade e segurança dos 

serviços após a sua entrega definitiva, conforme o Art. 618 do Código Civil Brasileiro; 

4.5.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções; 

4.5.9. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 

bem como por todo e qualquer dano causado ao Município, devendo ressarcir 

imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante 

autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos serviços devidos à 

Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

4.5.10. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 

serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
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4.5.11. Obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), no que se refere à despesa da contratação com vínculo 

empregatício do pessoal a ser empregado na execução do futuro contrato; 

4.5.12. Fornecer aos trabalhadores os equipamentos de proteção individuais (EPIs) e 

equipamentos de proteção coletiva (EPCs) pertinentes a cada tarefa, bem como 

garantir que os seus funcionários e prestadores de serviços contratados utilizem 

corretamente. Os equipamentos de EPI devem estar em conformidade com as 

especificações da NR6; 

4.5.13. Garantir as adequações necessárias solicitadas pelo Fiscal Técnico, até que se 

encontrem nos parâmetros exigidos pela licitação e futuro contrato; 

4.5.14. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades 

constatadas pela Comissão de Fiscalização referentes ao projeto e ao cumprimento 

das demais obrigações assumidas; 

4.5.15. Apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de 

ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade 

das partes, e de impedimento de execução por fato ou ato de terceiro reconhecido 

pela CONTRATANTE em documento contemporâneo a sua ocorrência, quando não 

puder cumprir os prazos estipulados para a execução, total ou parcial, do objeto; 

4.5.16. Aceitar todas as decisões, métodos de inspeção, verificação e controle, 

obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e explicações que a Comissão de 

Fiscalização julgar necessário; 

4.5.17. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais e tributarias 

decorrentes da execução do presente contrato; 

4.5.18. Cumprir os prazos estabelecidos no Projeto Básico, se responsabilizando por 

qualquer custo que o Município venha ter caso o objeto não cumpra o prazo 

estabelecido; 

4.5.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

4.5.20. A ausência de previsão expressa neste item não exclui outras que estejam 

dispostas no bojo do Projeto Básico, edital e contrato; 

4.6. Das obrigações da contratante: 

4.6.1. Acompanhar, controlar e fiscalizar o andamento do serviço através da 

Comissão de Fiscalização; 

4.6.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
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4.6.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis; 

4.6.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, 

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando 

prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as 

mais adequadas; 

4.6.5. Assegurar à empresa o recebimento do crédito decorrente do adimplemento 

de suas obrigações, através do pagamento 

4.6.6. Comunicar, com a antecedência razoável, qualquer alteração que 

eventualmente poderá advir durante a execução do contrato; 

4.6.7. Cientificar o setor responsável para adoção das medidas cabíveis quando do 

descumprimento das obrigações pela Contratada; 

4.6.8. Receber o objeto em conformidade com o especificado no instrumento 

convocatório ou o indicado na proposta, firmado através dos Termos de 

Recebimento; 

4.6.9. Intervir na execução do Contrato, caso seja necessário, a fim de assegurar o 

seu fiel cumprimento e a regularidade dos serviços prestados e das normas 

pertinentes; 

4.6.10. Ordenar as correções ou substituições que se fizerem necessárias para o bom 

andamento do projeto; 

4.6.11. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de 

inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

4.6.12. A ausência de previsão expressa neste item não exclui outras que estejam 

dispostas no bojo do Projeto Básico, edital e contrato. 

4.7. Dos prazos: 

4.7.1. Após envio do empenho, a empresa terá 7 dias para início dos serviços e 60 

dias para a conclusão, prazo prorrogável por igual período, mediante solicitação 

justificada da empresa. 

4.8. Das sanções administrativas contratuais: 

4.8.1. As sanções administrativas seguirão o mesmo regramento regulamentado no 

Decreto Municipal n° 2399/2023 que Dispõe sobre os procedimentos para aplicação 
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das sanções previstas na Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021, aos licitantes e 

contratados pelas infrações administrativas praticadas contra a administração pública 

municipal direta e indireta do Município de São Francisco de Paula/RS”. 

4.9. Do reequilíbrio e reajuste financeiro: 

4.9.1. Conforme Parecer Orçamentário e Financeiro da Secretaria da Fazenda, o qual 

trata de parecer uniforme de cunho orçamentário e financeiro, para o exercício de 

2026, aplicável a todas as situações de contratações; 

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

5.1. Das condições de execução: 

5.1.1. Os serviços referentes à execução do objeto deste Projeto Básico 

compreendem o fornecimento de pessoal técnico qualificado, equipamentos, bem 

como os demais recursos especificados, necessários ao desempenho das atividades a 

serem desenvolvidas, em conformidade com os padrões de qualidade definidos de 

forma a atender perfeitamente todas as normas e legislações federais, estaduais e 

municipais de segurança, higiene e medicina do trabalho. Além da proteção aos 

demais usuários/visitantes do espaço; 

5.1.2. A empresa deverá fazer um planejamento eficaz para o serviço, visando evitar 

desperdícios de recursos e desvios de metas, ou pelo menos minimizar situações de 

risco, garantindo o cumprimento das metas de prazo e custos previstos, atendendo 

aos padrões de qualidade e desempenho desejado; 

5.1.3. Após o envio do empenho, a empresa contará com prazo máximo de 07 (sete) 

dias para início dos serviços; 

5.1.4. Todas e quaisquer instalações provisórias montadas no local pela empresa 

durante a execução dos serviços deverão ser retiradas em seu término. Os locais 

deverão ser entregues limpos e em plenas condições de uso; 

5.1.5. O pagamento será realizado em cota única, após a conclusão total dos 

serviços. 

5.2. Resultados pretendidos: 

5.2.1. Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da 

proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município; 

5.2.2. Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, 

bem como a justa competição, para evitar contratação com sobrepreço ou com preço 

manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato; 
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5.2.3. A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da 

contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a 

racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos 

impactos ambientais. 

 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

 

6.1. O acompanhamento e a fiscalização do objeto do futuro contrato serão 

exercidos por meio de Comissão de Fiscalizações, designados pela Prefeitura 

mediante Ordem de Serviço, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e 

avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e 

pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência ao 

contratado; 

6.2. Caberá a Comissão de Fiscalização atestar e encaminhar a Nota Fiscal, a ser 

entregue pela empresa, para efeito de pagamento; 

6.3. A Comissão deverá zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam 

mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela contratada, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.4. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, 

em corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes, prepostos e/ou 

assistentes. 

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

 

7.1. Será realizado pagamento único, quando do recebimento total do serviço. 

fiscal; 

7.2. A empresa deverá apresentar Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, a qual deverá 

constar as indicações nas observações referentes à: serviço, empenho e Secretaria 

gestora. Caso for apresentada com erro, será devolvida à empresa para retificação e 

reapresentação; 

7.3. O pagamento será efetuado em favor da empresa, após a emissão de relatório 

pela comissão de fiscalização, mediante transferência bancária para conta bancária 

informada pela empresa na realização de seu cadastro de fornecedor; 
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7.4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa enquanto qualquer obrigação 

estiver pendente de liquidação, sem que isso gere direito a reajustamento de preços 

ou correção monetária; 

7.5. O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA, 

devendo esta demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos por 

meio da seguinte documentação, devidamente protocolado na Prefeitura: 

7.5.1. Certidão de Débitos Relativos aos Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 

da União; 

7.5.2. Certidão Regularidade do FGTS - CRF;  

7.5.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 

7.5.4. Certidão Negativa da Situação Fiscal Estadual; 

7.5.5. Certidão Negativa de Débitos Municipais; 

 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR / PRESTADOR DE 

SERVIÇO 

 

8.1. Modalidade de aquisição 

8.1.1. Dado que o serviço pretendido possui padrões de desempenho e qualidade 

que podem ser objetivamente definidos por meio de edital, bem como especificações 

usuais de mercado e o julgamento se dará por menor valor, ensejam que a 

contratação se dê pela modalidade de Concorrência com fundamento no artigo 6º, 

inciso XXXVII, da Lei nº 14.133/2021, que traz o seguinte texto: 

 

Artigo 6º, inc. XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para 

contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e 

especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser: 

a) menor preço; 

b) melhor técnica ou conteúdo artístico; 

c) técnica e preço; 

d) maior retorno econômico; 

e) maior desconto; 

 

8.1.2. Considerando as diferenças percentuais entre os orçamentos obtidos, optou-

se por utilizar como valor de referência o preço do menor orçamento, ao invés da 

média, evitando valores superestimados estimulando a competitividade entre as 

empresas. 

8.2. Do regime de execução: 
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8.2.1. Visando o menor custo para a administração, a licitação será executada pelo 

regime de lote por tratar-se de contratação de fornecimento de bens e serviços 

comuns e não haverá prejuízo para aferição dos padrões de desempenho e qualidade 

almejados; 

8.2.2. Justifica-se a contratação por lote, com pagamento único após a conclusão 

integral dos serviços, em razão da natureza do objeto, consistente no fornecimento 

de bens e na prestação de serviços comuns para o fechamento em vidro de 10 

paradas de ônibus. A execução integral do lote por um único contratado favorece a 

padronização dos materiais, da instalação e do acabamento, assegurando 

uniformidade estética e funcional entre todas as estruturas. Além disso, a contratação 

em lote simplifica a gestão e a fiscalização contratual, permitindo o 

acompanhamento da execução como um todo, reduzindo custos administrativos e 

facilitando a verificação do cumprimento das especificações técnicas. O pagamento 

integral somente após o recebimento definitivo do objeto incentiva a conclusão de 

todos os serviços em conformidade com as condições estabelecidas no contrato, 

garantindo à Administração que a remuneração ocorrerá apenas após a entrega 

completa e regular do objeto contratado. 

8.3. Tipo de licitação 

8.3.1. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade 

concorrência, com critério de julgamento por menor preço por lote, nos termos 

dos artigos 6º, inciso XII da Lei Federal n.º 14.133/2021; 

8.4. Classificação dos bens 

8.4.1. Na Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) temos: 

 

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se 

XIII - bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e 

qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais de mercado; 

 

8.4.2. No que tange o objeto deste Projeto Básico, classifica-se como fornecimento 

de bens e prestação de serviços comuns, conforme alínea a citada acima.  

8.5. Intervalo Mínimo entre lance 

8.5.1. O intervalo mínimo entre lances será de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). 

8.6. Proposta 

8.6.1. As empresas participantes deverão apresentar proposta em formato PDF 

assinada pelo responsável técnico e planilha em formato XLS, XLSX ou CSV. 
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 

A relação de quantitativos de materiais e serviços está descrita no projeto e 

nos orçamentos. Caberá a empresa interessada, juntamente com seu responsável 

técnico avaliar as composições citadas nos orçamentos, de modo a compor todos os 

serviços e materiais necessários à plena execução do objeto dentro das normativas e 

boas práticas da construção civil; 

 Estima-se para a contratação o valor de R$ 124.800,00 (cento e vinte e quatro 

mil e oitocentos reais), oriundos de recurso próprio. 

 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da 

seguinte dotação: 

Orgão 11 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, URBAN. DES. ECONO E GESTÃO 

Unidade 01 PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBA 

Ação 11.01.15.451.0004.1002 QUALIFICAR A INFRAESTRUTURA VIÁRIA 

Dotações 1012 e 1354 OBRAS E INSTALACO 

 

São Francisco de Paula, 21 de julho de 2026. 

 

Responsável pela elaboração do Projeto Básico: 

 

 

_____________________ 

Giovanna Heitelvan 

Oficial Administrativo 

 

Secretário Responsável: 

 

 

__________________________ 

Jaqueline Ribeiro da Gama 

Secretária Municipal  
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