
  Obra

Reforma e Ampliação da UBS Lajeado Grande

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 Serviços iniciais 7.427,07 1,56 %

 1.1  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 86 7,74 7,53 2,63 10,16 647,58 226,18 873,76 0,18 %

 1.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 89,84 12,32 11,84 4,34 16,18 1.063,71 389,90 1.453,61 0,30 %

 1.3  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 86 3,81 3,67 1,33 5,00 315,62 114,38 430,00 0,09 %

 1.4  100393 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 86 20,31 13,29 13,38 26,67 1.142,94 1.150,68 2.293,62 0,48 %

 1.5  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 23,27 61,51 58,73 22,05 80,78 1.366,65 513,10 1.879,75 0,39 %

 1.6  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 3,78 10,27 9,88 3,61 13,49 37,35 13,64 50,99 0,01 %

 1.7  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 65,01 2,13 2,09 0,71 2,80 135,87 46,16 182,03 0,04 %

 1.8  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 7,56 26,52 25,54 9,29 34,83 193,08 70,23 263,31 0,06 %

 2 Reforma e Ampliação 213.336,72 44,71 %

 2.1 Pavimento 37.491,27 7,86 %

 2.1.1  105557 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE 

ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

m³ 63,56 16,50 6,17 15,50 21,67 392,17 985,18 1.377,35 0,29 %

 2.1.2  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020

m² 63,56 90,13 4,18 114,19 118,37 265,68 7.257,92 7.523,60 1,58 %

 2.1.3  CP338 Próprio BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI -100324 LASTRO COM MATERIAL 

GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*

M³ 3,25 118,42 58,64 96,88 155,52 190,58 314,86 505,44 0,11 %

 2.1.4  98553 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 

POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 63,56 182,85 17,66 222,48 240,14 1.122,47 14.140,83 15.263,30 3,20 %

 2.1.5  97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 96,21 17,05 1,52 20,87 22,39 146,24 2.007,90 2.154,14 0,45 %

 2.1.6  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 63,56 118,88 18,30 137,83 156,13 1.163,15 8.760,47 9.923,62 2,08 %

 2.1.7  88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 46 12,31 3,17 13,00 16,17 145,82 598,00 743,82 0,16 %

 2.2 REVESTIMENTOS E PINTURAS 133.645,20 28,01 %

 2.2.1  98552 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE 

POLIURÉIA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 69 254,67 10,60 323,86 334,46 731,40 22.346,34 23.077,74 4,84 %
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   2.2.2  104410 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 361,78 5,58 2,91 4,42 7,33 1.052,78 1.599,07 2.651,85 0,56 %

 2.2.3  87561 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 

ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, SEM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 298,22 42,97 11,22 45,21 56,43 3.346,03 13.482,52 16.828,55 3,53 %

 2.2.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 298,22 3,88 2,35 2,75 5,10 700,82 820,10 1.520,92 0,32 %

 2.2.5  87887 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM 

DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 63,56 16,25 5,23 16,11 21,34 332,42 1.023,95 1.356,37 0,28 %

 2.2.6  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 63,56 33,32 23,66 20,10 43,76 1.503,83 1.277,56 2.781,39 0,58 %

 2.2.7  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 63,56 16,14 8,04 13,16 21,20 511,02 836,45 1.347,47 0,28 %

 2.2.10  104613 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, 

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 30,04 65,05 23,98 61,45 85,43 720,36 1.845,96 2.566,32 0,54 %

 2.2.11  98552 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE 

POLIURÉIA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 243,72 254,67 10,60 323,86 334,46 2.583,43 78.931,16 81.514,59 17,08 %

 2.3 Cobertuta 42.200,25 8,84 %

 2.3.1  92540 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 136,26 98,70 38,77 90,85 129,62 5.282,80 12.379,22 17.662,02 3,70 %

 2.3.2  94192 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

m² 136,26 61,95 13,00 68,36 81,36 1.771,38 9.314,73 11.086,11 2,32 %

 2.3.3  100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 

INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, 

EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2026

M 43,6 214,24 14,49 266,87 281,36 631,76 11.635,54 12.267,30 2,57 %

 2.3.4  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 21 42,96 3,98 52,44 56,42 83,58 1.101,24 1.184,82 0,25 %

 3 Estrutural 201.203,54 42,17 %

 3.1 Infraestrutura 36.490,60 7,65 %

 3.1.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 6 151,62 146,09 53,03 199,12 876,54 318,18 1.194,72 0,25 %

 3.1.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 45 110,78 106,37 39,12 145,49 4.786,65 1.760,40 6.547,05 1,37 %

 3.1.3  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 42,38 132,64 40,85 133,35 174,20 1.731,22 5.651,38 7.382,60 1,55 %

 3.1.4  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 4,128 569,40 83,10 664,69 747,79 343,04 2.743,84 3.086,88 0,65 %

 3.1.5  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 3 569,40 83,10 664,69 747,79 249,30 1.994,07 2.243,37 0,47 %

 3.1.6  96529 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

m² 17,2 249,98 163,84 164,46 328,30 2.818,05 2.828,71 5.646,76 1,18 %

 3.1.7  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 148 12,31 3,25 12,92 16,17 481,00 1.912,16 2.393,16 0,50 %

  



   3.1.8  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 14 16,39 7,99 13,53 21,52 111,86 189,42 301,28 0,06 %

 3.1.10  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 13,35 45,07 15,23 43,96 59,19 203,32 586,87 790,19 0,17 %

 3.1.10  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 427 12,31 3,25 12,92 16,17 1.387,75 5.516,84 6.904,59 1,45 %

 3.2 SUPRA-ESTRUTURA 56.040,09 11,74 %

 3.2.1  92264 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 36,36 234,21 50,66 256,93 307,59 1.842,00 9.341,97 11.183,97 2,34 %

 3.2.2  104111 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 66 20,12 11,68 14,74 26,42 770,88 972,84 1.743,72 0,37 %

 3.2.3  104108 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 285 12,36 3,30 12,93 16,23 940,50 3.685,05 4.625,55 0,97 %

 3.2.4  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,77 1.091,40 301,95 1.131,39 1.433,34 534,45 2.002,56 2.537,01 0,53 %

 3.2.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 22 13,65 5,23 12,70 17,93 115,06 279,40 394,46 0,08 %

 3.2.6  104108 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 680 12,36 3,30 12,93 16,23 2.244,00 8.792,40 11.036,40 2,31 %

 3.2.7  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 

MM. AF_09/2020

m² 107,7 173,35 36,71 190,95 227,66 3.953,67 20.565,31 24.518,98 5,14 %

 3.3 Alvenaria 8.104,49 1,70 %

 3.3.1  103366 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 96,23 64,13 30,15 54,07 84,22 2.901,33 5.203,16 8.104,49 1,70 %

 3.4 REVESTIMENTOS EXTERNO E PINTURAS E LAJE TETO 11.979,84 2,51 %

 3.4.7  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 42,52 16,14 8,04 13,16 21,20 341,86 559,56 901,42 0,19 %

 3.4.8  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 

DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

m² 42,52 181,55 37,93 200,50 238,43 1.612,78 8.525,26 10.138,04 2,12 %

 3.4.9  97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 42 17,05 1,52 20,87 22,39 63,84 876,54 940,38 0,20 %

 3.6 Instalações hidrossanitárias 36.565,89 7,66 %

 3.6.1  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 995,02 60,89 1.245,87 1.306,76 60,89 1.245,87 1.306,76 0,27 %

 3.6.2  86888 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 602,73 37,78 753,79 791,57 37,78 753,79 791,57 0,17 %

 3.6.3  100850 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 1 91,09 4,25 115,38 119,63 4,25 115,38 119,63 0,03 %

 3.6.4  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 1 37,62 4,25 45,16 49,41 4,25 45,16 49,41 0,01 %

 3.6.5  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 340,57 31,04 416,23 447,27 31,04 416,23 447,27 0,09 %

  



   3.6.6  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 171,80 18,03 207,59 225,62 18,03 207,59 225,62 0,05 %

 3.6.7  100865 SINAPI BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX 

POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 1 826,56 28,12 1.057,40 1.085,52 28,12 1.057,40 1.085,52 0,23 %

 3.6.8  100869 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 458,50 42,19 559,96 602,15 42,19 559,96 602,15 0,13 %

 3.6.9  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 50 44,38 23,41 34,87 58,28 1.170,50 1.743,50 2.914,00 0,61 %

 3.6.10  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 50 31,89 16,75 25,13 41,88 837,50 1.256,50 2.094,00 0,44 %

 3.6.11  89733 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 27,79 7,25 29,25 36,50 36,25 146,25 182,50 0,04 %

 3.6.12  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 559,08 14,70 719,54 734,24 14,70 719,54 734,24 0,15 %

 3.6.13  98067 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, 

VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 6.466,10 3.003,39 5.488,54 8.491,93 3.003,39 5.488,54 8.491,93 1,78 %

 3.6.14  98073 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 6.396,97 2.993,84 5.407,30 8.401,14 2.993,84 5.407,30 8.401,14 1,76 %

 3.6.15  98100 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 

M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

UN 1 6.737,55 2.732,89 6.115,53 8.848,42 2.732,89 6.115,53 8.848,42 1,85 %

 3.6.16  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 31,36 10,13 31,06 41,19 50,65 155,30 205,95 0,04 %

 3.6.17  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 50,09 13,52 52,26 65,78 13,52 52,26 65,78 0,01 %

 3.7 Aberturas 39.122,33 8,20 %

 3.7.1  91314 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 5 1.125,22 356,37 1.121,38 1.477,75 1.781,85 5.606,90 7.388,75 1,55 %

 3.7.2  91313 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1 1.072,76 338,54 1.070,32 1.408,86 338,54 1.070,32 1.408,86 0,30 %

 3.7.3  100693 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1 2.232,68 384,80 2.547,38 2.932,18 384,80 2.547,38 2.932,18 0,61 %

  



   3.7.5  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 

60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM 

FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 0,72 646,46 204,48 644,52 849,00 147,23 464,05 611,28 0,13 %

 3.7.6  102175 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), FIXADO COM 

SILICONE ESTRUTURAL. AF_11/2025

m² 0,72 2.299,29 35,00 2.984,66 3.019,66 25,20 2.148,96 2.174,16 0,46 %

 3.7.7  102173 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), FIXADO COM SILICONE 

ESTRUTURAL. AF_11/2025

m² 7,2 285,09 48,71 325,70 374,41 350,71 2.345,04 2.695,75 0,56 %

 3.7.8  105813 SINAPI JANELA DE AÇO GALVANIZADO TIPO MAXIMO-AR, PINT. ANTICORROSIVA, 

COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 

60 X 80 CM (A X L), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 18,24 914,70 203,93 997,35 1.201,28 3.719,68 18.191,67 21.911,35 4,59 %

 3.8 Pavimento 12.900,30 2,70 %

 3.8.1  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 65 0,70 0,74 0,18 0,92 48,10 11,70 59,80 0,01 %

 3.8.2  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 65 2,96 1,10 2,79 3,89 71,50 181,35 252,85 0,05 %

 3.8.3  92405 SINAPI EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 

22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

m² 65 86,37 14,17 99,26 113,43 921,05 6.451,90 7.372,95 1,55 %

 3.8.4  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXK

M

390 3,22 0,44 3,79 4,23 171,60 1.478,10 1.649,70 0,35 %

 3.8.5  100950 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXK

M

153 4,64 0,63 5,46 6,09 96,39 835,38 931,77 0,20 %

 3.8.6  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3X

KM

153 2,87 0,34 3,43 3,77 52,02 524,79 576,81 0,12 %

 3.8.7  93590 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_02/2026

M3X

KM

50 1,10 0,12 1,32 1,44 6,00 66,00 72,00 0,02 %

 3.8.8  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3X

KM

65 4,12 0,49 4,92 5,41 31,85 319,80 351,65 0,07 %

 3.8.9  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 23 52,40 11,91 56,91 68,82 273,93 1.308,93 1.582,86 0,33 %

 3.8.10  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 23 1,65 1,39 0,78 2,17 31,97 17,94 49,91 0,01 %

 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 28.867,80 6,05 %

 4.1 ENTRADA DE ENERGIA 3.828,76 0,80 %

 4.1.1  CP127 Próprio INSTALAÇÃO DE QUADRO DE ENTRADA COM POSTE - UBS (REF TCPO 

CÓD 02515.8.1.1)

UN 1 2.673,85 1.318,32 2.193,25 3.511,57 1.318,32 2.193,25 3.511,57 0,74 %

 4.1.2  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 72,28 8,04 86,89 94,93 8,04 86,89 94,93 0,02 %

 4.1.3  4429 ORSE Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m un 1 169,24 90,92 131,34 222,26 90,92 131,34 222,26 0,05 %

 4.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES 2.420,23 0,51 %

 4.2.1  12229 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com 

barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 789,64 295,21 741,82 1.037,03 295,21 741,82 1.037,03 0,22 %

 4.2.2  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 89,21 29,09 88,07 117,16 29,09 88,07 117,16 0,02 %

  



   4.2.3  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 11 10,67 1,93 12,08 14,01 21,23 132,88 154,11 0,03 %

 4.2.4  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 10,67 1,93 12,08 14,01 7,72 48,32 56,04 0,01 %

 4.2.5  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 14,25 4,82 13,89 18,71 9,64 27,78 37,42 0,01 %

 4.2.6  8417 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha 

branca),curva C, corrente 5KA

un 3 21,01 13,79 13,80 27,59 41,37 41,40 82,77 0,02 %

 4.2.7  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 87,96 13,79 101,73 115,52 55,16 406,92 462,08 0,10 %

 4.2.8  13782 ORSE Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA un 2 180,32 91,98 144,83 236,81 183,96 289,66 473,62 0,10 %

 4.3 LUMINÁRIAS 3.694,66 0,77 %

 4.3.1  13671 ORSE Luminária plafon de sobropor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou 

similar

un 23 91,86 22,99 97,65 120,64 528,77 2.245,95 2.774,72 0,58 %

 4.3.2  97608 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 7 100,07 22,50 108,92 131,42 157,50 762,44 919,94 0,19 %

 4.4 PONTO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 3.950,45 0,83 %

 4.4.1  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 33,40 19,77 24,09 43,86 197,70 240,90 438,60 0,09 %

 4.4.2  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 51,03 29,10 37,92 67,02 29,10 37,92 67,02 0,01 %

 4.4.3  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 2 56,81 33,71 40,90 74,61 67,42 81,80 149,22 0,03 %

 4.4.4  97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 6 84,00 24,02 86,30 110,32 144,12 517,80 661,92 0,14 %

 4.4.5  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11 39,24 24,43 27,10 51,53 268,73 298,10 566,83 0,12 %

 4.4.6  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 41,85 24,43 30,53 54,96 24,43 30,53 54,96 0,01 %

 4.4.7  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 21 54,35 30,14 41,24 71,38 632,94 866,04 1.498,98 0,31 %

 4.4.8  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 49,97 35,09 30,54 65,63 175,45 152,70 328,15 0,07 %

 4.4.9  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 26,88 17,40 17,90 35,30 34,80 35,80 70,60 0,01 %

 4.4.10  780 ORSE Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc un 1 86,93 32,17 82,00 114,17 32,17 82,00 114,17 0,02 %

 4.5 CABOS 14.973,70 3,14 %

 4.5.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 234,6 3,35 1,25 3,15 4,40 293,25 738,99 1.032,24 0,22 %

 4.5.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 703,2 4,89 1,58 4,84 6,42 1.111,06 3.403,48 4.514,54 0,95 %

 4.5.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 63,2 7,56 2,13 7,80 9,93 134,62 492,96 627,58 0,13 %

 4.5.4  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 159,1 18,28 4,17 19,84 24,01 663,45 3.156,54 3.819,99 0,80 %

  



   4.5.5  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 33,3 16,16 5,18 16,04 21,22 172,49 534,14 706,63 0,15 %

 4.5.6  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 296,1 10,99 7,36 7,07 14,43 2.179,30 2.093,42 4.272,72 0,90 %

 5 LÓGICA E TELEFONE 4.279,66 0,90 %

 5.1  100563 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA 

METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 1 382,63 38,71 463,80 502,51 38,71 463,80 502,51 0,11 %

 5.2  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 24,5 22,03 12,98 15,95 28,93 318,01 390,78 708,79 0,15 %

 5.3  95728 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 3 20,83 12,10 15,26 27,36 36,30 45,78 82,08 0,02 %

 5.4  91905 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 16,19 10,76 10,50 21,26 21,52 21,00 42,52 0,01 %

 5.5  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 11 63,93 21,08 62,88 83,96 231,88 691,68 923,56 0,19 %

 5.6  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11 12,80 9,17 7,64 16,81 100,87 84,04 184,91 0,04 %

 5.7  98295 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 30 6,54 0,46 8,13 8,59 13,80 243,90 257,70 0,05 %

 5.8  8439 ORSE Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 

450mmFornecimento e instalação de Módulo Monomodo Gbic para Switch

un 1 792,54 91,98 948,86 1.040,84 91,98 948,86 1.040,84 0,22 %

 5.9  11.82.66 SUDECAP PATCH PAINEL 24 PORTAS CATEG.5E MAXITELECOM OU EQUIVALENTE UN 1 408,70 61,20 475,55 536,75 61,20 475,55 536,75 0,11 %

 6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3.356,81 0,70 %

 6.1  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 55,2 25,31 20,01 13,23 33,24 1.104,55 730,30 1.834,85 0,38 %

 6.2  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 8,50 4,94 6,22 11,16 44,46 55,98 100,44 0,02 %

 6.3  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 14,56 6,90 12,22 19,12 62,10 109,98 172,08 0,04 %

 6.4  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15 9,46 7,15 5,27 12,42 107,25 79,05 186,30 0,04 %

 6.5  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 6 134,92 11,64 165,55 177,19 69,84 993,30 1.063,14 0,22 %

 7 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 18.694,95 3,92 %

 7.1 TUBOS - ESGOTO 2.593,00 0,54 %

 7.1.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 7,5 24,56 15,42 16,83 32,25 115,65 126,23 241,88 0,05 %

 7.1.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13 31,89 16,75 25,13 41,88 217,75 326,69 544,44 0,11 %

 7.1.3  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 31 44,38 23,41 34,87 58,28 725,71 1.080,97 1.806,68 0,38 %

 7.2 CONEXÕES - ESGOTO 589,50 0,12 %
  



   7.2.1  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 30,61 9,68 30,52 40,20 9,68 30,52 40,20 0,01 %

 7.2.2  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 50,47 12,24 54,04 66,28 24,48 108,08 132,56 0,03 %

 7.2.3  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 60,84 13,52 66,38 79,90 13,52 66,38 79,90 0,02 %

 7.2.4  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 12,13 6,69 9,24 15,93 13,38 18,48 31,86 0,01 %

 7.2.5  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 17,46 7,25 15,68 22,93 14,50 31,36 45,86 0,01 %

 7.2.6  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 15,73 6,69 13,97 20,66 40,14 83,82 123,96 0,03 %

 7.2.7  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 51,46 10,13 57,45 67,58 20,26 114,90 135,16 0,03 %

 7.3 TUBOS - VENTILAÇÃO 223,93 0,05 %

 7.3.1  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 9,8 17,40 2,18 20,67 22,85 21,36 202,57 223,93 0,05 %

 7.4 CONEXÕES - VENTILAÇÃO 112,93 0,02 %

 7.4.1  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 20,22 2,39 24,16 26,55 2,39 24,16 26,55 0,01 %

 7.4.2  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 11,07 1,80 12,74 14,54 3,60 25,48 29,08 0,01 %

 7.4.3  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 14,54 0,59 18,51 19,10 1,77 55,53 57,30 0,01 %

 7.5 CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS 4.316,05 0,90 %

 7.5.1  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 2 559,08 14,70 719,54 734,24 29,40 1.439,08 1.468,48 0,31 %

 7.5.2  97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 4 495,45 13,46 637,21 650,67 53,84 2.548,84 2.602,68 0,55 %

 7.5.3  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 62,16 20,99 60,64 81,63 62,97 181,92 244,89 0,05 %

 7.6 UNIDADES DE TRATAMENTO 10.859,54 2,28 %

 7.6.1  98052 SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L 

(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 2.245,27 298,38 2.650,33 2.948,71 298,38 2.650,33 2.948,71 0,62 %

  



   7.6.2  98058 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 

1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 1.899,79 348,34 2.146,65 2.494,99 348,34 2.146,65 2.494,99 0,52 %

 7.6.3  98062 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 

13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 3.332,19 338,72 4.037,45 4.376,17 338,72 4.037,45 4.376,17 0,92 %

 7.6.4  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXK

M

126 3,22 0,44 3,79 4,23 55,44 477,54 532,98 0,11 %

 7.6.5  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3X

KM

134,4 2,87 0,34 3,43 3,77 45,70 460,99 506,69 0,11 %

Totais -> 89.089,24 388.077,31 477.166,55

Total Geral 477.166,55

_______________________________________________________________

Alexandre Augusto Ferreira de Almeida

Engenheiro Civil - CREA/SP63557828

Total sem BDI 363.334,66

Total do BDI 113.831,89
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