TOMADOR: Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula
CONTRATO Nº:
EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO UBS LAJEADO GRANDE
PROGRAMA:
MODALIDADE:
GESTOR:

Cálculo do BDI

Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

Para o tipo de obra **"CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS"** enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

DEMONSTRATIVO BDI

Item	1º quartil	3º quartil	**Médio**	Identificação
AC	3,00	5,50	5,21	Administração Central
S e G	0,80	1,00	0,90	Seguro e Garantia
R	0,97	1,27	1,15	Risco
DF	0,59	1,39	1,20	Despesas Financeiras
L	6,16	8,96	7,50	Lucro
I *	conforme legislação		11,15	Tributos *

TOTAL	**31,33**

BDI A SER ADOTADO (com desoneração)

Verificação: 25,00 ← **limite 20,34% a 25,00% (sem desoneração)**

* Em geral, os tributos (I) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

**** Caso a empresa seja tributada de forma diferente, alterar os valores abaixo:**

TRIBUTOS	**%**
PIS**	0,65
COFINS**	3,00
Cont. Previd.	4,50
ISS	**3,00**
Total	**11,15**

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)

Declaramos que, conforme **legislação tributária municipal**, a base de cálculo do ISS é de **100,00%** sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de **3,00%** ← (limitado a 5,00%)

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:
BDI = { [(1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)] -1} x 100

20 de julho de 2026
Local/Data

Alexandre Augusto Ferreira de Almeida:13846293865 Assinado de forma digital por Alexandre Augusto Ferreira de Almeida:13846293865 Dados: 2026.07.20 16:06:26 -03'00'

Eng./Arq. Responsável
Nome: ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA DE ALM
CREA / CAU:: CREA/SP 63557828

Representante Tomador
Nome: THIAGO CARNIEL TEIXEIRA