ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DE PAULA

Secretaria de Planejamento

UBS LAGEADO GRANDE

						Descontos					
Revestimento	Comprimento	Largura	Total linear	Altura	Área	Portas	Janelas	Azulejos	Total Paredes	Área teto	Total ambiente
Externo			38,32	2,70	103,46	5,04	11,76		86,66		86,66
Recepção			18,93	2,70	51,11	5,04	4,8		41,27	0,00	41,27
DML	2,05	1,00	6,10	2,70	16,47	1,8			14,67	2,05	16,72
Sanitário PNE	2,05	1,6	7,30	2,70	19,71	1,68	0,36	17,67	0,00	3,28	3,28
Circulação			16,53	2,70	44,63	6,75			37,88	0,00	37,88
copa	2,8	1,47	8,54	2,70	23,06	1,47	1,44		20,15	4,12	24,26
esterilização 01	1,75	1,18	5,86	2,70	15,82	1,68	1,44		12,70	2,07	14,77
esterilização 02	2,80	1,64	8,88	2,70	23,98	1,68	1,44		20,86	4,59	25,45
Lavabo	1,48	1,15	5,26	2,70	14,20	1,47	0,36	12,37	0,00	1,70	1,70
Circulação 2			10,31	2,70	27,84	7,98			19,86	0,00	19,86
Vacina	3,60	3,00	13,20	2,70	35,64	1,8	2,4		31,44	10,80	42,24
Odontológico	4,60	3,00	15,20	2,70	41,04	1,8	2,4		36,84	13,80	50,64
Indiferenciado	3,45	2,70	12,30	2,70	33,21	1,80	1,92		29,49	9,32	38,81
Ambulatório	3,7	3,20	13,80	2,70	37,26	1,80	2,4		33,06	11,84	44,90
Janelas internas							18,96				
Total	28,28	19,94	180,53	37,80	487,43	41,79	37,92	30,04	298,22	63,56	361,78

243,72

Rampa	Comprimento	Largura	Altura	Volume
	2,75	3,95	0,3	1,63

	Chapisco	Reboco		Pintura Acrílica	Azulejos
Áreas	Interno/Externo	Int.	Ext.		
	361,78	298,22		298,22	30,04

Alexandre Augusto Ferreira de Almeida:13846293865

Assinado de forma digital por Alexandre Augusto Ferreira de Almeida:13846293865
Dados: 2026.07.20 11:31:07 -03'00'

Alexandre Augusto Ferreira de Almeida

Engenheiro Civil – CREA/SP 63557828