
  

Obra

ORÇAMENTO PRAÇA RINCÃO

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS 11.852,15 2,61 %

 1.1 PLACA DE OBRA 1.762,76 0,39 %

 1.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,88 492,30 39,35 572,72 612,07 113,32 1.649,44 1.762,76 0,39 %

 1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E EQUIPAMENTOS DE APOIO 4.937,64 1,09 %

 1.2.1  012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 4 992,85 693,38 541,03 1.234,41 2.773,52 2.164,12 4.937,64 1,09 %

 1.3 LOCAÇÃO E MARCAÇÃO DA OBRA 5.151,75 1,13 %

 1.3.1  CP391 Próprio LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE PRAÇA COM GEOMETRIA ORGÂNICA 

UTILIZANDO ESTAÇÃO TOTAL - IMPLANTAÇÃO POR COORDENADAS 

GEORREFERENCIADAS - Ref. SINAPI 105136

UN 75 55,25 35,51 33,18 68,69 2.663,25 2.488,50 5.151,75 1,13 %

 2 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 1.694,55 0,37 %

 2.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 1027 0,59 0,22 0,51 0,73 225,94 523,77 749,71 0,17 %

 2.2  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 1027 0,74 0,63 0,29 0,92 647,01 297,83 944,84 0,21 %

 3 DRENAGEM 1.443,11 0,32 %

 3.2  102704 SINAPI TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

M 18,26 11,20 0,43 13,49 13,92 7,85 246,32 254,17 0,06 %

 3.3  83669 SINAPI FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16 m² 5,73 15,05 0,62 18,09 18,71 3,55 103,65 107,20 0,02 %

 3.5  97896 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1 382,76 6,76 469,12 475,88 6,76 469,12 475,88 0,10 %

 3.6  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 2,48 95,49 12,61 106,11 118,72 31,27 263,15 294,42 0,06 %

 3.7  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,87 92,88 83,06 32,41 115,47 155,32 60,60 215,92 0,05 %

 3.8  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 0,3 177,48 55,49 165,17 220,66 16,64 49,55 66,19 0,01 %

 3.9  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3X

KM

8,24 2,87 0,32 3,24 3,56 2,63 26,70 29,33 0,01 %

 4 INFRAESTRUTURA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO 89.078,60 19,61 %

 4.1 ENTRADA DE ENERGIA + SPDA 2.767,43 0,61 %

 4.1.1  CP346B Próprio INSTALAÇÃO DE QUADRO DE ENTRADA COM POSTE (REF TCPO CÓD 

02515.8.1.1)

UN 1 1.891,69 156,00 2.195,93 2.351,93 156,00 2.195,93 2.351,93 0,52 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2026 - Rio 24,33% Desonerado: embutido nos preços unitário 

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

  



  

 4.1.2  96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 174,87 8,65 208,76 217,41 8,65 208,76 217,41 0,05 %

 4.1.3  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 159,33 20,17 177,92 198,09 20,17 177,92 198,09 0,04 %

 4.2 QUADRO DE DISTRIUIÇÃO DE DISJUNTORES 224,94 0,05 %

 4.2.1  101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 1 118,08 45,48 101,32 146,80 45,48 101,32 146,80 0,03 %

 4.2.2  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 10,67 1,83 11,43 13,26 7,32 45,72 53,04 0,01 %

 4.2.3  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 20,19 6,60 18,50 25,10 6,60 18,50 25,10 0,01 %

 4.3 CABOS E ELETRODUTOS 15.117,96 3,33 %

 4.3.1  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,8 5,50 1,49 5,34 6,83 2,68 9,61 12,29 0,00 %

 4.3.2  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 915,6 8,10 2,01 8,06 10,07 1.840,35 7.379,74 9.220,09 2,03 %

 4.3.3  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 34,7 11,43 2,64 11,57 14,21 91,60 401,48 493,08 0,11 %

 4.3.4  91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,2 9,86 3,68 8,57 12,25 4,41 10,29 14,70 0,00 %

 4.3.5  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 354,6 11,33 3,49 10,59 14,08 1.237,55 3.755,21 4.992,76 1,10 %

 4.3.6  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 15,3 16,16 4,90 15,19 20,09 74,97 232,40 307,37 0,07 %

 4.3.7  95728 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 3 20,83 11,45 14,44 25,89 34,35 43,32 77,67 0,02 %

 4.4 TOMADAS E INTERRUPTORES 177,05 0,04 %

 4.4.1  92012 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 86,12 49,59 57,48 107,07 49,59 57,48 107,07 0,02 %

 4.4.2  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 2 28,15 0,74 34,25 34,99 1,48 68,50 69,98 0,02 %

 4.5 EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO 67.371,27 14,83 %

 4.5.1 POSTES DE ILUMINAÇÃO 60.593,07 13,34 %

 4.5.1.1  CP392 Próprio POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=5M, 

COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI (105956)

UN 18 2.181,20 86,06 2.625,82 2.711,88 1.549,08 47.264,76 48.813,84 10,75 %

 4.5.1.2  101657 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 18 362,76 18,84 432,17 451,01 339,12 7.779,06 8.118,18 1,79 %

 4.5.1.3  15.01.032 FDE PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS m² 19,08 16,37 10,06 10,29 20,35 191,94 196,33 388,27 0,09 %

  



  

 4.5.1.4  3714 ORSE Pintura de acabamento em superfícies metálicas COR PRETA, com aplicação de 

01 demão de tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653, bi-

componente ou similar - R1

m² 19,08 17,05 10,51 10,68 21,19 200,53 203,77 404,30 0,09 %

 4.5.1.5  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 19,08 10,24 7,92 4,81 12,73 151,11 91,77 242,88 0,05 %

 4.5.1.6  4429 ORSE Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m un 12 175,99 88,85 129,95 218,80 1.066,20 1.559,40 2.625,60 0,58 %

 4.5.2 REFLETOR PLACA VIVA SÃO CHICO 699,76 0,15 %

 4.5.2.1  CP417 Próprio REFLETOR SLIM LED POT. 200W, BRANCO QUENTE 3000K, LUMANTI OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Ref. ORSE 12808) (AF. 07/2026)

un 2 131,98 20,82 143,27 164,09 41,64 286,54 328,18 0,07 %

 4.5.2.2  CP107 Próprio GRADIL DE FERRO PARA PROTEÇÃO DE REFLETOR 40x40x40cm (HxLxP) un 2 149,44 14,37 171,42 185,79 28,74 342,84 371,58 0,08 %

 4.5.3 EMBUTIDOS DE SOLO 5.249,60 1,16 %

 4.5.3.1  CP416 Próprio EMBUTIDO DE SOLO LED INTEGRADO POT. 12W, BRANCO QUENTE 3000K, 

890 LUMENS (SAVEENERGY OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (Ref. ORSE 12808) (AF 07/2026)

UN 8 527,79 20,82 635,38 656,20 166,56 5.083,04 5.249,60 1,16 %

 4.5.4 REFLETORES ILUMINAÇÃO FLOREIRAS 828,84 0,18 %

 4.5.4.2  CP107 Próprio GRADIL DE FERRO PARA PROTEÇÃO DE REFLETOR 40x40x40cm (HxLxP) un 3 149,44 14,37 171,42 185,79 43,11 514,26 557,37 0,12 %

 4.5.4.2  CP418 Próprio REFLETOR SLIM LED POT. 50W, BRANCO QUENTE 3000K, LUMANTI OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Ref. ORSE 12808) (AF. 07/2026)

un 3 72,79 39,32 51,17 90,49 117,96 153,51 271,47 0,06 %

 4.6 MURETA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 778,75 0,17 %

 4.6.1  87505 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 1,26 83,46 42,96 60,80 103,76 54,12 76,61 130,73 0,03 %

 4.6.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 2,52 7,35 5,16 3,97 9,13 13,00 10,00 23,00 0,01 %

 4.6.3  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 2,52 27,19 16,67 17,13 33,80 42,00 43,17 85,17 0,02 %

 4.6.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 2,52 3,88 2,22 2,60 4,82 5,59 6,55 12,14 0,00 %

 4.6.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2,52 13,73 5,45 11,62 17,07 13,73 29,28 43,01 0,01 %

 4.6.6  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

m² 0,35 856,04 18,10 1.046,21 1.064,31 6,33 366,17 372,50 0,08 %

 4.6.7  CP117 Próprio FUNDAÇÃO EM PEDRA GRÊS m² 0,6 150,41 54,72 132,28 187,00 32,83 79,37 112,20 0,02 %

 4.7 MONITORAMENTO 2.641,20 0,58 %

 4.7.1  100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 4 32,19 10,20 29,82 40,02 40,80 119,28 160,08 0,04 %

 4.7.2  CP415 Próprio CÂMERA DE SEGURANÇA IP TIPO BULLET, RESOLUÇÃO 2 MP, COM 

INFRAVERMELHO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (AF 07/2026)

UN 4 498,90 67,59 552,69 620,28 270,36 2.210,76 2.481,12 0,55 %

 5 INFRAESTRUTURA HIDRÁULICA - ÁGUA 5.114,62 1,13 %

 5.1 CAVALETE, HIDRÔMETRO 1.903,48 0,42 %

  



  

 5.1.1  97741 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 

PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 199,78 76,08 172,30 248,38 76,08 172,30 248,38 0,05 %

 5.1.2  00012774 SINAPI HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 

M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, 

HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,

UN 1 242,98 0,00 302,09 302,09 0,00 302,09 302,09 0,07 %

 5.1.3  86916 SINAPI TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 1 26,89 5,70 27,73 33,43 5,70 27,73 33,43 0,01 %

 5.1.4  00011882 SINAPI CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 

0,30* M (L X C X A)

UN 1 132,62 0,00 164,88 164,88 0,00 164,88 164,88 0,04 %

 5.1.5  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 10 92,88 83,06 32,41 115,47 830,60 324,10 1.154,70 0,25 %

 5.2 ALIMENTAÇÃO PRAÇA 591,52 0,13 %

 5.2.1  104061 SINAPI TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA. AF_06/2022

M 20,8 16,58 3,96 16,65 20,61 82,36 346,32 428,68 0,09 %

 5.2.2  104054 SINAPI UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 3 25,52 3,95 27,77 31,72 11,85 83,31 95,16 0,02 %

 5.2.3  104052 SINAPI COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 X 32 

MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 4 13,61 3,95 12,97 16,92 15,80 51,88 67,68 0,01 %

 5.3 BEBEDOURO 2.619,62 0,58 %

 5.3.1  CP413 Próprio BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA ÁREA EXTERNA, EM AÇO INOXIDÁVEL, 

CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM DUAS TORNEIRAS DE ALTA 

RESISTÊNCIA, FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL, FILTRO, 

MATERIAL ATÓXICO, TENSÃO 220 V E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO [AF 07/2026]

UN 1 2.106,99 84,56 2.535,06 2.619,62 84,56 2.535,06 2.619,62 0,58 %

 6 PAVIMENTAÇÕES 84.372,78 18,58 %

 6.1 MEIO FIO 18.215,75 4,01 %

 6.1.1  94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 86,67 50,45 13,15 49,57 62,72 1.139,71 4.296,23 5.435,94 1,20 %

 6.1.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 196,19 52,40 11,27 53,87 65,14 2.211,06 10.568,75 12.779,81 2,81 %

 6.2 PAVIMENTOS DE CONCRETO ALISADO 24.345,19 5,36 %

 6.2.1  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 18,61 177,48 55,49 165,17 220,66 1.032,66 3.073,82 4.106,48 0,90 %

 6.2.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3X

KM

495,21 2,87 0,32 3,24 3,56 158,46 1.604,48 1.762,94 0,39 %

 6.2.3  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 186,17 0,74 0,63 0,29 0,92 117,28 53,99 171,27 0,04 %

 6.2.4  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

m² 186,17 2,78 0,23 3,22 3,45 42,81 599,47 642,28 0,14 %

  



  

 6.2.5  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 14,89 848,92 84,65 970,81 1.055,46 1.260,43 14.455,36 15.715,79 3,46 %

 6.2.6  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1176 0,89 0,00 1,10 1,10 0,00 1.293,58 1.293,58 0,28 %

 6.2.7  CP246 Próprio ACABAMENTO CAMURÇADO PARA PISO DE CONCRETO DE ALTA 

RESISTÊNCIA

m² 190,34 2,54 2,34 0,81 3,15 445,39 154,18 599,57 0,13 %

 6.2.8  COMP.106 Próprio EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM CORTADORA DE PISO m 32,49 1,32 1,10 0,54 1,64 35,73 17,55 53,28 0,01 %

 6.3 PISO EM BLOCO INTERTRAVADO 41.811,84 9,21 %

 6.3.1 BLOCOS VERMELHOS - ESPAÇO MULTIUSO, ESPAÇO FITNESS E TRECHO 

DE CAMINHADA

23.115,17 5,09 %

 6.3.1.1  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

m² 163,96 2,78 0,23 3,22 3,45 37,71 527,95 565,66 0,12 %

 6.3.1.2  93680 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 163,96 87,41 8,77 99,90 108,67 1.437,92 16.379,61 17.817,53 3,92 %

 6.3.1.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3X

KM

348,99 2,87 0,32 3,24 3,56 111,67 1.130,73 1.242,40 0,27 %

 6.3.1.4  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXK

M

737,82 3,22 0,41 3,59 4,00 302,50 2.648,78 2.951,28 0,65 %

 6.3.1.5  100953 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXK

M

354,15 1,23 0,15 1,37 1,52 53,12 485,18 538,30 0,12 %

 6.3.2 BLOCOS CINZA ESCURO 18.696,67 4,12 %

 6.3.2.1  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

m² 133,82 2,78 0,23 3,22 3,45 30,77 430,90 461,67 0,10 %

 6.3.2.2  93680 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 133,82 87,41 8,77 99,90 108,67 1.173,60 13.368,61 14.542,21 3,20 %

 6.3.2.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3X

KM

237,27 2,87 0,32 3,24 3,56 75,92 768,76 844,68 0,19 %

 6.3.2.4  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXK

M

602,19 3,22 0,41 3,59 4,00 246,89 2.161,87 2.408,76 0,53 %

 6.3.2.5  100953 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXK

M

289,05 1,23 0,15 1,37 1,52 43,35 396,00 439,35 0,10 %

 7 QUADRA DE ESPORTES 128.862,70 28,38 %

 7.1 VIGA DE BORDA E BLOCOS DE FUNDAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO 

FECHAMENTO

17.017,10 3,75 %

 7.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 5,88 92,88 83,06 32,41 115,47 488,39 190,57 678,96 0,15 %

 7.1.2  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 0,84 177,48 55,49 165,17 220,66 46,61 138,74 185,35 0,04 %

 7.1.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3X

KM

22,34 2,87 0,32 3,24 3,56 7,14 72,39 79,53 0,02 %

  



  

 7.1.4  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 44,8 64,29 41,78 38,15 79,93 1.871,74 1.709,12 3.580,86 0,79 %

 7.1.5  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 64,39 16,39 7,55 12,82 20,37 486,14 825,48 1.311,62 0,29 %

 7.1.6  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 138,2 12,31 3,07 12,23 15,30 424,27 1.690,19 2.114,46 0,47 %

 7.1.7  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 4,48 865,12 19,43 1.056,17 1.075,60 87,04 4.731,64 4.818,68 1,06 %

 7.1.8  COMP. 060 Próprio SAPATA ISOLADA 70x60 (INCLUSO FORMAS, CONCRETAGEM C-25, AÇO 

CA50 10mm)

un 12 284,71 58,54 295,43 353,97 702,48 3.545,16 4.247,64 0,94 %

 7.2 ALAMBRADO 40.298,81 8,87 %

 7.2.1  102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025

m² 196,45 151,04 28,24 159,54 187,78 5.547,74 31.341,64 36.889,38 8,12 %

 7.2.2  11532 ORSE Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com 

duas folhas de abrir, incluso ferragens

m² 3,52 779,05 249,40 719,19 968,59 877,88 2.531,55 3.409,43 0,75 %

 7.3 PISO 48.715,56 10,73 %

 7.3.1  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 18 177,48 55,49 165,17 220,66 998,82 2.973,06 3.971,88 0,87 %

 7.3.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3X

KM

478,8 2,87 0,32 3,24 3,56 153,21 1.551,31 1.704,52 0,38 %

 7.3.3  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 180 0,74 0,63 0,29 0,92 113,40 52,20 165,60 0,04 %

 7.3.4  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

m² 180 2,78 0,23 3,22 3,45 41,40 579,60 621,00 0,14 %

 7.3.5  CP120 Próprio PISO DE CONCRETO FCK 30MPA ESPESSURA 15CM, ARMADO EM TELA 

15X15 4.2MM, ACABAMENTO POLIDO (Ref. SINAPI 97102)

m² 180 180,04 7,41 216,43 223,84 1.333,80 38.957,40 40.291,20 8,87 %

 7.3.6  5914345 SICRO3 Transporte de concreto com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

pavimentada

tkm 2131,9 0,74 0,00 0,92 0,92 0,00 1.961,36 1.961,36 0,43 %

 7.4 PINTURA DA QUADRA 3.710,45 0,82 %

 7.4.1  102488 SINAPI PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. 

AF_05/2021

m² 180 3,72 3,39 1,23 4,62 610,20 221,40 831,60 0,18 %

 7.4.2  102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 56 11,58 8,44 5,95 14,39 472,64 333,20 805,84 0,18 %

 7.4.3  102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 87,02 11,58 8,44 5,95 14,39 734,44 517,77 1.252,21 0,28 %

 7.4.4  102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 57,04 11,58 8,44 5,95 14,39 481,41 339,39 820,80 0,18 %

 7.5 EQUIPAMENTOS 19.120,78 4,21 %

 7.5.1  COMP.113 Próprio INSTALAÇÃO DE PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL un 1 5.242,90 219,48 6.299,01 6.518,49 219,48 6.299,01 6.518,49 1,44 %

 7.5.2  COMP.115 Próprio INSTALAÇÃO DE PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI un 1 3.139,90 109,72 3.794,11 3.903,83 109,72 3.794,11 3.903,83 0,86 %

  



  

 7.5.3  2449 ORSE Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para 

basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" -  instalada

un 2 3.498,14 0,00 4.349,23 4.349,23 0,00 8.698,46 8.698,46 1,92 %

 8 MUROS 48.105,32 10,59 %

 8.1 TRECHO A 26.911,65 5,93 %

 8.1.1 VIGA DE BALDRAME 6.546,53 1,44 %

 8.1.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 3,12 92,88 83,06 32,41 115,47 259,14 101,12 360,26 0,08 %

 8.1.1.2  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 0,53 177,48 55,49 165,17 220,66 29,40 87,54 116,94 0,03 %

 8.1.1.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3X

KM

14,1 2,87 0,32 3,24 3,56 4,51 45,68 50,19 0,01 %

 8.1.1.4  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 20,98 64,29 41,78 38,15 79,93 876,54 800,39 1.676,93 0,37 %

 8.1.1.5  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 29,99 16,39 7,55 12,82 20,37 226,42 384,47 610,89 0,13 %

 8.1.1.6  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 85,81 12,31 3,07 12,23 15,30 263,43 1.049,46 1.312,89 0,29 %

 8.1.1.7  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 2,08 865,12 19,43 1.056,17 1.075,60 40,41 2.196,83 2.237,24 0,49 %

 8.1.1.8  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 164,72 0,89 0,00 1,10 1,10 0,00 181,19 181,19 0,04 %

 8.1.2 SAPATA 4.247,64 0,94 %

 8.1.2.1  COMP. 060 Próprio SAPATA ISOLADA 70x60 (INCLUSO FORMAS, CONCRETAGEM C-25, AÇO 

CA50 10mm)

un 12 284,71 58,54 295,43 353,97 702,48 3.545,16 4.247,64 0,94 %

 8.1.3 PILARES 3.659,40 0,81 %

 8.1.3.1  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 14,4 118,38 28,03 119,15 147,18 403,63 1.715,76 2.119,39 0,47 %

 8.1.3.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 11,83 13,65 4,95 12,02 16,97 58,55 142,20 200,75 0,04 %

 8.1.3.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 44,24 10,55 1,42 11,69 13,11 62,82 517,16 579,98 0,13 %

 8.1.3.4  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,72 778,34 40,15 927,56 967,71 28,90 667,85 696,75 0,15 %

 8.1.3.5  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 56,85 0,89 0,00 1,10 1,10 0,00 62,53 62,53 0,01 %

 8.1.4 VEDAÇÃO 8.071,43 1,78 %

 8.1.4.2  103339 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 48,55 133,72 50,75 115,50 166,25 2.463,91 5.607,52 8.071,43 1,78 %

 8.1.5 CINTA DE AMARRAÇÃO 2.547,32 0,56 %

 8.1.5.4  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,29 865,12 19,43 1.056,17 1.075,60 25,06 1.362,46 1.387,52 0,31 %

  



  

 8.1.5.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 79,89 10,55 1,42 11,69 13,11 113,44 933,91 1.047,35 0,23 %

 8.1.5.5  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 102,23 0,89 0,00 1,10 1,10 0,00 112,45 112,45 0,02 %

 8.1.6 RUFO METÁLICO 1.839,33 0,41 %

 8.1.6.1  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 34,77 42,55 6,66 46,24 52,90 231,56 1.607,77 1.839,33 0,41 %

 8.2 TRECHO B 14.746,00 3,25 %

 8.2.1 SAPATA 2.477,79 0,55 %

 8.2.1.1  COMP. 060 Próprio SAPATA ISOLADA 70x60 (INCLUSO FORMAS, CONCRETAGEM C-25, AÇO 

CA50 10mm)

un 7 284,71 58,54 295,43 353,97 409,78 2.068,01 2.477,79 0,55 %

 8.2.2 VIGA DE BALDRAME 4.435,81 0,98 %

 8.2.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,68 92,88 83,06 32,41 115,47 139,54 54,44 193,98 0,04 %

 8.2.2.2  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 0,27 177,48 55,49 165,17 220,66 14,98 44,59 59,57 0,01 %

 8.2.2.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3X

KM

7,18 2,87 0,32 3,24 3,56 2,29 23,27 25,56 0,01 %

 8.2.2.4  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 21,8 64,29 41,78 38,15 79,93 910,80 831,67 1.742,47 0,38 %

 8.2.2.5  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 23,37 16,39 7,55 12,82 20,37 176,44 299,60 476,04 0,10 %

 8.2.2.6  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 44,6 12,31 3,07 12,23 15,30 136,92 545,46 682,38 0,15 %

 8.2.2.7  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,08 865,12 19,43 1.056,17 1.075,60 20,98 1.140,66 1.161,64 0,26 %

 8.2.2.8  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 85,61 0,89 0,00 1,10 1,10 0,00 94,17 94,17 0,02 %

 8.2.3 PILARES 1.571,21 0,35 %

 8.2.3.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 8,4 64,29 41,78 38,15 79,93 350,95 320,46 671,41 0,15 %

 8.2.3.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 6,9 13,65 4,95 12,02 16,97 34,15 82,94 117,09 0,03 %

 8.2.3.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 25,92 10,55 1,42 11,69 13,11 36,80 303,01 339,81 0,07 %

 8.2.3.5  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 33,16 0,89 0,00 1,10 1,10 0,00 36,47 36,47 0,01 %

 8.2.3.5  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,42 778,34 40,15 927,56 967,71 16,86 389,57 406,43 0,09 %

 8.2.4 VEDAÇÃO 4.181,18 0,92 %

 8.2.4.2  103339 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 25,15 133,72 50,75 115,50 166,25 1.276,36 2.904,82 4.181,18 0,92 %

 8.2.5 CINTA DE AMARRAÇÃO 1.124,11 0,25 %

  



  

 8.2.5.4  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,5 865,12 19,43 1.056,17 1.075,60 9,71 528,09 537,80 0,12 %

 8.2.5.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 41,39 10,55 1,42 11,69 13,11 58,77 483,85 542,62 0,12 %

 8.2.5.5  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 39,72 0,89 0,00 1,10 1,10 0,00 43,69 43,69 0,01 %

 8.2.6 RUFO METÁLICO 955,90 0,21 %

 8.2.6.2  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 18,07 42,55 6,66 46,24 52,90 120,34 835,56 955,90 0,21 %

 8.3 TRECHO C 6.447,67 1,42 %

 8.3.1 SAPATA 1.061,91 0,23 %

 8.3.1.1  COMP. 060 Próprio SAPATA ISOLADA 70x60 (INCLUSO FORMAS, CONCRETAGEM C-25, AÇO 

CA50 10mm)

un 3 284,71 58,54 295,43 353,97 175,62 886,29 1.061,91 0,23 %

 8.3.2 VIGA DE BALDRAME 1.672,21 0,37 %

 8.3.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,79 92,88 83,06 32,41 115,47 65,61 25,61 91,22 0,02 %

 8.3.2.2  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 0,13 177,48 55,49 165,17 220,66 7,21 21,47 28,68 0,01 %

 8.3.2.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3X

KM

3,53 2,87 0,32 3,24 3,56 1,12 11,44 12,56 0,00 %

 8.3.2.4  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 5,43 64,29 41,78 38,15 79,93 226,86 207,15 434,01 0,10 %

 8.3.2.5  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 7,63 16,39 7,55 12,82 20,37 57,60 97,82 155,42 0,03 %

 8.3.2.6  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 21,84 12,31 3,07 12,23 15,30 67,04 267,11 334,15 0,07 %

 8.3.2.7  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,53 865,12 19,43 1.056,17 1.075,60 10,29 559,77 570,06 0,13 %

 8.3.2.8  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 41,92 0,89 0,00 1,10 1,10 0,00 46,11 46,11 0,01 %

 8.3.3 PILARES 673,30 0,15 %

 8.3.3.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 3,6 64,29 41,78 38,15 79,93 150,40 137,34 287,74 0,06 %

 8.3.3.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 2,96 13,65 4,95 12,02 16,97 14,65 35,58 50,23 0,01 %

 8.3.3.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 11,1 10,55 1,42 11,69 13,11 15,76 129,76 145,52 0,03 %

 8.3.3.5  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 14,21 0,89 0,00 1,10 1,10 0,00 15,63 15,63 0,00 %

 8.3.3.5  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,18 778,34 40,15 927,56 967,71 7,22 166,96 174,18 0,04 %

 8.3.4 VEDAÇÃO 2.029,91 0,45 %

  



  

 8.3.4.3  103339 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 12,21 133,72 50,75 115,50 166,25 619,65 1.410,26 2.029,91 0,45 %

 8.3.5 CINTA DE AMARRAÇÃO 542,71 0,12 %

 8.3.5.4  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 0,24 865,12 19,43 1.056,17 1.075,60 4,66 253,48 258,14 0,06 %

 8.3.5.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 20,09 10,55 1,42 11,69 13,11 28,52 234,85 263,37 0,06 %

 8.3.5.5  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 19,28 0,89 0,00 1,10 1,10 0,00 21,20 21,20 0,00 %

 8.3.6 RUFO METÁLICO 467,63 0,10 %

 8.3.6.2  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 8,84 42,55 6,66 46,24 52,90 58,87 408,76 467,63 0,10 %

 9 PARQUE INFANTIL 4.949,97 1,09 %

 9.1 CAIXA DE AREIA 4.949,97 1,09 %

 9.1.1  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 22,6 100,00 0,00 124,33 124,33 0,00 2.809,85 2.809,85 0,62 %

 9.1.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3X

KM

601,16 2,87 0,32 3,24 3,56 192,37 1.947,75 2.140,12 0,47 %

 10 MOBILIÁRIO URBANO 53.494,29 11,78 %

 10.1 BANCOS 25.590,52 5,63 %

 10.1.1 BANCOS COM FLOREIRA 16.747,84 3,69 %

 10.1.1.2 ESTRUTURA EM BLOCO DE CONCRETO 4.767,62 1,05 %

 10.1.1.2.3  103368 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 17,44 72,46 33,26 56,82 90,08 580,05 990,94 1.570,99 0,35 %

 10.1.1.2.4  100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,24 833,82 111,18 925,50 1.036,68 26,68 222,12 248,80 0,05 %

 10.1.1.2.5  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 34,88 7,35 5,16 3,97 9,13 179,98 138,47 318,45 0,07 %

 10.1.1.2.6  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 34,88 27,19 16,67 17,13 33,80 581,44 597,50 1.178,94 0,26 %

 10.1.1.2.7  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 12,26 45,07 14,41 41,62 56,03 176,66 510,26 686,92 0,15 %

 10.1.1.2.8  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 34,88 3,88 2,22 2,60 4,82 77,43 90,69 168,12 0,04 %

 10.1.1.2.9  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 34,88 13,73 5,45 11,62 17,07 190,09 405,31 595,40 0,13 %

 10.1.1.3 FLOREIRA (TERRA E BRITA) 635,72 0,14 %

 10.1.1.3.1  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 0,83 177,80 55,49 165,56 221,05 46,05 137,42 183,47 0,04 %

  



  

 10.1.1.3.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3X

KM

11,01 2,87 0,32 3,24 3,56 3,52 35,67 39,19 0,01 %

 10.1.1.3.3  CP108 Próprio TERRA VEGETAL - FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE m³ 1,24 267,94 36,96 296,16 333,12 45,83 367,23 413,06 0,09 %

 10.1.1.4 CONCRETO (ASSENTO) 7.133,53 1,57 %

 10.1.1.4.1  92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 21,68 182,63 38,65 188,41 227,06 837,93 4.084,73 4.922,66 1,08 %

 10.1.1.4.2  97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 37,94 17,05 1,44 19,75 21,19 54,63 749,31 803,94 0,18 %

 10.1.1.4.4  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 1,77 569,40 78,61 629,32 707,93 139,13 1.113,90 1.253,03 0,28 %

 10.1.1.4.5  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 139,91 0,89 0,00 1,10 1,10 0,00 153,90 153,90 0,03 %

 10.1.1.5 MADEIRA E AÇO (ASSENTO E ENCOSTO) 4.210,97 0,93 %

 10.1.1.5.3  00000546 SINAPI BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 8 8,33 0,00 10,35 10,35 0,00 82,80 82,80 0,02 %

 10.1.1.5.5  CP118B Próprio EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM TÁBUAS DE MADEIRA GRÁPIA 10x2CM, 

FIXADO EM SARRAFO 2,5x7,5CM - INCLUSO MÃO DE OBRA [01/2026]

m² 8,05 335,05 14,22 402,34 416,56 114,47 3.238,83 3.353,30 0,74 %

 10.1.1.5.5  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 272 1,41 0,00 1,75 1,75 0,00 476,00 476,00 0,10 %

 10.1.1.5.6  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021

m² 10,88 2,20 1,43 1,30 2,73 15,55 14,15 29,70 0,01 %

 10.1.1.5.7  7988 ORSE Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, 

ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1

m² 10,88 19,90 14,02 10,72 24,74 152,53 116,64 269,17 0,06 %

 10.1.2 BANCOS SOLTOS 8.842,68 1,95 %

 10.1.2.1  CP403 Próprio BANCO EM CONCRETO APARENTE 1,80X50, MOLDADO NO LOCAL, 

ARMADO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA GRÁPIA, RIPAS 8x2CM, 

FIXAÇÃO EM BARRA CHATA - TRATAMENTO DO CONCRETO COM 

HIDROFUGANTE E MADEIRA COM STAIN IMPREGNANTE [PADRÃO SFP]

UN 6 1.185,38 283,63 1.190,15 1.473,78 1.701,78 7.140,90 8.842,68 1,95 %

 10.2 LIXEIRAS 2.355,32 0,52 %

 10.2.1  COMP.189 Próprio LIXEIRA EM FERRO E FECHAMENTO RIPADO EM MADEIRA GRÁPIA - 

FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 473,61 69,67 519,16 588,83 278,68 2.076,64 2.355,32 0,52 %

 10.3 MESAS E BANCOS EM CONCRETO PRÉ MOLDADO 1.506,12 0,33 %

 10.3.1  CP124 Próprio BANCO EM CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, INCLUINDO FORMAS, 

FERRAGEM E TRATAMENTO COM VERNIZ PARA CONCRETO APARENTE

UN 6 89,80 38,98 72,66 111,64 233,88 435,96 669,84 0,15 %

 10.3.2  CP125 Próprio MESA EM CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, INCLUINDO FORMAS, 

FERRAGEM E TRATAMENTO COM VERNIZ PARA CONCRETO APARENTE

UN 3 224,21 91,37 187,39 278,76 274,11 562,17 836,28 0,18 %

 10.4 EQUIPAMENTOS ACADEMIA 22.370,47 4,93 %

 10.4.1  103206 SINAPI INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.403,08 98,12 2.889,62 2.987,74 98,12 2.889,62 2.987,74 0,66 %

 10.4.3  103187 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 4.880,63 85,35 5.982,73 6.068,08 85,35 5.982,73 6.068,08 1,34 %

  



  

 10.4.4  103209 SINAPI INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.833,42 98,12 3.424,67 3.522,79 98,12 3.424,67 3.522,79 0,78 %

 10.4.5  103189 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.629,98 45,92 3.223,93 3.269,85 45,92 3.223,93 3.269,85 0,72 %

 10.4.6  103188 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 5.245,73 65,64 6.456,37 6.522,01 65,64 6.456,37 6.522,01 1,44 %

 10.5 PLACA DE INAUGURAÇÃO 1.671,86 0,37 %

 10.5.1  84122 SINAPI PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

UN 1 1.344,70 40,08 1.631,78 1.671,86 40,08 1.631,78 1.671,86 0,37 %

 11 PAISAGISMO 16.736,75 3,69 %

 11.1 TERRA VEGETAL 6.784,86 1,49 %

 11.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 15,45 92,88 83,06 32,41 115,47 1.283,27 500,74 1.784,01 0,39 %

 11.1.2  CP108 Próprio TERRA VEGETAL - FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE m³ 10,35 267,94 36,96 296,16 333,12 382,53 3.065,26 3.447,79 0,76 %

 11.1.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3X

KM

200 2,87 0,32 3,24 3,56 64,00 648,00 712,00 0,16 %

 11.1.4  98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 m² 103,58 6,19 1,40 6,29 7,69 145,01 651,52 796,53 0,18 %

 11.1.5  98521 SINAPI APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024 m² 103,58 0,35 0,28 0,15 0,43 29,00 15,53 44,53 0,01 %

 11.2 PLANTIO DE GRAMA 3.676,50 0,81 %

 11.2.1  CP394 Próprio PLANTIO DE GRAMA SEMPRE VERDE (Axonopus compressus), EM PLACAS- 

REF. SINAPI 103946. AF 05/2026

m² 150 19,72 3,51 21,00 24,51 526,50 3.150,00 3.676,50 0,81 %

 11.3 PLANTIO DE VEGETAÇÃO 6.275,39 1,38 %

 11.3.1  CP112B Próprio LAVANDA TAMANHO GRANDE (Lavandula dentata), FORNECIMENTO E 

PLANTIO

UN 145 15,89 2,15 17,60 19,75 311,75 2.552,00 2.863,75 0,63 %

 11.3.2  CP113B Próprio CAPIM DO TEXAS VERDE (Pennisetum setaceum), FORNECIMENTO E 

PLANTIO

UN 56 20,36 2,15 23,16 25,31 120,40 1.296,96 1.417,36 0,31 %

 11.3.3  CP399 Próprio PLANTIO DE ÁRVORE LIQUIDÂMBAR (Liquidambar styraciflua) COM ALTURA 

DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. REF. SINAPI 98510. AF_05/2026

UN 6 60,55 26,90 48,38 75,28 161,40 290,28 451,68 0,10 %

 11.3.4  CP398 Próprio PLANTIO DE ÁRVORE IPÊ AMARELO DA SERRA (Handroanthus albus) COM 

ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. REF. SINAPI 98510. 

AF_05/2026

UN 2 46,35 26,90 30,72 57,62 53,80 61,44 115,24 0,03 %

 11.3.5  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 8 143,51 30,77 147,65 178,42 246,16 1.181,20 1.427,36 0,31 %

 12 PLACA VIVA SÃO CHICO 5.434,67 1,20 %

 12.1 MURETA PARA INSTALAÇÃO DAS LETRAS E LOGO 1.008,61 0,22 %

 12.1.1  87505 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM 

ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 3,36 83,46 42,96 60,80 103,76 144,34 204,29 348,63 0,08 %

  



  

 12.1.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 6,72 7,35 5,16 3,97 9,13 34,67 26,68 61,35 0,01 %

 12.1.3  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 6,72 27,19 16,67 17,13 33,80 112,02 115,11 227,13 0,05 %

 12.1.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 6,72 3,88 2,22 2,60 4,82 14,91 17,48 32,39 0,01 %

 12.1.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 6,72 13,73 5,45 11,62 17,07 36,62 78,09 114,71 0,03 %

 12.1.6  CP117 Próprio FUNDAÇÃO EM PEDRA GRÊS m² 1,2 150,41 54,72 132,28 187,00 65,66 158,74 224,40 0,05 %

 12.2 LETRA CAIXA 4.426,06 0,97 %

 12.2.1  CP307 Próprio LETRA EM ALUMÍNIO COR PRETA 25x25CM, ESP 3CM - INSTALADO un 24 138,50 11,92 160,27 172,19 286,08 3.846,48 4.132,56 0,91 %

 12.2.1  CP322 Próprio SÍMBOLO FOLHA EM LETRA CAIXA EM ACM, COR PRETA, ESP 3CM, 

DIMENSÕES 45x45CM - INSTALADO

UN 1 236,07 11,92 281,58 293,50 11,92 281,58 293,50 0,06 %

 13 LIMPEZA DE OBRA 1.690,00 0,37 %

 13.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 500 2,72 1,92 1,46 3,38 960,00 730,00 1.690,00 0,37 %

 14 RECOLHIMENTO DE ENTULHOS 1.309,40 0,29 %

 14.1  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 20 9,71 1,47 10,60 12,07 29,40 212,00 241,40 0,05 %

 14.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3X

KM

300 2,87 0,32 3,24 3,56 96,00 972,00 1.068,00 0,24 %

Totais -> 63.943,30 390.195,61 454.138,91

Total Geral 454.138,91

_______________________________________________________________

Gustavo Andeglieri

Diretor de projetos

Total sem BDI 365.333,91

Total do BDI 88.805,00
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