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SAC CHICO

Prefeitura Municipal de
Sao Francisco de Paula

Item

11
11.1

12
121
13
13.1

2.1
2.2

3.3
Bi5)

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1
41.1

Cédigo Banco

103689 SINAPI

012212 SBC

CP391 Proprio

100575 SINAPI
97084 SINAPI

102704 SINAPI

83669 SINAPI
97896 SINAPI

104166 SINAPI

93358 SINAPI
100324 SINAPI

95875 SINAPI

CP346B Proéprio

Obra
ORCAMENTO PRACA RINCAO

Bancos

SINAPI - 06/2026 - Rio

B.D.I.
24,33%

Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Und Quant. Valor Unit

Descricdo

SERVICOS INICIAIS

PLACA DE OBRA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS
INSTALACOES PROVISORIAS E EQUIPAMENTOS DE APOIO

BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
LOCACAO E MARCACAO DA OBRA

LOCACAO TOPOGRAFICA DE PRACA COM GEOMETRIA ORGANICA
UTILIZANDO ESTACAO TOTAL - IMPLANTACAO POR COORDENADAS
GEORREFERENCIADAS - Ref. SINAPI 105136

MOVIMENTACOES DE TERRA

REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024
COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

DRENAGEM

TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021
FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_01/2024

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
INFRAESTRUTURA - INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO
ENTRADA DE ENERGIA + SPDA

INSTALAGAO DE QUADRO DE ENTRADA COM POSTE (REF TCPO COD
02515.8.1.1)

m?2

m?2

UN

m2
m2

m2
UN

m3

m3

M3X

UN

2,88

75

1027
1027

18,26

5,73

2,48

1,87

0,3

8,24

492,30

992,85

55,25

0,59
0,74

11,20

15,05
382,76

95,49
92,88

177,48

2,87

Valor Unit com BDI

M. O.

39,35

693,38

35,51

0,22
0,63

0,43

0,62
6,76

12,61
83,06

55,49

0,32

MAT.

572,72

541,03

33,18

0,51
0,29

13,49

18,09
469,12

106,11
32,41

165,17

3,24

Total

612,07

1.234,41

68,69

0,73
0,92

13,92

18,71
475,88

118,72
115,47

220,66

3,56

1.891,69 156,00 2.195,93 2.351,93

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos unitario

Total
M. O. MAT.
113,32 1.649,44
2.773,52 2.164,12
2.663,25 2.488,50
225,94 523,77
647,01 297,83
7,85 246,32
3,55 103,65
6,76 469,12
31,27 263,15
155,32 60,60
16,64 49,55
2,63 26,70
156,00 2.195,93

Total
11.852,15
1.762,76
1.762,76

4.937,64
4.937,64
5.151,75
5.151,75

1.694,55
749,71
944,84

1.443,11
254,17

107,20
475,88

294,42
215,92
66,19
29,33

89.078,60
2.767,43
2.351,93

Peso (%)

2,61 %
0,39 %
0,39 %

1,09 %
1,09 %
1,13 %
1,13 %

0,37 %
0,17 %
0,21 %

0,32 %
0,06 %

0,02 %
0,10 %

0,06 %
0,05 %
0,01 %
0,01 %
19,61 %

0,61 %
0,52 %



4.1.2

4.1.3

4.2

421

4.2.2

4.2.3

4.3

431

4.3.2

4.3.3

434

435

4.3.6

4.3.7

4.4
441

4.4.2

4.5
451

451.1

451.2

45.1.3

96988 SINAPI

96986 SINAPI

101876 SINAPI

93653 SINAPI

93658 SINAPI

91927 SINAPI

91929 SINAPI

91931 SINAPI

91845 SINAPI

97667 SINAPI

97668 SINAPI

95728 SINAPI

92012 SINAPI

101632 SINAPI

CP392 Proprio

101657 SINAPI

15.01.032 FDE

MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2023

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

QUADRO DE DISTRIUIGAO DE DISJUNTORES

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

CABOS E ELETRODUTOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026

TOMADAS E INTERRUPTORES

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025

EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO

POSTES DE ILUMINACAO

POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=5M,
COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO - REF. SINAPI (105956)

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025 PS
PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS

UN

UN

UN

UN

UN

M

M

M

M

UN

UN

UN

m2

1,8

915,6

34,7

1,2

354,6

15,3

18

18

19,08

174,87

159,33

118,08

10,67

20,19

5,50

8,10

11,43

9,86

11,33

16,16

20,83

86,12

28,15

2.181,20

362,76

16,37

8,65

20,17

45,48

1,83

6,60

1,49

2,01

2,64

3,68

3,49

4,90

11,45

49,59

0,74

86,06

18,84

10,06

208,76

177,92

101,32

11,43

18,50

5,34

8,06

11,57

8,57

10,59

15,19

14,44

57,48

34,25

2.625,82

432,17

10,29

217,41

198,09

146,80

13,26

25,10

6,83

10,07

14,21

12,25

14,08

20,09

25,89

107,07

34,99

2.711,88

451,01

20,35

8,65 208,76 217,41
20,17 177,92 198,09

224,94
45,48 101,32 146,80

7,32 45,72 53,04
6,60 18,50 25,10

15.117,96
2,68 9,61 12,29

1.840,35 7.379,74  9.220,09

91,60 401,48 493,08

4,41 10,29 14,70

1.237,55 3.755,21 4.992,76

74,97 232,40 307,37

34,35 43,32 77,67
177,05

49,59 57,48 107,07
1,48 68,50 69,98
67.371,27

60.593,07

1.549,08 47.264,76 48.813,84

339,12 7.779,06 8.118,18

191,94 196,33 388,27

0,05 %

0,04 %

0,05 %

0,03 %

0,01 %

0,01 %

3,33 %

0,00 %

2,03 %

0,11 %

0,00 %

1,10 %

0,07 %

0,02 %

0,04 %
0,02 %

0,02 %
14,83 %
13,34 %
10,75 %

1,79 %

0,09 %



45.1.4

45.1.5

45.1.6
452
4521

4522
453
453.1

454
45.4.2
4542

4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.6.6

4.6.7

4.7
4.7.1

4.7.2

3714 ORSE

100717 SINAPI

4429 ORSE

CP417 Proprio

CP107 Proprio

CP416 Proprio

CP107 Proprio
CP418 Proprio

87505 SINAPI

87894 SINAPI

87547 SINAPI

88485 SINAPI
88489 SINAPI

91341 SINAPI

CP117 Proprio

100556 SINAPI

CP415 Proprio

Pintura de acabamento em superficies metélicas COR PRETA, com aplicacéo de
01 demé&o de tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653, bi-
componente ou similar - R1

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020

Caixa de inspecdo 0,30 x 0,30 x 0,40m

REFLETOR PLACA VIVA SAO CHICO

REFLETOR SLIM LED POT. 200W, BRANCO QUENTE 3000K, LUMANTI OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (Ref. ORSE 12808) (AF. 07/2026)

GRADIL DE FERRO PARA PROTEGAO DE REFLETOR 40x40x40cm (HXLxP)
EMBUTIDOS DE SOLO

EMBUTIDO DE SOLO LED INTEGRADO POT. 12W, BRANCO QUENTE 3000K,
890 LUMENS (SAVEENERGY OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (Ref. ORSE 12808) (AF 07/2026)

REFLETORES ILUMINACAO FLOREIRAS

GRADIL DE FERRO PARA PROTECAO DE REFLETOR 40x40x40cm (HXLxP)
REFLETOR SLIM LED POT. 50W, BRANCO QUENTE 3000K, LUMANTI OU
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (Ref. ORSE 12808) (AF. 07/2026)

MURETA PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025

FUNDAGAO EM PEDRA GRES

MONITORAMENTO

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2025

CAMERA DE SEGURANCA IP TIPO BULLET, RESOLUCAO 2 MP, COM
INFRAVERMELHO — FORNECIMENTO E INSTALACAO (AF 07/2026)
INFRAESTRUTURA HIDRAULICA - AGUA

CAVALETE, HIDROMETRO

m2

m2

un

un

un

UN

un
un

m?2

m2

m2

m2

m2

m2

m?2

UN

UN

19,08

19,08

12

1,26

2,52

2,52

2,52
2,52

0,35

0,6

17,05

10,24

175,99

131,98

149,44

527,79

149,44
72,79

83,46

7,35

27,19

3,88
13,73

856,04

150,41

32,19

498,90

10,51

7,92

88,85

20,82

14,37

20,82

14,37
39,32

42,96

5,16

16,67

2,22
5,45

18,10

54,72

10,20

67,59

10,68

4,81

129,95

143,27

171,42

635,38

171,42
51,17

60,80

3,97

17,13

2,60
11,62

1.046,21

132,28

29,82

552,69

21,19

12,73

218,80

164,09

185,79

656,20

185,79
90,49

103,76

9,13

33,80

4,82
17,07

1.064,31

187,00

40,02

620,28

200,53

151,11

1.066,20

41,64

28,74

166,56

43,11
117,96

54,12

13,00

42,00

5,59
13,73

6,33

32,83

40,80

270,36

203,77

91,77

1.559,40

286,54

342,84

5.083,04

514,26
153,51

76,61

10,00

43,17

6,55
29,28

366,17

79,37

119,28

2.210,76

404,30

242,88

2.625,60
699,76
328,18

371,58
5.249,60
5.249,60

828,84
557,37
271,47

778,75
130,73

23,00

85,17

12,14
43,01
372,50
112,20

2.641,20
160,08

2.481,12

5.114,62
1.903,48

0,09 %

0,05 %
0,58 %

0,15 %
0,07 %

0,08 %
1,16 %
1,16 %

0,18 %
0,12 %
0,06 %

0,17 %
0,03 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %
0,01 %
0,08 %
0,02 %
0,58 %
0,04 %
0,55 %

1,13 %
0,42 %



51.1

51.2

5.1.3

514

5.1.5
5.2
52.1

5.2.2

5.2.3

5.3
5.8

6.1
6.1.1

6.1.2

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

97741 SINAPI

00012774 SINAPI

86916 SINAPI
00011882 SINAPI

93358 SINAPI

104061 SINAPI
104054 SINAPI

104052 SINAPI

CP413 Proprio

94276 SINAPI

94273 SINAPI

100324 SINAPI

95875 SINAPI

97084 SINAPI

97113 SINAPI

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM  UN
PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF 03/2024

HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMADE 5 UN
M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B,
HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,

TORNEIRA PLASTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN
AF_02/2026

CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X0,45M X = UN
0,30*M (LXC XA)

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3
ALIMENTACAO PRACA
TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA LIGACAO PREDIAL DE M

AGUA. AF_06/2022

UNIAO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGACAO UN
PREDIAL DE AGUA. AF 06/2022

COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 X 32 UN
MM, PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. AF 06/2022

BEBEDOURO

BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA AREA EXTERNA, EM ACO INOXIDAVEL, UN
CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM DUAS TORNEIRAS DE ALTA

RESISTENCIA, FORNECIMENTO DE AGUA GELADA E NATURAL, FILTRO,
MATERIAL ATOXICO, TENSAO 220 V E CERTIFICACAO DO INMETRO —
FORNECIMENTO E INSTALACAO [AF 07/2026]

PAVIMENTAGOES

MEIO FIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, M
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF 01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF 01/2024

PAVIMENTOS DE CONCRETO ALISADO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA m3
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA

DE *10 CM*. AF_01/2024

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3X
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 KM
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO  m?
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS

TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE m?2
CONCRETO. AF_04/2022

10

20,8

86,67

196,19

18,61

495,21

186,17

186,17

199,78

242,98

26,89
132,62

92,88

16,58
25,52

13,61

2.106,99

50,45

52,40

177,48

2,87

0,74

2,78

76,08

0,00

5,70
0,00

83,06

3,96
3,95

3,95

84,56

13,15

11,27

55,49

0,32

0,63

0,23

172,30

302,09

27,73
164,88

32,41

16,65
27,77

12,97

2.535,06

49,57

53,87

165,17

3,24

0,29

3,22

248,38

302,09

33,43
164,88

115,47

20,61
31,72

16,92

2.619,62

62,72

65,14

220,66

3,56

0,92

3,45

76,08

0,00

5,70
0,00

830,60

82,36
11,85

15,80

84,56

1.139,71

2.211,06

1.032,66

158,46

117,28

42,81

172,30

302,09

27,73
164,88

324,10

346,32
83,31

51,88

2.535,06

4.296,23

10.568,75

3.073,82

1.604,48

53,99

599,47

248,38

302,09

33,43
164,88

1.154,70
591,52
428,68

95,16
67,68

2.619,62
2.619,62

84.372,78
18.215,75
5.435,94

12.779,81

24.345,19
4.106,48

1.762,94

171,27

642,28

0,05 %

0,07 %

0,01 %
0,04 %
0,25 %
0,13 %
0,09 %
0,02 %

0,01 %

0,58 %
0,58 %

18,58 %
4,01 %
1,20 %

2,81 %

5,36 %
0,90 %

0,39 %

0,04 %

0,14 %



6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8
6.3
6.3.1

6.3.1.1

6.3.1.2

6.3.1.3

6.3.1.4

6.3.1.5

6.3.2
6.3.2.1

6.3.2.2

6.3.2.3

6.3.2.4

6.3.2.5

7.1.1
7.1.2

7.1.3

94991 SINAPI
5914569 SICRO3
CP246 Proprio

COMP.106 Proprio

97113 SINAPI
93680 SINAPI
95875 SINAPI

100952 SINAPI

100953 SINAPI

97113 SINAPI
93680 SINAPI
95875 SINAPI

100952 SINAPI

100953 SINAPI

93358 SINAPI
100324 SINAPI

95875 SINAPI

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m3
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm
ACABAMENTO CAMURCADO PARA PISO DE CONCRETO DE ALTA m?2
RESISTENCIA

EXECUGAO DE JUNTA DE DILATACAO COM CORTADORA DE PISO m

PISO EM BLOCO INTERTRAVADO

BLOCOS VERMELHOS - ESPACO MULTIUSO, ESPACO FITNESS E TRECHO
DE CAMINHADA

APLICAGCAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE m2
CONCRETO. AF_04/2022
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m2

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3X
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 KM
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  TXK
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  TXK
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

BLOCOS CINZA ESCURO

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGCAO DE PAVIMENTOS DE m2
CONCRETO. AF_04/2022
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m?

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  M3X
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 KM
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  TXK
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  TXK

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

QUADRA DE ESPORTES

VIGA DE BORDA E BLOCOS DE FUNDAGAO PARA FIXAGCAO DO

FECHAMENTO

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA m3

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA

DE *10 CM*. AF_01/2024

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3X
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 KM

14,89
1176
190,34

32,49

163,96
163,96
348,99

737,82

354,15

133,82
133,82
237,27

602,19

289,05

5,88
0,84

22,34

848,92
0,89
2,54

1,32

2,78
87,41
2,87

3,22

1,23

2,78
87,41
2,87

3,22

1,23

92,88
177,48

2,87

84,65
0,00
2,34

1,10

0,23
8,77
0,32

0,41

0,15

0,23
8,77
0,32

0,41

0,15

83,06
55,49

0,32

970,81
1,10
0,81

0,54

3,22
99,90
3,24

3,59

1,37

3,22
99,90
3,24

3,59

1,37

32,41
165,17

3,24

1.055,46
1,10
3,15

1,64

3,45
108,67
3,56

4,00

1,52

3,45
108,67
3,56

4,00

1,52

115,47
220,66

3,56

1.260,43 14.455,36

0,00
445,39

35,73

37,71
1.437,92
111,67

302,50

53,12

30,77
1.173,60
75,92

246,89

43,35

488,39
46,61

7,14

15.715,79

1.293,58 1.293,58
154,18 599,57
17,55 53,28
41.811,84

23.115,17

527,95 565,66
16.379,61 17.817,53
1.130,73  1.242,40
2.648,78  2.951,28
485,18 538,30
18.696,67

430,90 461,67
13.368,61 14.542,21
768,76 844,68
2.161,87 2.408,76
396,00 439,35
128.862,70
17.017,10

190,57 678,96
138,74 185,35
72,39 79,53

3,46 %
0,28 %
0,13 %

0,01 %
9,21 %
5,09 %

0,12 %
3,92 %
0,27 %

0,65 %

0,12 %

4,12 %
0,10 %

3,20 %
0,19 %

0,53 %

0,10 %

28,38 %
3,75 %

0,15 %
0,04 %

0,02 %



7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.2
7.2.1

7.2.2

7.3

7.3.1

7.3.2

788

7.3.4

785

7.3.6

7.4
7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.5
7.5.1
7.5.2

96536 SINAPI

104916 SINAPI
104919 SINAPI

96557 SINAPI

COMP. 060 Préprio

102362 SINAPI

11532 ORSE

100324 SINAPI

95875 SINAPI

97084 SINAPI

97113 SINAPI
CP120 Proprio

5914345 SICRO3

102488 SINAPI
102506 SINAPI
102506 SINAPI

102506 SINAPI

COMP.113 Préprio
COMP.115 Proprio

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

SAPATA ISOLADA 70x60 (INCLUSO FORMAS, CONCRETAGEM C-25, ACO
CA50 10mm)

ALAMBRADO

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS
DE AGCO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO
14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025

Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco com
duas folhas de abrir, incluso ferragens

PISO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_01/2024

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

APLICAC;AO DE LONA PLASTICA PARA EXECUQAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

P1SO DE CONCRETO FCK 30MPA ESPESSURA 15CM, ARMADO EM TELA
15X15 4.2MM, ACABAMENTO POLIDO (Ref. SINAPI 97102)

Transporte de concreto com caminhao basculante de 10 m3 - rodovia
pavimentada

PINTURA DA QUADRA

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA.
AF_05/2021

PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
EPOXI, E =5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
EPOXI, E =5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
EPOXI, E =5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

EQUIPAMENTOS

INSTALACAO DE PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL

INSTALA(;AO DE PAR DE POSTES E REDE DE VOLEI

m2

KG

KG

m3

un

m?2

m?2

m3

M3X
KM
m2
m2
m2

tkm

m2

un
un

44,8

64,39
138,2

4,48

12

196,45

3,52

18

478,8

180

180
180

21319

180

56

87,02

57,04

1
1

64,29

16,39
12,31

865,12

284,71

151,04

779,05

177,48

2,87

0,74

2,78
180,04

0,74

3,72
11,58
11,58

11,58

41,78

7,55
3,07

19,43

58,54

28,24

249,40

55,49

0,32

0,63

0,23
7,41

0,00

3,39
8,44
8,44

8,44

38,15

12,82
12,23

1.056,17

295,43

159,54

719,19

165,17

3,24

0,29

3,22
216,43

0,92

1,23
5,95
5,95

5,95

5.242,90 219,48 6.299,01
3.139,90 109,72 3.794,11

79,93

20,37
15,30

1.075,60

353,97

187,78

968,59

220,66

3,56

0,92

3,45
223,84

0,92

4,62
14,39
14,39

14,39

6.518,49
3.903,83

1.871,74

486,14
424,27

87,04

702,48

5.547,74

877,88

998,82

153,21

113,40

41,40
1.333,80

0,00

610,20
472,64
734,44

481,41

219,48
109,72

1.709,12

825,48
1.690,19

4.731,64

3.545,16

31.341,64

2.531,55

2.973,06

1.551,31

52,20

579,60
38.957,40

1.961,36

221,40
333,20
517,77

339,39

6.299,01
3.794,11

3.580,86

1.311,62
2.114,46

4.818,68

4.247,64

40.298,81
36.889,38

3.409,43
48.715,56
3.971,88
1.704,52

165,60

621,00
40.291,20
1.961,36

3.710,45
831,60

805,84
1.252,21
820,80

19.120,78
6.518,49
3.903,83

0,79 %

0,29 %
0,47 %

1,06 %

0,94 %

8,87 %
8,12 %

0,75 %
10,73 %
0,87 %
0,38 %

0,04 %

0,14 %
8,87 %
0,43 %

0,82 %
0,18 %

0,18 %
0,28 %
0,18 %
4,21 %

1,44 %
0,86 %



7.5.3

8.1
8.1.1
8.1.11
8.1.1.2
8.1.1.3

8.1.1.4

8.1.15

8.1.1.6

8.1.1.7

8.1.1.8

8.1.2
8.1.2.1

8.1.3
8.1.3.1

8.1.3.2

8.1.3.3

8.1.3.4

8.1.3.5
8.1.4
8.1.4.2

8.1.5
8.1.5.4

2449 ORSE

93358 SINAPI
100324 SINAPI

95875 SINAPI

96536 SINAPI

104916 SINAPI
104919 SINAPI

96557 SINAPI

5914569 SICRO3

COMP. 060 Proprio

92269 SINAPI

92759 SINAPI

92762 SINAPI

103672 SINAPI

5914569 SICRO3

103339 SINAPI

96557 SINAPI

Estrutura metalica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para un
basquete, padréao oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada

MUROS

TRECHO A

VIGA DE BALDRAME

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA m3

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_01/2024
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3X

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 KM
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m2
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK m3
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 01/2024

Transporte com caminh&do betoneira - rodovia pavimentada tkm
SAPATA

SAPATA ISOLADA 70x60 (INCLUSO FORMAS, CONCRETAGEM C-25, ACO un
CA50 10mm)

PILARES

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM  m?2
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - m3
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm
VEDAGAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m?2

APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021

CINTA DE AMARRAGAO

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK m3
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 01/2024

3,12
0,53

14,1

20,98

29,99
85,81

2,08

164,72

12

14,4

11,83

44,24

0,72

56,85

48,55

1,29

3.498,14

92,88
177,48

2,87

64,29

16,39
12,31

865,12

0,89

284,71

118,38

13,65

10,55

778,34

0,89

133,72

865,12

0,00 4.349,23 4.349,23

83,06
55,49

0,32

41,78

7,55
3,07

19,43

0,00

58,54

28,03

4,95

1,42

40,15

0,00

50,75

19,43

32,41
165,17

3,24

38,15

12,82
12,23

1.056,17

1,10

295,43

119,15

12,02

11,69

927,56

1,10

115,50

1.056,17

115,47
220,66

3,56

79,93

20,37
15,30

1.075,60

1,10

353,97

147,18

16,97

13,11

967,71

1,10

166,25

1.075,60

0,00

259,14
29,40

4,51

876,54

226,42
263,43

40,41

0,00

702,48

403,63

58,55

62,82

28,90

0,00

2.463,91

25,06

8.698,46

101,12
87,54

45,68

800,39

384,47
1.049,46

2.196,83

181,19

3.545,16

1.715,76

142,20

517,16

667,85

62,53

5.607,52

1.362,46

8.698,46

48.105,32
26.911,65
6.546,53
360,26
116,94
50,19

1.676,93

610,89
1.312,89
2.237,24

181,19

4.247,64
4.247,64

3.659,40
2.119,39

200,75

579,98

696,75

62,53
8.071,43
8.071,43

2.547,32
1.387,52

1,92 %
10,59 %
5,93 %
1,44 %
0,08 %
0,03 %
0,01 %

0,37 %

0,13 %
0,29 %
0,49 %
0,04 %
0,94 %
0,94 %

0,81 %
0,47 %

0,04 %

0,13 %

0,15 %

0,01 %
1,78 %
1,78 %

0,56 %
0,31 %



8.1.5.4

8.1.5.5
8.1.6
8.1.6.1
8.2
8.2.1
8.2.1.1

8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.2

8.2.2.3

8.2.2.4

8.2.25

8.2.2.6

8.2.2.7

8.2.2.8

8.2.3
8.2.3.1

8.2.3.3

8.2.3.4

8.2.35

8.2.35

8.2.4

8.2.4.2

8.2.5

92762 SINAPI

5914569 SICRO3

101979 SINAPI

COMP. 060 Proprio

93358 SINAPI
100324 SINAPI

95875 SINAPI

96536 SINAPI

104916 SINAPI
104919 SINAPI

96557 SINAPI

5914569 SICRO3

96536 SINAPI

92759 SINAPI

92762 SINAPI

5914569 SICRO3
103672 SINAPI

103339 SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada

RUFO METALICO

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020
TRECHO B

SAPATA

SAPATA ISOLADA 70x60 (INCLUSO FORMAS, CONCRETAGEM C-25, ACO
CA50 10mm)

VIGA DE BALDRAME

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_01/2024

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada

PILARES

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
VEDAGAO

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CINTA DE AMARRAGAO

KG

tkm

un

m3
m3

M3X

m2

KG

KG

m3

tkm

m2

KG

tkm
m3

m2

79,89

102,23

34,77

1,68
0,27

7,18

21,8

23,37
44,6

1,08

85,61

8,4

6,9

25,92

33,16
0,42

25,15

10,55

0,89

42,55

284,71

92,88
177,48

2,87

64,29

16,39
12,31

865,12

0,89

64,29

13,65

10,55

0,89
778,34

133,72

1,42

0,00

6,66

58,54

83,06
55,49

0,32

41,78

7,55
3,07

19,43

0,00

41,78

4,95

1,42

0,00
40,15

50,75

11,69

1,10

46,24

295,43

32,41
165,17

3,24

38,15

12,82
12,23

1.056,17

1,10

38,15

12,02

11,69

1,10
927,56

115,50

13,11 113,44

1,10 0,00

52,90 231,56

353,97 409,78

115,47 139,54
220,66 14,98

3,56 2,29

79,93 910,80

20,37 176,44
15,30 136,92

1.075,60 20,98

1,10 0,00

79,93 350,95

16,97 34,15

13,11 36,80

1,10 0,00
967,71 16,86

166,25 1.276,36

933,91

112,45

1.607,77

2.068,01

54,44
44,59

23,27

831,67

299,60
545,46

1.140,66

94,17

320,46

82,94

303,01

36,47
389,57

2.904,82

1.047,35

112,45
1.839,33
1.839,33

14.746,00
2.477,79
2.477,79

4.435,81
193,98
59,57

25,56

1.742,47

476,04
682,38
1.161,64
94,17

1.571,21
671,41

117,09

339,81

36,47

406,43

4.181,18

4.181,18

1.124,11

0,23 %

0,02 %
0,41 %
0,41 %
3,25 %
0,55 %
0,55 %
0,98 %
0,04 %
0,01 %
0,01 %

0,38 %

0,10 %
0,15 %
0,26 %
0,02 %

0,35 %
0,15 %

0,03 %

0,07 %

0,01 %

0,09 %

0,92 %

0,92 %

0,25 %



8.2.5.4

8.2.5.4

8.2.5.5
8.2.6
8.2.6.2
8.3
8.3.1
8.3.1.1

8.3.2
8.3.2.1
8.3.2.2

8.3.2.3

8.3.2.4

8.3.2.5

8.3.2.6

8.3.2.7

8.3.2.8

8.3.3
8.3.3.1

8.3.3.3

8.3.3.4

8.3.3.5

8.3.3.5

8.3.4

96557 SINAPI

92762 SINAPI

5914569 SICRO3

101979 SINAPI

COMP. 060 Proprio

93358 SINAPI
100324 SINAPI

95875 SINAPI

96536 SINAPI

104916 SINAPI
104919 SINAPI

96557 SINAPI

5914569 SICRO3

96536 SINAPI

92759 SINAPI

92762 SINAPI

5914569 SICRO3
103672 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada

RUFO METALICO

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020
TRECHO C

SAPATA

SAPATA ISOLADA 70x60 (INCLUSO FORMAS, CONCRETAGEM C-25, ACO
CA50 10mm)

VIGA DE BALDRAME

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF 01/2024

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAQAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada

PILARES

FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGCOES. AF_01/2024

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
VEDACAO

m3

KG

tkm

un

m3
m3

M3X

m?2

KG

KG

m3

tkm

m2

KG

tkm

0,5

41,39

39,72

18,07

0,79
0,13

SIS

5,43

7,63
21,84

0,53

41,92

3,6

2,96

11,1

14,21
0,18

865,12

10,55

0,89

42,55

284,71

92,88
177,48

2,87

64,29

16,39
12,31

865,12

0,89

64,29

13,65

10,55

0,89
778,34

19,43 1.056,17

1,42 11,69
0,00 1,10
6,66 46,24
58,54 295,43
83,06 32,41
55,49 165,17
0,32 3,24
41,78 38,15
7,55 12,82
3,07 12,23

19,43 1.056,17

0,00 1,10
41,78 38,15
495 12,02
1,42 11,69
0,00 1,10
40,15 927,56

1.075,60

13,11

1,10

52,90

353,97

115,47
220,66

3,56

79,93

20,37
15,30

1.075,60

1,10

79,93

16,97

13,11

1,10
967,71

9,71

58,77

0,00

120,34

175,62

65,61
7,21

1,12

226,86

57,60
67,04

10,29

0,00

150,40

14,65

15,76

0,00
7,22

528,09

483,85

43,69

835,56

886,29

25,61
21,47

11,44

207,15

97,82
267,11

569,77

46,11

137,34

35,58

129,76

15,63
166,96

537,80

542,62

43,69
955,90
955,90

6.447,67
1.061,91
1.061,91

1.672,21
91,22
28,68

12,56

434,01

155,42
334,15
570,06

46,11

673,30
287,74

50,23

145,52

15,63

174,18

2.029,91

0,12 %

0,12 %

0,01 %
0,21 %
0,21 %
1,42 %
0,23 %
0,23 %
0,37 %
0,02 %
0,01 %
0,00 %

0,10 %

0,03 %
0,07 %
0,13 %
0,01 %

0,15 %
0,06 %

0,01 %

0,03 %

0,00 %

0,04 %

0,45 %



8.3.4.3

8.3.5
8.3.5.4

8.3.5.4

8.3.5.5
8.3.6
8.3.6.2

9.1
9.1.1

9.1.2

10

10.1
10.1.1
10.1.1.2
10.1.1.2.3

10.1.1.2.4

10.1.1.2.5

10.1.1.2.6

10.1.1.2.7

10.1.1.2.8

10.1.1.2.9

10.1.1.3
10.1.1.3.1

103339 SINAPI

96557 SINAPI

92762 SINAPI

5914569 SICRO3

101979 SINAPI

00000370 SINAPI

95875 SINAPI

103368 SINAPI

100475 SINAPI

87894 SINAPI

87547 SINAPI

98557 SINAPI

88485 SINAPI

88489 SINAPI

96624 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

CINTA DE AMARRAGAO

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada

RUFO METALICO

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020
PARQUE INFANTIL

CAIXA DE AREIA

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
MOBILIARIO URBANO

BANCOS

BANCOS COM FLOREIRA

ESTRUTURA EM BLOCO DE CONCRETO

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA)
COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS. AF_09/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

FLOREIRA (TERRA E BRITA)

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m2

m3

KG

tkm

m3

M3X
KM

m2

m3

m2

m2

m?2

m2

m?2

m3

12,21

0,24

20,09

19,28

8,84

22,6

601,16

17,44

0,24

34,88

34,88

12,26
34,88

34,88

0,83

133,72

865,12

10,55

0,89

42,55

100,00

2,87

72,46

833,82

7,35

27,19

45,07
3,88

13,73

177,80

50,75

19,43

1,42

0,00

6,66

0,00

0,32

33,26

111,18

5,16

16,67

14,41
2,22

5,45

55,49

115,50

1.056,17

11,69

1,10

46,24

124,33

3,24

56,82

925,50

3,97

17,13

41,62
2,60

11,62

165,56

166,25

1.075,60

13,11

1,10

52,90

124,33

3,56

90,08

1.036,68

9,13

33,80

56,03
4,82

17,07

221,05

619,65

4,66

28,52

0,00

58,87

0,00

192,37

580,05

26,68

179,98

581,44

176,66
77,43

190,09

46,05

1.410,26

253,48

234,85

21,20

408,76

2.809,85

1.947,75

990,94

222,12

138,47

597,50

510,26
90,69

405,31

137,42

2.029,91

542,71
258,14

263,37

21,20
467,63
467,63

4.949,97
4.949,97
2.809,85

2.140,12

53.494,29
25.590,52
16.747,84
4.767,62
1.570,99

248,80

318,45

1.178,94

686,92
168,12
595,40

635,72
183,47

0,45 %

0,12 %
0,06 %

0,06 %

0,00 %
0,10 %
0,10 %
1,09 %
1,09 %
0,62 %

0,47 %

11,78 %
5,63 %
3,69 %
1,05 %
0,35 %

0,05 %

0,07 %

0,26 %

0,15 %
0,04 %
0,13 %

0,14 %
0,04 %



10.1.1.3.2

10.1.1.3.3
10.1.1.4
10.1.1.4.1

10.1.1.4.2

10.1.1.4.4

10.1.1.4.5

10.1.1.5

10.1.1.5.3
10.1.1.5.5

10.1.15.5

10.1.1.5.6

10.1.1.5.7

10.1.2
10.1.2.1

10.2
10.2.1

10.3
10.3.1

10.3.2

10.4
10.4.1

10.4.3

95875 SINAPI

CP108 Proprio

92266 SINAPI
97088 SINAPI

94971 SINAPI

5914569 SICRO3

00000546 SINAPI
CP118B Proprio

00007568 SINAPI

102193 SINAPI

7988 ORSE

CP403 Proprio

COMP.189 Proprio

CP124 Préprio

CP125 Proprio

103206 SINAPI

103187 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

TERRA VEGETAL - FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE
CONCRETO (ASSENTO)

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada

MADEIRA E ACO (ASSENTO E ENCOSTO)

BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)

EXECUGAO DE REVESTIMENTO EM TABUAS DE MADEIRA GRAPIA 10x2CM,
FIXADO EM SARRAFO 2,5x7,5CM - INCLUSO MAO DE OBRA [01/2026]

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAQAO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

Pintura de protecdo sobre madeira, com 2 demaos, verniz POLISTEN - STAIN,
acao fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1
BANCOS SOLTOS

BANCO EM CONCRETO APARENTE 1,80X50, MOLDADO NO LOCAL,
ARMADO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA GRAPIA, RIPAS 8x2CM,
FIXACAO EM BARRA CHATA - TRATAMENTO DO CONCRETO COM
HIDROFUGANTE E MADEIRA COM STAIN IMPREGNANTE [PADRAO SFP]
LIXEIRAS

LIXEIRA EM FERRO E FECHAMENTO RIPADO EM MADEIRA GRAPIA -
FORNCECIMENTO E INSTALACAO

MESAS E BANCOS EM CONCRETO PRE MOLDADO

BANCO EM CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, INCLUINDO FORMAS,
FERRAGEM E TRATAMENTO COM VERNIZ PARA CONCRETO APARENTE
MESA EM CONCRETO ARMADO FCK 20MPA, INCLUINDO FORMAS,
FERRAGEM E TRATAMENTO COM VERNIZ PARA CONCRETO APARENTE
EQUIPAMENTOS ACADEMIA

INSTALAQAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021

INSTALAQAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF 10/2021

M3X

m3

m2

KG

m3

tkm

KG
mz

UN

m2

m?2

UN

UN

UN

UN

11,01

1,24

21,68
37,94

1,77

139,91

8,05

272

10,88

10,88

2,87

267,94

182,63
17,05

569,40

0,89

8,33
335,05

1,41

2,20

19,90

1.185,38

473,61

89,80

224,21

2.403,08

4.880,63

0,32

36,96

38,65
1,44

78,61

0,00

0,00
14,22

0,00

1,43

14,02

283,63

69,67

38,98

91,37

98,12

85,35

3,24

296,16

188,41
19,75

629,32

1,10

10,35
402,34

1,75

1,30

10,72

1.190,15

519,16

72,66

187,39

2.889,62

5.982,73

3,56

333,12

227,06
21,19

707,93

1,10

10,35
416,56

1,75

2,73

24,74

1.473,78

588,83

111,64

278,76

2.987,74

6.068,08

3,52

45,83

837,93
54,63

139,13

0,00

0,00
114,47

0,00

15,55

152,53

1.701,78

278,68

233,88

274,11

98,12

85,35

35,67

367,23

4.084,73
749,31

1.113,90

153,90

82,80
3.238,83

476,00

14,15

116,64

7.140,90

2.076,64

435,96

562,17

2.889,62

5.982,73

39,19

413,06
7.133,53
4.922,66

803,94
1.253,03
153,90
4.210,97

82,80
3.353,30

476,00

29,70
269,17

8.842,68
8.842,68

2.355,32
2.355,32

1.506,12
669,84

836,28

22.370,47
2.987,74

6.068,08

0,01 %
0,09 %
1,57 %
1,08 %
0,18 %
0,28 %
0,03 %
0,93 %

0,02 %
0,74 %

0,10 %

0,01 %
0,06 %

1,95 %
1,95 %

0,52 %
0,52 %

0,33 %
0,15 %

0,18 %

4,93 %
0,66 %

1,34 %



10.4.4

10.4.5

10.4.6

10.5
10.5.1

11
11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3

11.1.4
11.1.5

11.2
11.2.1

11.3
11.3.1

11.3.2

11.3.3

11.3.4

11.3.5

12
12.1
12.1.1

103209 SINAPI

103189 SINAPI

103188 SINAPI

84122 SINAPI

93358 SINAPI
CP108 Proprio
95875 SINAPI

98520 SINAPI
98521 SINAPI

CP394 Proprio

CP112B Préprio
CP113B Proprio
CP399 Proprio

CP398 Proprio

98511 SINAPI

87505 SINAPI

INSTALAGCAO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALAGAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALAGCAO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

PLACA DE INAUGURAGAO

PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E
COLOCACAO

PAISAGISMO

TERRA VEGETAL

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

TERRA VEGETAL - FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024

APLICAGCAO DE CALCARIO PARA CORREGCAO DO PH DO SOLO. AF_07/2024

PLANTIO DE GRAMA

PLANTIO DE GRAMA SEMPRE VERDE (Axonopus compressus), EM PLACAS-
REF. SINAPI 103946. AF 05/2026

PLANTIO DE VEGETAGCAO

LAVANDA TAMANHO GRANDE (Lavandula dentata), FORNECIMENTO E
PLANTIO

CAPIM DO TEXAS VERDE (Pennisetum setaceum), FORNECIMENTO E
PLANTIO

PLANTIO DE ARVORE LIQUIDAMBAR (Liquidambar styraciflua) COM ALTURA
DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. REF. SINAPI 98510. AF_05/2026
PLANTIO DE ARVORE IPE AMARELO DA SERRA (Handroanthus albus) COM
ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. REF. SINAPI 98510.
AF_05/2026

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

PLACA VIVA SAO CHICO

MURETA PARA INSTALAQAO DAS LETRAS E LOGO

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
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UN

UN

UN

m3
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M3X
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m2
m2

m2

UN

UN

UN

UN

UN

m2

15,45
10,35
200

103,58

103,58

150

145

56

3,36

2.833,42

2.629,98

5.245,73

1.344,70

92,88
267,94
2,87

6,19

0,35

19,72

15,89
20,36
60,55

46,35

143,51

83,46

98,12 3.424,67 3.522,79

45,92 3.223,93 3.269,85

65,64 6.456,37 6.522,01

40,08 1.631,78 1.671,86

83,06
36,96
0,32

1,40

0,28

3,51

2,15
2,15
26,90

26,90

30,77

42,96

32,41
296,16
3,24

6,29

0,15

21,00

17,60
23,16
48,38

30,72

147,65

60,80

115,47
333,12
3,56

7,69

0,43

24,51

19,75
25,31
75,28

57,62

178,42

103,76

98,12

45,92

65,64

40,08

1.283,27
382,53
64,00

145,01

29,00

526,50

311,75
120,40
161,40

53,80

246,16

144,34

3.424,67

3.223,93

6.456,37

1.631,78

500,74
3.065,26
648,00

651,52

15,53

3.150,00

2.552,00
1.296,96
290,28

61,44

1.181,20

204,29

3.522,79

3.269,85

6.522,01

1.671,86
1.671,86

16.736,75
6.784,86
1.784,01
3.447,79

712,00

796,53
44,53

3.676,50
3.676,50

6.275,39
2.863,75

1.417,36
451,68

115,24

1.427,36

5.434,67
1.008,61
348,63

0,78 %

0,72 %

1,44 %

0,37 %
0,37 %
3,69 %
1,49 %
0,39 %
0,76 %
0,16 %

0,18 %
0,01 %

0,81 %
0,81 %

1,38 %
0,63 %

0,31 %
0,10 %

0,03 %

0,31 %

1,20 %
0,22 %
0,08 %



12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6
12.2

12.2.1
12.2.1

13
13.1
14
14.1

14.2

87894 SINAPI

87547 SINAPI

88485 SINAPI
88489 SINAPI

CP117 Pr6prio

CP307 Proprio
CP322 Proprio

2450 ORSE

100982 SINAPI

95875 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

FUNDACAO EM PEDRA GRES

LETRA CAIXA

LETRA EM ALUMINIO COR PRETA 25x25CM, ESP 3CM - INSTALADO
SIMBOLO FOLHA EM LETRA CAIXA EM ACM, COR PRETA, ESP 3CM,
DIMENSOES 45x45CM - INSTALADO

LIMPEZA DE OBRA

Limpeza geral

RECOLHIMENTO DE ENTULHOS

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Documento assinado digitalmente
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b GUSTAVO DA SOIS ANDEGLIERI DE CASTRO
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7,35

27,19

3,88
13,73

150,41

138,50
236,07

2,72

9,71

2,87

5,16

16,67

2,22
5,45

54,72

11,92
11,92

1,92

1,47

0,32

Gustavo Andeglieri

Diretor de projetos

3,97

17,13

2,60
11,62

132,28

160,27
281,58

1,46

10,60

3,24

9,13

33,80

4,82
17,07

187,00

172,19
293,50

3,38

12,07

3,56

34,67

112,02

14,91
36,62

65,66

286,08
11,92

960,00

29,40

96,00

26,68

115,11

17,48
78,09

158,74

3.846,48
281,58

730,00

212,00

972,00

61,35

227,13

32,39
114,71

224,40
4.426,06
4.132,56

293,50

1.690,00
1.690,00
1.309,40

241,40

1.068,00

Totais -> 63.943,30 390.195,61 454.138,91

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

0,01 %

0,05 %

0,01 %
0,03 %

0,05 %
0,97 %
0,91 %
0,06 %

0,37 %
0,37 %
0,29 %
0,05 %

0,24 %

365.333,91
88.805,00
454.138,91
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