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Prefeitura de
Sao Gabriel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Obra: Praga Favorino Teixeira de Andrade
Enderego: Rua Sete de Setembro
Composigoes:
. - TO UNIT. NA
FONTE CODIGO |DESCRICAO UNIDADE | COEFIC. cusTo U 0 VALOR TOTAL
DESONERADO
- ALAMBRADO EM MOURQGES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME
COMPOSICAO | 001 ¢ M RS 137,60
¢ GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). s
MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA
SINAPI-I 36797 ’ ’ ’ * UN 0,375 RS 70,38 RS 26,39
DE 0,40 M
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
SINAPI-I 4417 |MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU M 0,088 RS 4,32 RS 0,38
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM
SINAPI-| 4460 |MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 2,2 R$ 7,19 RS 15,82
REGIAO - BRUTA
TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR
SINAPI-I 10937 [/ LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, M2 1,9231 RS 16,51 RS$ 31,75
MALHA *8 X 8* CM, H=2 M
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14
SINAPI-I 43130 ’ ’ (© ™M) KG 0,0586 RS 20,00 RS 1,17
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1229 RS 27,06 RS 30,39
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1229 RS 22,40 RS 25,15
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
SINAPI 94974 |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. M3 0,0145 RS 451,93 RS 6,55
AF_05/2021
- PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, ASSENTADO SOBRE
COMPOSICAO | 002 ARGAMASSA M RS 53,23
SINAPI-| 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,1225 RS 0,85 RS 0,10
- *
SINAPI-I 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X UN 25 RS 12,81
2,5*CM R$ 32,03
SINAPI-I 37595 [ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 1,6364 RS 2,46 RS 4,03
SINAPI-I 34357 [REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,092 RS 4,69 RS 0,43
SINAPI 88256 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,437 RS 26,91 RS 11,76
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,218 RS 22,40 RS 4,88
COMPOSICAO [ 003 [CAIXA DE AREIA M2 RS 43,03
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, M3 01 RS 79,00
SEM FRETE RS 7,90
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA
SINAPI-I 370 / ( ’ M3 0,3 RS 91,50
SEM TRANSPORTE) RS 27,45
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,343 RS 22,40 RS 7,68
COMPOSICAO | 004 |ESCAVAGCAO MANUAL M3 RS 20,16
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9 RS 22,40 RS 20,16
COMPOSICAO [ 005 [BALANCO COM 02 LUGARES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN RS 2.007,29
COTACAO 1 BALANCO COM 02 LUGARES UN 1 RS 1.820,78 RS 1.820,78
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, M3 0,0048 RS 78,58 RS 0,38
SEM FRETE
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9868 RS 27,06 RS 80,82
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4934 RS 22,40 RS 33,45
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE
SINAPI 102486 |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. M3 0,1177 RS 610,52 RS 71,86
AF_05/2021
COMPOSICAO [ 006 [ESCORREGADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN RS 2.013,14
COTACAO 2 ESCORREGADOR UN 1 RS 1.935,00 RS 1.935,00
SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, M3 0,0007 RS 78,58
SEM FRETE RS 0,06
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,851 RS 27,06 RS 50,09




SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9255 RS 22,40 RS 20,73
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE
SINAPI 102486 |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. M3 0,0119 RS 610,52
AF_05/2021 RS 7,27
COMPOSICAO | 007 [PLACA DE INAUGURAGCAO METALICA UN RS 2.177,31
ORSE 1772 |PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,5 X 0,70 M UN 1 R$ 2.136,62 R$ 2.136,62
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,77 R$ 27,06 RS 20,84
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8862 R$ 22,40 R$ 19,85
COMPOSICAO [ 008 [BANCOS DE CONCRETO UN RS 214,66
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
SINAPI 92538 |DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 1,51 RS 37,98 R$ 57,35
PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 RS 23,26 RS 23,26
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE
SINAPI 102475 |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM M3 0,195 RS 687,43 RS 134,05
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
COMPOSICAO 9  [CORRENTES PARA BRINQUEDOS M RS 112,79
SINAPL 5og |CORRENTE DE ELO CURTC'>‘ COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, - 3,168 RS 34,91
ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) RS 110,59
SINAPI 88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,058 RS 27,86 RS 1,62
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,025 RS 23,26 RS$ 0,58
COMPOSICAO 10 [FRADINHOS PARA CALCADA UN RS 172,93
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
SINAPI-| 9840 ’ ’ ’ M 1,45 RS 63,25 R$ 91,71
PREDIAL (NBR 5688)
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO
SINAPI-| 42407 |DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA M 1 RS 6,12 R$ 6,12
DIAGONAL = 4,2 MM
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE
SINAPI 102475 |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM M3 0,02561 RS 687,43 R$ 17,61
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,12 RS 28,07 RS 31,44
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,12 RS 23,26 RS 26,05
COMPOSICAO 11 |TERRAPLANAGEM - ATERRO M3 RS 24,80
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO
SINAPI 5631 |OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. CHP 0,039 RS 224,83 RS 8,77
AF_06/2014
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO
SINAPI 5632 |OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. CHI 0,051 RS 98,99 RS 5,05
AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA
SINAPI 6259 |ENTREEIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO CHp 0,006 RS 261,43 RS 157
PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO
SINAPI 6260 ’ L . ¢ CHI 0,003 RS 62,23 R$ 0,19
PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO.
AF_06/2014
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,049 RS 23,26 RS 1,14
SINAPI 91533 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A CHp 0,094 RS 48,16 RS 4,53
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
SINAPI 91534 . (soQ ) CHI 0,087 RS 40,88 RS 3,56
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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