
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

CNPJ: 88.768.080/0001-70 

Obra

Reforma EMCEF - Jerônimo Machado - 2025

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS 3.058,72 10,29 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,5 460,19 39,17 517,38 556,55 58,76 776,07 834,82 2,81 %

 1.2  100945 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK

M

630 2,92 0,44 3,09 3,53 277,20 1.946,70 2.223,90 7,48 %

 2 SERVIÇOS DE REPARO EM PAREDES 1.407,22 4,73 %

 2.1  1032 Próprio REPARO EM JUNTAS DE PAREDES DE PLACAS M 20 22,19 4,50 22,33 26,83 90,00 446,60 536,60 1,80 %

 2.2  102221 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 2 25,77 18,01 13,15 31,16 36,02 26,30 62,32 0,21 %

 2.3  1034 Próprio REF. SINAPI (100874) - PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PAREDE (2 

BARRAS)DO BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 668,35 33,66 774,64 808,30 33,66 774,64 808,30 2,72 %

 3 PISOS REFORMA E AMPLIAÇÃO (ACESSO PCD) 20.887,33 70,25 %

 3.1  1033 Próprio REF. SINAPI (87251) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA ANTIDERRAPANTE DE DIMENSÕES 45X45 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. (PISO SOBRE 

PISO)

m² 140 70,48 9,42 75,81 85,23 1.318,80 10.613,40 11.932,20 40,13 %

 3.2  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 65 56,78 9,42 59,24 68,66 612,30 3.850,60 4.462,90 15,01 %

 3.3  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,2 851,00 280,15 749,04 1.029,19 336,18 898,84 1.235,02 4,15 %

 3.4  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 1 201,47 67,65 176,00 243,65 67,65 176,00 243,65 0,82 %

 3.5  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 0,5 83,35 24,86 75,94 100,80 12,43 37,97 50,40 0,17 %

 3.6  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,53 214,69 194,63 65,01 259,64 297,78 99,46 397,24 1,34 %

 3.7  90930 SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m² 10,2 85,92 27,35 76,56 103,91 278,97 780,91 1.059,88 3,56 %

 3.8  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 2 2,23 2,09 0,60 2,69 4,18 1,20 5,38 0,02 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2025 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 07/2025 - Rio Grande do 

Sul

SICRO3 - 04/2025 - Rio Grande 

do Sul

20,94% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 3.9  104756 SINAPI FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

AF_08/2023

m² 2 168,14 52,44 150,90 203,34 104,88 301,80 406,68 1,37 %

 3.10  102221 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 20 25,77 18,01 13,15 31,16 360,20 263,00 623,20 2,10 %

 3.11  105090 SINAPI PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. 

AF_03/2024

m² 1 389,27 26,65 444,13 470,78 26,65 444,13 470,78 1,58 %

 4 REPARO NA HIDRAULICA 41,97 0,14 %

 4.1  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 3 11,57 7,00 6,99 13,99 21,00 20,97 41,97 0,14 %

 5 COBERTURA SOBRE A NOVA RAMPA 3.679,74 12,38 %

 5.1  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 12,5 19,31 4,93 18,42 23,35 61,63 230,25 291,87 0,98 %

 5.2  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 12,5 53,15 7,21 57,06 64,27 90,13 713,25 803,37 2,70 %

 5.3  105072 SINAPI PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA 

REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, 

SEÇÃO QUADRADA 15 X 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 

M. AF_03/2024

M 15 142,47 21,26 151,04 172,30 318,90 2.265,60 2.584,50 8,69 %

 6 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 656,92 2,21 %

 6.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 4 135,80 161,46 2,77 164,23 645,84 11,08 656,92 2,21 %

Totais -> 5.053,15 24.678,75 29.731,90

Total Geral 29.731,90

_______________________________________________________________

Guilherme Ceretta Flores

Setor de Engenharia

Total sem BDI 24.586,77

Total do BDI 5.145,13
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